

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Vítem Slovákem, starostou města
ve věcech technických: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
e-mail: rozsypal@tesin.cz
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **Ing. Lech Niedoba**
se sídlem: Lesní 114, 739 91 Jablunkov
zastoupen: Ing. Lechem Niedobou
ve věcech technických: Ing. Lech Niedoba, tel.: 775 720 870
e-mail: okna@niedoba.cz
IČ: 649 58 973
DIČ: CZ6702162071
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Jablunkov
č. účtu: 19-3638040267/0100

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Výměna oken budovy radnice, 5. etapa**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle projektové dokumentace zpracované spol. ATRIS, s.r.o. dne 04/2017 (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích podmínek této zakázky.
- 2.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši minimálně 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
- 2.5 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
- a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
- f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch (zábory), zajistit povolení k uzavírkám,
- j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřídit a odstranit zařízení staveniště,
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeď, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správci sítí apod.,
- p) dodržet podmínky stanovené správcem inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- q) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- r) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- s) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií,
- t) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
- u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
- v) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

2.6 Dokumentace skutečného provedení stavby (dále také DSPS) bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
- b) výkresy, které zůstávají beze změn, budou označeny textem „beze změn“,
- c) DSPS bude opatřena jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem a razítkem zhotovitele

2.7 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem v jednom vyhotovení.

2.8 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a v této smlouvě.

- 2.9 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci a v této smlouvě obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.10 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.11 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.12 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
- 2.13 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
- 2.14 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.
- 3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníků dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději 1 den před vlastním zahájením prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději v termínu stanoveném v odst. 4.3. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezačíná ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **ve lhůtě od 07.07.2017 do 20.08.2017**. Pokud zhotovitel nepřevzme staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro

provedení díla nastane posledním dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 4.1 staveniště převzít. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.

- 4.4 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla.
- 4.5 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí.
- 4.6 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 14 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.7 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.8 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.9 Místo plnění - Český Těšín (blíže viz projektová dokumentace).

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH

960.065,- Kč

- 5.2 V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 92 e), je výši daně za poskytnuté stavební nebo montážní práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Na ostatní stavební nebo montážní práce, které neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je zhotovitel povinen dopočítat DPH ve výši dle platné legislativy. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.
- 5.3 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.
- 5.4 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných

k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.

5.6 Změna ceny:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
- b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
- c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
- d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele.

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

5.8 V případě změny ceny díla z důvodu víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku.

6. Platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

6.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Platba bude provedena na základě daňového dokladu (faktury). Faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí díla specifikovaného touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.

6.3 Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

6.4 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- číslo a datum vystavení faktury,
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- předmět smlouvy,
- název stavby,
- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen,
- lhůta splatnosti faktury,
- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

6.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

6.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6.7 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 ti

kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 8.2 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci pro provedení stavby vč. vyjádření a stanovisek a vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
- 8.3 V případě potřeby zhotovitel zajišťuje vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. jinou formou.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.5 V případě potřeby zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.6 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.7 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby.
- 8.8 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.9 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.
- 8.10 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.12 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit objednateli vážní lístky (dodací/výdajové listy odpadu) případně i jiné objednatelům požadované doklady související s prokázáním řádného provádění díla.
- 8.13 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.

- 8.14 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.15 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské (poddodavatelské) práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.16 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele (poddodavatele), pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za účastníka v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejích dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, termín zahájení a ukončení přejímacího řízení, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky.
- 10.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání a údržbu apod.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 10.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
- 10.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatel odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Bylo-li plněno vadně, považuje se v této souvislosti za selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, pouze takové selhání, kdy dozor, i přes nesouhlas zhotovitele učiněný prokazatelně zápisem do stavebního deníku, trval na svém písemném pokynu, který vadné plnění zapříčinil.
- 11.4 Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení,

technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně **24 měsíců**. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

- 11.5 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
- 11.6 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatelem zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.7 Objednatel písemně /postačí e-mailem/ oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.8 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **12 hodin** od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 12.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,5 %** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **1.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 12.5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a to za každou jednotlivou vadu.
- 12.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s odstraněním a to za každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla dle čl. 10 odst. 10.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena

fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněně fakturace.

- 12.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 12.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci výběrového řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.3 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 13.4 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 13.5 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 13.6 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.7 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 13.9 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.
- 13.10 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín č.: 2432/39/RM, dne 23.05.2017.

V Českém Těšíně dne 09. 06. 2017

V Třinci dne 01.06.2017


MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín

za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta



za zhotovitele:
Ing. Lech Niedoba

Ing. Lech Niedoba
okna | dveře | vrata
739 91, Jablunkov, Lesní 114
IČ: 64958973 DIČ: CZ6702162071
Tel: 775 720 870

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20172404001
Stavba: Výměna oken budovy radnice 4. etapa

KSO: 801 6
Místo: CC-CZ: 25. 4. 2017
Datum:

Zadavatel: IČ: 64958973
Město Český Těšín DIČ: CZ6702160271
Uchazeč: IČ: 64958973
Ing. Lech Niedoba DIČ: CZ6702160271

Projektant: IČ: 64958973
ATRIS s.r.o. DIČ: CZ6702160271

Poznámka: IČ: 64958973
DIČ: CZ6702160271

Cena bez DPH		960 065,48
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	201 613,75
	15,00%	0,00
Cena s DPH		1 161 679,23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20172404001

Stavba: Výměna oken budovy radnice 4. etapa

Místo:

Datum:

25. 4. 2017

Zadavatel:

Město Český Těšín

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Ing. Lech Niedoba

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Výměna oken radnice 4. etapa	960 065,48	1 161 679,23	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna oken budovy radnice 4. etapa

Objekt:

SO 01 - Výměna oken radnice 4. etapa

KSO: 801 6

Místo:

Zadavatel:

Město Český Těšín

Uchazeč:

Ing. Lech Niedoba

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 4. 2017

IČ:

DIČ:

64958973

CZ6702160271

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

960 065,48

DPH základní
snížená

Základ daně
960 065,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
201 613,75
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 161 679,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken budovy radnice 4. etapa

Objekt:

SO 01 - Výměna oken radnice 4. etapa

Místo:

Datum: 25. 4. 2017

Zadavatel:

Město Český Těšín

Uchazeč:

Ing. Lech Niedoba

Projektant: ATRIS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

960 065,48

HSV - Práce a dodávky HSV

222 274,19

101 - HZS

5 000,00

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

181 974,26

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

32 780,33

96 - Bourání konstrukcí

22 812,93

997 - Přesun sutě

931,10

998 - Přesun hmot

1 588,50

PSV - Práce a dodávky PSV

736 691,29

764 - Konstrukce klempířské

11 638,00

766 - Konstrukce truhlářské

26 404,69

768 - Palstové prvky

648 219,00

784 - Dokončovací práce - malby

50 429,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 100,00

999 - Ostatní náklady

1 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna oken budovy radnice 4. etapa

Objekt:

SO 01 - Výměna oken radnice 4. etapa

Místo:

Datum: 25. 4. 2017

Zadavatel:

Město Český Těšín

Uchazeč:

Ing. Lech Niedoba

Projektant: ATRIS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

960 065,48

D HSV Práce a dodávky HSV

222 274,19

D 101 HZS

5 000,00

1	K	101001002	Ostatní nepředvídané práce	hod	100,000	50,00	5 000,00	
---	---	-----------	----------------------------	-----	---------	-------	----------	--

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

181 974,26

2	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	73,325	200,00	14 665,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

W "po demontovaných rozvodech

"(3,3+3,3+3,4+7,85+4,95+4,25+7,9+3,3+2,1+4,65+4,45+2,35+5,95+6,4+4,65+4,525)*1

73,325

3	K	612325424	odstranění obkladu ostění, D+M nového keram. obkladu ostění	m	16,650	550,00	9 157,50	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--

W "ostění WC"(0,6+1,3*2)*4

W (0,85+1,5*2)

12,800

W Součet

3,850

16,650

4	K	612409991	Vyspravení venkovního ostění	m2	94,977	200,00	18 995,40	
---	---	-----------	------------------------------	----	--------	--------	-----------	--

P Poznámka k položce:

vč. dodávky materiálu, vč. nátěru a dodávky fasádní barvy a penetrace

"viz. v.č. D.1.1.b)03,04"(1,25+1,95*2)*20*0,3

W (1,25+1,95*2)*5*0,3

W (1,3+1,95*2)*0,3

W (1,3+1,95*2)*0,3

W (1,35+1,5*2)*3*0,3

W (1,35+1,95*2)*3*0,3

W (0,6+1,3*2)*4*0,3

30,900

7,725

1,560

1,560

3,915

4,725

3,840

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(0,85+1,52)*0,3		1,155			
W			(1,4+1,95*2)*2*0,3		3,180			
W			(1,15+1,95*2)*2*0,3		30,300			
W			(0,87+1,52*2)*2*0,3		2,346			
W			(1,15+1,52*2)*3*0,3		3,771			
W			Součet		94,977			
5	K	612409991.1	Vyspravení venkovního ostění - příplatek za provádění zevnitř	m2	94,977	50,00	4 748,76	
6	K	617421311	Vyspravení omítky kolem měněných oken v pásu 30 cm	m	256,180	150,00	38 427,00	
W			"viz. v.č. D.1.1.b)03,04"(1,25+1,95*2)*20		103,000			
W			(1,25*2+1,95*2)*5		32,000			
W			(1,3*2+1,95*2)		6,500			
W			(1,3*2+1,95*2)		6,500			
W			(1,35*2+1,5*2)*3		17,100			
W			(1,35*2+1,95*2)*3		19,800			
W			(0,6*2+1,3*2)*4		15,200			
W			(0,85*2+1,5*2)		4,700			
W			(1,4*2+1,95*2)*2		13,400			
W			(1,15*2+1,95*2)*2		12,400			
W			(0,87*2+1,52*2)*2		9,560			
W			(1,15*2+1,52*2)*3		16,020			
W			Součet		256,180			
7	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	642,670	10,00	6 426,70	CS ÚRS 2016 01
W			"viz.v.č D.1.1.b)01,02"565+25,48+28,39+23,8		642,670			
8	K	620991121	Zakrývání výplní otvorů	m2	99,674	10,00	996,74	
W			"viz.v.č		99,674			
			D.1.1.b)03,04"1,25*1,95*25+1,3*1,95+1,35*1,5*3+1,35*1,95*3+0,6*1,3*4+0,85*1,5+1,4*1,95*2+1,15*1,95*2+0,87*1,52*2+1,15*1,52*3					
9	K	621001015	D+M APU lišty	m	225,690	30,00	6 770,70	
W			"viz. v.č. D.1.1.b)03,04"(1,25+1,95*2)*20		103,000			
W			(1,25+1,95*2)*5		25,750			
W			(1,3+1,95*2)		5,200			
W			(1,3+1,95*2)		5,200			
W			(1,35+1,5*2)*3		13,050			
W			(1,35+1,95*2)*3		15,750			
W			(0,6+1,3*2)*4		12,800			
W			(0,85+1,5*2)		3,850			
W			(1,4+1,95*2)*2		10,600			
W			(1,15+1,95*2)*2		10,100			
W			(0,87+1,52*2)*2		7,820			
W			(1,15+1,52*2)*3		12,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet						
10	K	621001018	D+M parapetní lišty	m	55,690	150,00	8 353,50	
W		"viz. v.č. D.1.1.b)03,04*0,6*4+0,85+0,87*2+1,19*5+1,25*25+1,3*2+1,35*6+1,4*2						
11	K	622405218	Úprava vnitřního ostění a nadpraží pomocí SDK konstrukce vč. rohových lišt - viz. detaily	m2	126,636	560,00	70 916,16	
P		Poznámka k položce: vč. dodávky všech materiálů						
W		"viz. v.č. D.1.1.b)03,04*(1,25+1,95*2)*20*0,4						
W		(1,25+1,95*2)*5*0,4						
W		(1,3+1,95*2)*0,4						
W		(1,3+1,95*2)*0,4						
W		(1,35+1,5*2)*3*0,4						
W		(1,35+1,95*2)*3*0,4						
W		(0,6+1,3*2)*4*0,4						
W		(0,85+1,5*2)*0,4						
W		(1,4+1,95*2)*2*0,4						
W		(1,15+1,95*2)*2*0,4						
W		(0,87+1,52*2)*2*0,4						
W		(1,15+1,52*2)*3*0,4						
W		Součet						
12	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	19,360	130,00	2 516,80	CS ÚRS 2017 01
W		"podbetonávka parapetů"1,25*0,35*22						
W		1,25*0,5*3+1,3*0,35*2+1,35*0,4*6+1,4*0,25*2+1,15*0,25*5+0,85*0,35+0,6*0,35*4+0,87*						
W		0,25*2						
W		Součet						
D		Ostatní konstrukce a práce-bourání						
13	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	99,674	100,00	9 967,40	CS ÚRS 2017 01
W		"viz.v.č						
W		D.1.1.b)01,02*1,25*1,95*25+1,3*1,95+1,35*1,5*3+1,35*1,95*3+0,6*1,3*4+0,85*1,5+1,4*1,95*2+1,15*1,95*2+0,87*1,52*2+1,15*1,52*3						
D		Bourání konstrukcí						
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	842,670	10,00	8 426,70	CS ÚRS 2017 01
W		"viz.v.č D.1.1.b)01,02*565+25,48+28,39+23,8+200						
15	K	966032921.1	Vybourání vnitřního parapetu	m	55,490	60,00	3 329,40	
W		"viz.v.č						
W		D.1.1.b)01,02*1,15*3+0,87*2+1,15*2+1,4*2+0,85+0,6*4+1,35*3+1,3*1,3+1,25*25						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	73,325	20,00	1 466,50	CS ÚRS 2017 01
VW								
"po demontovaných rozvodech"				73,325				
"(3,3+3,3+3,4+7,85+4,95+4,25+7,9+3,3+2,1+4,65+4,45+2,35+5,95+6,4+4,65+4,525)*1"								
17	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,311	250,00	2 327,75	CS ÚRS 2017 01
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	130,354	20,00	2 607,08	CS ÚRS 2017 01
VW								
9,311*14 "Přepočtené koeficientem množství"				130,354				
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,311	500,00	4 655,50	CS ÚRS 2017 01
D 997 Přesun sutě							931,10	
20	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	9,311	100,00	931,10	CS ÚRS 2017 01
D 998 Přesun hmot								
D 998 Přesun hmot							1 588,50	
21	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	15,885	100,00	1 588,50	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 764 Konstrukce klempířské							736 691,29	
D 764 Konstrukce klempířské							11 638,00	
22	K	764711100	Zařízení stávajícího venkovního parapetu, D+M krycí profil venkovního parapetu vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	m	55,690	200,00	11 138,00	
VW								
"viz. výpis kl. prvků - K01-K08*0,6*4+0,85+0,87*2+1,19*5+1,25*25+1,3*2+1,35*6+1,4*2"				55,690				
23	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
D 766 Konstrukce truhlářské								
D 766 Konstrukce truhlářské							26 404,69	
24	K	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	47,000	90,00	4 230,00	CS ÚRS 2017 01
VW								
"viz. výpis parapetů "22+3+2+6+2+5+1+4+2"				47,000				
25	M	607941050	deska parapetnívnitřní plastová š. 350 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	m	35,018	390,00	13 657,02	CS ÚRS 2017 01
VW								
"viz.výpis parapetů P01"1,25*22*1,05"				28,875				
"P03"1,3*2*1,05"				2,730				
"P07,08"0,85*1,05+0,6*4*1,05"				3,413				
Součet				35,018				
26	M	R-6079410	deska parapetnívnitřní plastová š. 400 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	m	8,505	440,00	3 742,20	
VW								
"viz.výpis parapetů P04"1,35*6*1,05"				8,505				
27	M	607941020	deska parapetní plastová š. 250 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	m	14,743	290,00	4 275,47	CS ÚRS 2017 01
VW								
"viz. výpis parapetů - P02"1,25*3*1,05"				3,938				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"P05,06,09*1,4*2*1,05+1,15*5*1,05+0,87*2*1,05		10,805			
W			Součet		14,743			
28	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
D 768 Palstové prvky 648 219,00								
29	K	R-7680001	D + M euro okna - viz. pol. 001 vč. parotěsnící a expanzní pásy , vč. všech příslušenství a doplňků	kus	20,000	18 102,00	362 040,00	
W			"viz. výpis oken - 001"20		20,000			
30	K	R-7680002	D + M euro okna - viz. pol. 002 vč. parotěsnící a expanzní pásy , vč. všech příslušenství a doplňků	kus	5,000	8 733,00	43 665,00	
W			"viz. výpis oken - 002"5		5,000			
31	K	R-7680003	D + M euro okna - viz. pol. 003 vč. parotěsnící a expanzní pásy , vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,000	8 848,00	8 848,00	
W			"viz. výpis oken - 003"1		1,000			
32	K	R-7680004	D + M euro okna - viz. pol. 004 vč. parotěsnící a expanzní pásy , vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,000	8 848,00	8 848,00	
W			"viz. výpis oken - 004"1		1,000			
33	K	R-7680005	D + M euro okna - viz. pol. 005 vč. parotěsnící a expanzní pásy , vč. všech příslušenství a doplňků	kus	3,000	15 302,00	45 906,00	
W			"viz. výpis oken - 005"3		3,000			
34	K	R-7680006	D + M euro okna - viz. pol. 006 vč. parotěsnící a expanzní pásy , vč. všech příslušenství a doplňků	kus	3,000	19 394,00	58 182,00	
W			"viz. výpis oken - 005"3		3,000			
35	K	R-7680007	D + M euro okna - viz. pol. 007 vč. parotěsnící a expanzní pásy , vč. všech příslušenství a doplňků	kus	4,000	4 521,00	18 084,00	
W			"viz. výpis oken - 007"4		4,000			
36	K	R-7680008	D + M euro okna - viz. pol. 008 vč. parotěsnící a expanzní pásy , vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,000	5 422,00	5 422,00	
W			"viz. výpis oken 008-"1		1,000			
37	K	R-7680009	D + M euro okna - viz. pol. 009 vč. parotěsnící a expanzní pásy , vč. všech příslušenství a doplňků	kus	2,000	9 082,00	18 164,00	
W			"viz. výpis oken 008-"2		2,000			
38	K	R-7680010	D + M euro okna - viz. pol. 010 vč. parotěsnící a expanzní pásy , vč. všech příslušenství a doplňků	kus	2,000	8 509,00	17 018,00	
W			"viz. výpis oken 010-"2		2,000			
39	K	R-7680011	D + M euro okna - viz. pol. 011 vč. parotěsnící a expanzní pásy , vč. všech příslušenství a doplňků	kus	2,000	10 599,00	21 198,00	
W			"viz. výpis oken - 011"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	R-7680012	D + M euro okna - viz. pol. O12 vč. parotěsnící a expanzní pásky , vč. všech příslušenství a doplňků	kus	3,000	13 448,00	40 344,00	
	VV		"viz. výpis oken - O12"3		3,000			
41	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
D	784		Dokončovací práce - malby				50 429,60	
42	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	387,920	25,00	9 698,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.v.č. d.1.1.b)03,04"(16,35+28,75+28,9+9,6+7,75)*3,2		292,320			
	VV		16,4*4+30		95,600			
	VV		Součet		387,920			
43	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	387,920	90,00	34 912,80	CS ÚRS 2017 01
44	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	387,920	15,00	5 818,80	CS ÚRS 2017 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 100,00	
D	999		Ostatní náklady				1 100,00	
45	K	99901	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
46	K	99902	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	100,00	100,00	