MUCTP@®4KBDO
Smlouva o dilo ¢. 203-012
na vefejnou zakazku
1. SMLUVNI STRANY
Objednatel: Mésto Cesky Tésin
adresa: nameésti CSA 1/1, 737 01 Cesky T&sin
zastoupena: Ing. Vit Slovacek — starosta mésta
IC: 002 97 437
DIC: CZ00297437
danovy rezim: platce DPH
bankovni spojeni: KB a.s., exp. Cesky T&sin
¢. uctu: 86-6000360257/0100
(dale jen Objednatel)
Zhotovitel: Pozemni stavitelstvi Zlin a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné, oddil B, viozka 854
zastoupeny: Liborem Luksikem, vykonnym feditelem a pfedsedou pfedstavenstva a.s.
osoba povéfena jednat jménem zhotovitele ve v&cech technickych Ing. Radim Stépanek
IC: 46900918
DIC: CZ46900918
danovy rezim: platce DPH
bankovni spojeni: CS a.s., poboé&ka Zlin
¢. uctu: 1400078389/0800
(dale jen Zhotovitel)

2. ROZSAH PREDMETU SMLOUVY

2.1. Rozsah pfedmétu smlouvy

2.1.1.

2.1.3.

2.1.4.

Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby ,,SportPark —
Sportovni sady — dodateéné stavebni objekty: Vefejné WC*. Zhotovenim stavby se ro-
zumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a kon-
strukci, véetné dodavek potifebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro radné dokonceni
dila, dale provedeni v8ech ¢€innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci
jejichz provedeni je pro fadné dokoncéeni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpec-
nostni opatieni apod.) v&etné koordinaéni a kompletaéni €innosti celé stavby.

Rozsah pfedmétu stavby je vymezen projektovou dokumentaci ,SportPark — Sportovni sady
— dodatecné stavebni objekty — verejné WC* predanou Objednatelem Zhotoviteli, vypraco-
vanou spole¢nosti: BMCH. s. r.o., 28. fijna 1142/168 , 709 00 Ostrava - Marianské Hory,
IC: 48394190, datum: bfezen 2012. Tato projektovd dokumentace je nedilnou souéasti
Smlouvy.

Soucéasti dodavky stavby je i vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni
stavby a geodetického zaméfeni.

Mimo v8echny definované Cinnosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a ¢innosti:

2.1.41. zajisténi véech nezbytnych prazkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila,
2.1.4.2. zajisténi a provedeni véech opatieni organizaéniho a stavebné technologického charak-

teru k fadnému provedeni dila,

2.1.4.3. zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahuiji-

cich se k provadénému dilu v€etné pofizeni protokoll),

2144, zajisténi atestl a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobkl ke kolaudaci (i dle za-

kona ¢. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodé) a revizi veskerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

2.1.4.5. zaji§téni véech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a pfipadnych

jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
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kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a predepsanych technickych pa-
rametr( dila,

2.1.48. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vetné napojeni na inzenyrské sit&,

2.1.47. odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladneni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. - o odpadech a véetné dolo-
Zeni originalu dokladu o likvidaci odpadu z néhoz bude patrno ze které stavby tento od-
pad pochazi

2.1.4.8. uvedeni vSech povrchu dotenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, pfikopy, propustky apod.),

2.1.4.9. dilo bude provedeno v souladu se v8emi platnymi zakonnymi ustanovenimi (napf.: zak.
513/1991 Sb., zak. 183/2006 Sb., vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl.
499/2006 Sb., zak. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zak. 309/2006
Sb., zak. 22/1997 Sb. a dalsi) a v souladu se véemi platnymi CSN,

2.1.4.10. zajisténi povoleni pripadnych uzavirek a dopravniho znaéeni.

2.2. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby
2.2.1. Dokumentaci skute¢ného provedeni dila vypracuje Zhotovitel jako sou¢ast dodavky stavby.
2.22. Dokumentace skuteCneho provedeni stavby bude pfedana Objednateli ve tfech vyhotove-
nich v graficke (tisténé) podobé neni-li dale stanoveno jinak.

2.3. Geodetické zaméfeni dila
2.3.1. Geodetické zamefeni skute¢ného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zememeéfiCskym inZzenyrem podle zak. 200/1994 Sb., ve znéni pozdé&jsich pfedpist a bude
predano zadavateli tfikrat v grafické a jedenkrat v digitalni podobé.
2.3.2. Souctasti tohoto zaméreni jsou:
2.3.2.1. geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni dila,
2.3.2.2. geometricky plan pro vklad do katastru nemovitosti,
2.3.2.3. doklady o vytyCeni stavby.

3. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

3.1. Provedeni dila

3.1.1.  Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a své nebezpeti ve smluvené dobé jako
celek v souladu:
a) se smiouvou o dilo,
b) s technickymi podminkami,
c) s podminkami pravomocného tizemniho rozhodnuti nebo uzemniho souhlasu,
d) s podminkami pravomocného stavebniho povoleni,
e) se stanovisky dot€enych organa statni spravy a samospravy,
f) pravidly Operagniho programu pfeshraniéni spoluprace Ceska republika — Polska re-

publika 2007 — 2013,

g) zadavaci dokumentaci,
h) svou nabidkou.

3.2. Zakladni povinnosti zhotovitele
3.2.1. Zhotovitel je povinen umoZnit osobé& povérené objednatelem vykon technického a autorskeé-
ho dozoru.
3.2.2. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila zachovavat principy rovnych pfilezitosti, rovnosti muzu
a Zen, princip nediskriminace a dbat ochrany Zivotniho prostiedi.
3.2.3. Zhotovitel v¢€. v8ech jeho subdodavatell je povinen archivovat veSkeré doklady a dokumen-
ty, které souvisi s realizaci dila do 31. 12. 2026.

3.3. Dalsi povinnosti zhotovitele
3.3.1. Uchovavat dokumentaci k dilu, a to original smlouvy v&. jejich pfipadnych dodatku a jeji pfi-
lohy, veskeré originaly dokladu, projektovou dokumentaci a dal$ich dokladu souvisejicich
s dilem, doklady budou uchovany zplsobem uvedenym v zakoné ¢&. 563/1991 Sb., o ucet-
nictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo v zakoné ¢&. 586/1992 Sb., o dani z pfijmu, ve



znéni pozdé&jsich pfedpisu, ve smyslu ustanoveni § 7b pro dafiovou evidenci, v pfipadé, ze
legislativa CR stanovuje lhitu del$i, plati tato stanovena Ihita,

3.3.2. Umoznit poskytovateli dotace nebo jim povéfenym osobam provedeni kontroly ucéetni (da-
nové) evidence, pouziti vefejnych finanénich prostfedkl a fyzické realizace projektu, zejme-
na ve smyslu zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve veiejné spravé a o zméné né-
kterych zakonu, ve znéni pozdé&jSich pfedpist, mj. umoznit vstup do svych objektu a na své
pozemky nebo objekty a pozemky, které vyuziva ke své &innosti, timto ujednanim nejsou
dotéena ani omezena prava ostatnich kontrolnich organu statni spravy CR a organt EU,

3.3.3. Poskytnout potfebnou soucinnost poskytovateli\nebo jim povéfenym osobam pfi kontrolach,
auditech nebo monitorovani feseni a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyzada-
ni veskerou dokumentaci k projektu, ucetni doklady, vysvétlujici informace a umoZznit pro-
hlidku na misté a pfistup ke v8em movitym a nemovitym vécem souvisejicich s realizaci
projektu,

3.3.4. Poskytnout vesSkeré doklady souvisejici s realizaci projektu a pinénim monitorovacich uka-
zatel, které si mohou vyzadat kontrolni organy, témto organim je dodavatel povinen po-
skytnout soucinnost pfi kontrolach minimalné ve stejném rozsahu jako poskytovateli dotace
nebo jim povéfenym osobam.

3.3.5. Respektovat opatfeni kontrolnich organu stanovenych k napravé, ktera vzejdou z kontrolni
¢innosti. V pripadé zjisténych nedostatku je odstranit do 10 dnu. V pfipadé nedodrzeni uve-
denych povinnosti je zadavatel opravnén uplatnit vié¢i dodavateli nahradu $kody.

4. TERMINY A MiSTO PLNENI

4.1. Termin zahajeni
4.1.1. Terminem zahajeni se rozumi den, v némz dojde k protokolarnimu predani a prevzeti Sta-
venisté mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
41.2. Pokud Zhotovitel prace na dile nezahaji ani ve |huté do 14 dnl ode dne, kdy mél prace na
dile zah3jit, je Objednatel opravnén od této Smlouvy odstoupit.
4.1.3. Termin zahajeni stavby je 01.06.2012.

4.2. Termin dokonéeni
4.2.1. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu nejpozdéji do 15.07.2012.
4.2.2. Zhotovitel je povinen piedat dilo Objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy

4.3. Misto pInéni
4.3.1. Mistem piInéni je park A. Sikory a nabfezi Miru v Ceském T&siné.

5. CENA DILA A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE
CENY

5.1. Vyse sjednané ceny
5.1.1. Obé& smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvy$e pfipustnou cenu ve vysi 2,497.503,-
K¢ bez DPH.

52. Obsah ceny

5.2.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢&.
526/1990 Sb., o cenach.

5.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace pfedané objednatelem zhotoviteli. Pro
obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymeér, ktery je soucasti pfedané Projektové do-
kumentace.

5.2.3. Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a vcas-
nému provedeni dila.

5.2.4. Zhotovitel nema pravo domahat se zvyseni sjednané ceny z divodd chyb nebo nedostatku
v PoloZzkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo neupiného
ocenéni Vykazu vymer.
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5.2.5. Veskera manipulace se stavebnim materialem, popfipadé s vybouranymi hmotami nebo vy-
téZenou zeminou je obsahem nabidkové ceny. Pokud objednatel vyslovné pisemné nesta-
novi, kam ma byt vytéZena zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinnosti zho-
tovitele zajistit misto pro jejich ulozeni v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a odvoz a
uloZzeni na zhotovitelem zajisténé misto je souéasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jaka
vzdalenost vodorovného piesunu téchto hmot je obsazena v polozkovém rozpoctu zhotovi-
tele.

5.3. Pfenesena danova povinnost
5.3.1. Objednavatel prohlasuje, ze vy$e uvedeny pfedmét pinéni neni pouzivan k ekonomicke
¢innosti, ale pro potfeby souvisejici vyluéné s &innosti pfi vykonu vefejné spravy, a proto ve
smyslu informaci GFR a MFCR ze dne 10.11.2011 nebude aplikovan rezim pfenesené da-
riové povinnosti podle § 92 e zakona o DPH.

5.4. Nalezitosti faktury

5.4.1. Faktura bude mit nalezitosti darfového a U¢etniho dokladu dle Zakona o ucetnictvi a Zakona
o DPH v platném znéni

5.4.2. Soucasti faktury musi byt jednozna¢na specifikace praci, které byly provedeny a jsou faktu-
rovany, tzn. soupis praci, ve kterém budou podrobné rozepsany jednotlivé fakturované po-
lozky véetné jejich mnozstvi a ceny za mérnou jednotku.

5.4.3. Kazda faktura musi obsahovat mimo jiné nazev projektu ,SportPark — Sportovni sady — do-
dateéné stavebni objekty: Verejné WC", registraéni &islo projektu: PL.3.22/2.2.00/08.00685

5.5. Podminky pro zménu ceny
5.5.1. Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou a mize byt zménéna pouze za niZze uvedenych
podminek.
5.5.2. Zména sjednané ceny je moZna pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a pfed Terminem dokonceni dila dojde ke zménam sazeb
DPH nebo ke zmé&né pfenesené dariove povinnosti;
b) pokud Objednatel bude poZzadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch, kte-
ré byly pfedmétem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vylouci nekteré
prace nebo dodavky z pfedmétu pinéni;

5.6. ZpUsob sjednani zmeény ceny

5.6.1. Nastane-li n&ktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je Zhotovitel po-
vinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

5.6.2. Zhotoviteli vznika pravo na zvy$eni sjednané ceny teprve v pfipadé, Zze zména bude odsou-
hlasena Objednatelem.

5.6.3. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvy$eni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho piekrogeni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu pote,
kdy se ukazalo, Ze je zvy$eni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vsak nezaklada
pravo Zhotovitele na zvyseni sjednané ceny. Zvy$eni sjednané ceny je mozne pouze za
podminek danych témito obchodnimi podminkami.

5.6.4. Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu Zhotovitele nejpozdéji do 10ti dnu ode dne pred-
loZeni navrhu Zhotovitele.

5.6.5. Obé strany nasledn& zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke smiou-
ve.

6. PLATEBNi PODMINKY

6.1. Zalohy
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

6.2. Postup plateb
6.2.1. Cena za dilo bude hrazena pribé&zné na zakladé danovych dokladl (dale jen ,faktur®) vy-
stavenych Zhotovitelem 1x mésiéné, pfiCemZ datem zdanitelného pinéni je posledni den
ptisluéného mésice.
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6.2.2. Zhotovitel pfedloZi Objednateli vZdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zpusobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je
povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne jeho obdrzeni
(nevyjadri-li se ve stanovené |huté, ma se za to, Ze se soupisem souhlasi) a po odsouhla-
seni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdéji do 10 dne pfislusného mésice. Ne-
dilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu je faktura
neplatna.

6.2.3. Mési¢ni fakturaci bude uhrazena cena dila az do vy$e 90% z celkové sjednané ceny.

6.3. Zadrzné (pozastavka)
6.3.1. Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny slouzi jako zadrzné, které bude uhrazeno
Objednatelem Zhotoviteli az po uspésném protokolarnim pfedani a pfevzeti dila.
6.3.2. Pokud Objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady €i nedodélky, bude zadrzne
uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.
6.3.3. Zadrzné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na zakladé dafiového dokladu vystave-
ného Zhotovitelem, v némz bude uvedeno, Ze se jedna o Kone¢nou fakturu.

6.4. Lhaty splatnosti
6.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdgji do 60 dnli ode dne nasledujici-
ho po dni doruéeni faktury. Stejna Ihata plati i pro Uhradu zadrzného.

6.5. Nalezitosti danovych dokladu (faktur)
6.5.1. Faktura musi mit nalezitosti dafiového dokladu podle zakona o DPH a dale faktura za prace
spadajici do rezimu pfenesené darfiové povinnosti musi byt vystavena v souladu
s ustanovenimi §92a - §92e zakona o DPH. Faktura musi zarovern obsahovat sdéleni, Ze
vy$i dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel, tedy Ze je faktura vystavena v rezimu pie-
nesené danové povinnosti.

6.6. Ohledné praci, na které se nevztahuje pfenesena dafova povinnost dle zakona o DPH, zhotovi-
tel prohlasuje, Ze:
6.6.1. nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy,
6.6.2. mu nejsou znamy skute¢nosti, nasvédeujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemuze
dar zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,
6.6.3. nezkrati dan nebo nevylaka danovou vyhodu.

7. MAJETKOVE SANKCE

7.1. Sankce za nepinéni dohodnutych termind

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a pfevzeti dila je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy i zapoCaty den prodleni.

7.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a pfevzeti dila o vice jak 15 dnu je
povinen zaplatit Objednateli dal$i smluvni pokutu ve vysi dal§ich 5.000,- K& za Sestnacty a
kazdy dalsi i zapocaty den prodleni.

7.1.3. Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného dle Smlouvy delsi jak
tficet dnu se povazuje za podstatné porueni smlouvy.

7.2. Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila

7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnt od Terminu pfedani a pfevzeti dila k odstrafovani
vad ¢&i nedodélkd uvedenych v zapise o pifedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit Objedna-
teli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek &i vadu, na jejichz odstrafiovani nena-
stoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodieni.

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢&i vady uvedené v zapise o pfedani a pfevzeti dila v
dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 2.000,- K¢ za kazdy nedodélek Ci
vadu u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

7.3. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad



7.3.1.  Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji véak ve Ihité do deseti dnu
ode dne obdrzeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad),
je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, na
jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a
za kazdy den prodleni.

7.3.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfi-
padné hrozi nebezpeti Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji ob& smiluvni strany
smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

7.4. Sankce za nevyklizeni stavenisté
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve Ihaté do
patnacti dn od Terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni po-
kutu 5.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

7.5. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou
7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit Zhotoviteli urok z prodleni ve vys$i 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy i zapo&aty den
prodleni.

8. STAVENISTE

8.1. Pfedani a pfevzeti Stavenisté

8.1.1. Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Staveni$té (nebo jeho ucelenou Cast) prosté prav
tfeti osoby nejpozdéji do deseti dnl po oboustranném podpisu smlouvy a dilo, pokud se
strany pisemné nedohodnou jinak. Spinéni terminu pfedani Stavenisté je podstatnou nalezi-
tosti smlouvy, na niz je zavislé spinéni Terminu pfedani a pfevzeti dila.

8.1.2. O predani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé strany po-
depi$i. Za den piedani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
pfisluéného protokolu.

8.2. Vyklizeni stavenisté
8.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 15 dnl
ode dne Predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.2.2. Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu je Objednatel opravnén zabezpecit
vyklizeni Stavenisté tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

9. STAVEBNI DENIK

9.1. Povinnost vést stavebni denik
9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni denik.
9.1.2. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny opravnénym oso-
bam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku zapisovat.
9.1.3. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapisu je Zho-
tovitel povinen pfedat Objednateli nejméné 1x mésiéné&, pokud se strany nedohodnou jinak.
9.1.4. Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila.
Zejména je povinen zapisovat udaje o
- stavu stavenisté, po&asi, poétu pracovnikl a nasazeni strojl a dopravnich prostfedkl
- ¢asovém postupu praci
- kontrole jakosti provedenych praci
- opatfenich u¢inénych v souladu s pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi



- opatfenich u¢inénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho pro-
stfedi

- udalostech nebo pfekazkach majicich vliv na provadéni dila

V&echny listy Stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi postup

stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane sou¢asti Stavebniho

deniku.
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9.2. Kontrolni dny
9.2.1. Pro uc€ely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro radné provadéni kontroly, nejméné v8ak jedenkrat mésiéné. Objednatel je
povinen oznamit konani Kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dni pied jeho konanim.

10. PROVADENI DILA A BEZPECNOST PRACE

i 10.1. Pokyny Objednatele
- 10.1.1. Pri provadeéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se véak zavazuje respektovat
veskeré pokyny Objednatele pfipadné koordinatora BOZP, tykajici se realizace pfedmétné-
ho dila a upozorfujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.
10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
véci pfevzatych od Objednatele nebo pokyni danych mu Objednatelem k provedeni dila,
jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

10.2. DodrZovani bezpecnosti a hygieny prace
10.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadeéni dila dodrzeni veskerych bezpeénostnich opatfeni
a hygienickych opatieni a opatfeni vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila, a to
v rozsahu a zplsobem stanovenym pfisludnymi pfedpisy.

10.3. Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit $kodu

10.3.1. Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody Objednateli nebo tietim osobam z titu-
lu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyteé¢ného
odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné& uhradit. Ve$keré naklady s tim
spojené nese Zhotovitel.

10.3.2. Zhotovitel odpovida i za $kodu zpusobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

10.3.3. Zhotovitel odpovida za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze strojl,
pristroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

11. PREDANI A PREVZETiIi DILA

11.1. Organizace pfedani dila
11.1.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnu predem, kdy bude dilo
pripraveno k predani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnl od terminu
stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracdovat.

11.2. Protokol o pfedani a pfevzeti dila
11.2.1. O prubé&hu pfedavaciho a pfejimaciho Fizeni pofidi Objednatel zapis (protokol).
11.2.2. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a pievzeti Vady nebo Nedodélky, musi proto-
kol obsahovat i:
- soupis zjisténych Vad a Nedodélku
- dohodu o zpusobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani
* - dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti Zhotoviteli za u¢elem odstranéni Vad nebo
Nedodélkl




11.2.3. V pfipadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i
duvody, pro které odmita dilo pievzit.

11.2.4. Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim Fizeni pozadovat provedeni dalsich
dodatecnych zkousek v&etné zdivodneéni pro¢ je poZzaduje a s uvedenim terminu do kdy je
pozaduje provest. Tento pozadavek v8ak neni divodem k odmitnuti pfevzeti dila.

12. ZARUKA ZA JAKOST DiLA

12.1. Odpovédnost za vady dila
12.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila

zjiSténé v zaruéni dobé.

12.1.2. Zarutni Ihita je stanovena v délce 60 mésicu.

12.1.3. Zaruni Ihita nebé&zi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady di-
la, za které zhotovitel odpovida.

12.1.4. Pro ty Casti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, béZi zaru¢ni Ihita opétovné od poc¢atku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

12.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dni po obdrZeni reklamace pisemné oznamit Objed-
nateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neuéini, ma se za to, ze reklamaci Ob-
jednatele uznava. VZdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dni ode dne obdrZeni reklamace, a to bez
ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznava &i neuznava.

12.2.2. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihité, je Objednatel
opravnén poveéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veske-
ré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

12.2.3. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni reklamace
(oznameni).

13. VLASTNICTVI DILA A NEBEZPECi SKODY NA DILE

13.1. Vlastnictvi dila
13.1.1. Viastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku Objednatel.

13.2. Nebezpeti skody na dile
13.2.1. Nebezpeci $kody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodniho zakoniku nese od pocatku Zho-
tovitel, a to aZ do doby fadného predani a pfevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. POJISTENI DILA

14.1. Pojisténi zhotovitele
14.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenym jeho ¢innosti véetné moznych
skod pracovniki zhotovitele, a to az do vyse ceny dila. Doklady o poji§téni je povinen na
pozadani piedlozit objednateli.
14.1.2. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.






