



MUCTP0046QFV

NBS Invest, a.s.

3

# SMLOUVA O DÍLO

Číslo zhotovitele N 319/11 - 2

uzavřená dle § 262 odst. 1 a dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

## I. SMLUVNÍ STRANY

### a. OBJEDNATEL

název: **Město Český Těšín**  
zastoupen: Ing. Vít Slováček – starosta města  
osoba oprávněná  
jednat ve věcech  
smluvních: Ing. Rostislav Rozsypal – vedoucí odboru investičního  
osoba oprávněná  
jednat ve věcech  
realizačních: Ing. Rostislav Rozsypal – vedoucí odboru investičního  
Ing. Zbigniew Raszka – referent investic  
sídlo: nám. ČSA 1/1 , 737 01 Český Těšín  
IČ: 00297437  
DIČ: CZ00297437  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín  
č. ú.: 43-5073410257/0100  
telefon: 553 035 111 (spojovatelka)  
fax: 553 035 115

### b. ZHOTOVITEL

název: **NBS Invest, a.s.**  
zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,  
vložka 1899  
osoba oprávněná  
jednat ve věcech  
této smlouvy  
/ § 15 OZ /: Ing. Jiří Nutil, předseda představenstva  
osoba oprávněná  
jednat ve věcech  
realizačních Ing. Václav Pěgřím, ředitel stavební divize  
Hrabec Lukáš, technik, stavbyvedoucí  
adresa: U Skleníků 1a/1395  
Havířov - Prostřední Suchá, 735 64  
IČ: 25815288  
DIČ: CZ 25815288  
b. s.: ČS Ostrava  
č. ú.: 1508332/0800  
telefon: 596 312 435, 596 819 831  
fax: 596 819 503

c. NÁZEV AKCE: „Revitalizace obytného domu Kysucká 1821/8 a 1822/10, II. Etapa,,

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- a. Předmět díla: „Rekonstrukce 2 bytových domů – společných prostorů. Rekonstrukce výtahu a výtahové šachty, nových silnoproudých a slaboproudých rozvodů, částečná rekonstrukce VZT pro odvětrání bytových jader.
- b. Adresa díla: **ul. Kysucká 1821/8 a 1822/10 Český Těšín**
- c. Specifikace prováděných prací při plnění předmětu smlouvy:  
Dle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást smlouvy. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, a to na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení.

## III. DOBA PLNĚNÍ

- a. Zhotovitel provede dílo v době: Zahájení **2. 4. 2012**
- b. Ukončení **15. 8. 2012**
- c. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli stavební připravenost do **28.3.2012**. Pokud bude stavební připravenost předaná k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nástupu, tak i doba dokončení díla. Lhůty provádění budou prodlouženy jestliže překážky v práci zavinil objednatel, (bude zapsáno ve stavebním deníku), či přerušení prací bylo zaviněno jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (např. průmyslové nebo přírodní pohromy).
- d. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

## IV. CENA DÍLA

- a. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo zpracované dle podkladů objednatele, a to ve výši:

Daňový základ	12 542 076,78 Kč
DPH 14 %	1 749 310,75 Kč
DPH 20 %	9 400,00 Kč
<b>CENA VČ. DPH</b>	<b>14 300 787,53 Kč</b>

- b. Cena díla je smluvními stranami určena dle rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, dle položkového výkazu výměr dodaného objednatelem.
- c. Objednatel neposkytuje zálohu.
- d. Cena díla je stanovena za celé plnění zakázky jako nejvýše přípustná. Součástí ceny je i zajištění publicity
- e. Platební podmínky  
Faktury budou mít tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo
- název a sídlo zhotovitele a objednatele
- předmět plnění, číslo smlouvy a den jejího uzavření
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- označení banky a číslo účtu
- IČO a DIČ objednatele
- částka k úhradě
- ostatní náležitosti daňového dokladu
- označení, že se jedná o projekt IOP, registrační číslo a název projektu

Fakturace bude probíhat 1x za měsíc na základě zhotovitelem vydaného a objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.

Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet zhotovitele v termínu 45 dnů po předání faktury objednateli.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč.

#### **Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny**

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH
- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu

**Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny. Případná změna ceny musí být vždy odsouhlasena oběma stranami dodatkem ke smlouvě o dílo.**

### **V. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVENÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ**

- a. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem uhrazení konečné faktury.
- b. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese po dobu provádění díla zhotovitel.

### **VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- a. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli písemně staveniště v termínu dle bodu III. odst. c. a to v níže uvedeném stavu:
  - zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektu stavby
  - vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s realizačním projektem a s podmínkami této smlouvy.
- b. Objednatel předá zhotoviteli realizační projektovou dokumentaci ve dvou paré.
- c. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede stavební deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet technický dozor objednatele a projektant. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě 5 pracovních dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby.

- d. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k provádění práce zabezpečuje objednatel.
- e. Veškeré změny projektové dokumentace znamenají změnu dohodnutého díla musí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
- f. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.
- g. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy.

## VII. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- a. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.
- b. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 5 dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy posunutým) termínem plnění k převzetí díla.
- c. Zhotovitel písemně v stavebním deníku vyzve objednatele 3 dny k převzetí prací, jež budou postupem prací zakryty.
- d. Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít a potvrdit podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.
- e. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.
- f. Objednatel je povinen dílo převzít pokud vady a nedodělky nebrání bezpečnému užívání díla.
- g. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- h. Zhotovitel je povinen dokladovat nakládání s odpady.

## VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- a. Smluvní pokuta za prodlení s předáním díla činí **20 000,- Kč** za každý započatý den prodlení oproti stanovenému termínu dokončení díla.
- b. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků v dohodnutém termínu zjištěných v rámci přejímacího řízení, závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v průběhu záruční doby ve výši **3 000,- Kč** za každou vadu či nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady či nedodělku.
- c. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody
- d. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení reakční doby nástupu k odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení, závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v průběhu záruční doby ve výši **3 000,- Kč** za každou vadu či nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s nástupem k odstraněním vady či nedodělku.

## IX. JINÁ UJEDNÁNÍ

- a. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí (např. déšť, mráz atd.) pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele pro překážky ležící na straně objednatele.
- b. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na rozvod vody a el. energie.
- c. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- d. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- e. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
- f. Účetní doklady (faktury) musí odpovídat požadavkům zadavatele, které vychází ze stanovených dotačních pravidel IOP (na daňových dokladech musí být mimo jiné uvedena informace, že se jedná o projekt IOP, registrační číslo a název projektu).

## X. ZÁRUKA

- a. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu **60 měsíců** od data předání díla objednateli bez vad a nedodělků za podmínek uvedených v záruční listině. V záruční listině je nutno uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou – **24 měsíců**. Dále je nutno uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.
- b. Reklamáce musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě **72** hodin od doručení reklamáce objednatelem.
- c. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

## XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích .
- b. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

- c. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- d. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- e. Osoby opatřující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- f. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

### XII. Přílohy : časový harmonogram

- finanční harmonogram
- výčet subdodavatelů
- položkový rozpočet
- rekapitulace nabídkové ceny

V Havířově dne 28.3.2012



V Českém Těšíně dne 28.3.2012

Za zhotovitele

Za objednatele

**NBS Invest, a.s.**  
 U Skleníků 1a/ 1395 -4-  
 735 64 HAVÍŘOV - Suchá, CZ  
 IČO: 25815288, DIČ: CZ25815288  
 Telefon/fax: +420 596 819 503

**MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN**  
 Městský úřad Český Těšín

Ing. Jiří Nutil-předseda představenstva

Ing. Vít Slováček – starosta





Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 1078/14.13 RM

dne 23.3.2012

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku	26. 03. 2012
provedena dne:	
podpis příkazce operace:	
podpis dílčího správce rozpočtu:	



**SEZNAM SUBDODAVATELŮ,**  
kterým má uchazeč v úmyslu zadat část veřejné zakázky,  
dle ust. § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

<b>NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:</b> REVITALIZACE OBYTNÉHO DOMU KYSUCKÁ 1821/8 A 1822/10, II. ETAPA		Část plnění veřejné zakázky, kterou uchazeč hodlá zadat jiné osobě	% podíl na plnění veřejné zakázky												
1.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Název:</td> <td>Novalift s.r.o.</td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td>Nad Porubkou 649 721 00 Ostrava Svinov</td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td>596 620 758/596 620 759</td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td>novalift@novalift.cz</td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>25907654</td> </tr> <tr> <td>Kontaktní osoba:</td> <td>Ing. David Gřundil</td> </tr> </table>	Název:	Novalift s.r.o.	Sídlo/místo podnikání:	Nad Porubkou 649 721 00 Ostrava Svinov	Tel./fax:	596 620 758/596 620 759	E-mail:	novalift@novalift.cz	IČ:	25907654	Kontaktní osoba:	Ing. David Gřundil	Dodávka a montáž výtahů	30 %
Název:	Novalift s.r.o.														
Sídlo/místo podnikání:	Nad Porubkou 649 721 00 Ostrava Svinov														
Tel./fax:	596 620 758/596 620 759														
E-mail:	novalift@novalift.cz														
IČ:	25907654														
Kontaktní osoba:	Ing. David Gřundil														
2.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Název:</td><td></td></tr> <tr><td>Sídlo/místo podnikání:</td><td></td></tr> <tr><td>Tel./fax:</td><td></td></tr> <tr><td>E-mail:</td><td></td></tr> <tr><td>IČ:</td><td></td></tr> <tr><td>Kontaktní osoba:</td><td></td></tr> </table>	Název:		Sídlo/místo podnikání:		Tel./fax:		E-mail:		IČ:		Kontaktní osoba:			
Název:															
Sídlo/místo podnikání:															
Tel./fax:															
E-mail:															
IČ:															
Kontaktní osoba:															
3.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Název:</td><td></td></tr> <tr><td>Sídlo/místo podnikání:</td><td></td></tr> <tr><td>Tel./fax:</td><td></td></tr> <tr><td>E-mail:</td><td></td></tr> <tr><td>IČ:</td><td></td></tr> <tr><td>Kontaktní osoba:</td><td></td></tr> </table>	Název:		Sídlo/místo podnikání:		Tel./fax:		E-mail:		IČ:		Kontaktní osoba:			
Název:															
Sídlo/místo podnikání:															
Tel./fax:															
E-mail:															
IČ:															
Kontaktní osoba:															
4.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Název:</td><td></td></tr> <tr><td>Sídlo/místo podnikání:</td><td></td></tr> <tr><td>Tel./fax:</td><td></td></tr> <tr><td>E-mail:</td><td></td></tr> <tr><td>IČ:</td><td></td></tr> <tr><td>Kontaktní osoba:</td><td></td></tr> </table>	Název:		Sídlo/místo podnikání:		Tel./fax:		E-mail:		IČ:		Kontaktní osoba:			
Název:															
Sídlo/místo podnikání:															
Tel./fax:															
E-mail:															
IČ:															
Kontaktní osoba:															
5.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Název:</td><td></td></tr> <tr><td>Sídlo/místo podnikání:</td><td></td></tr> <tr><td>Tel./fax:</td><td></td></tr> <tr><td>E-mail:</td><td></td></tr> <tr><td>IČ:</td><td></td></tr> <tr><td>Kontaktní osoba:</td><td></td></tr> </table>	Název:		Sídlo/místo podnikání:		Tel./fax:		E-mail:		IČ:		Kontaktní osoba:			
Název:															
Sídlo/místo podnikání:															
Tel./fax:															
E-mail:															
IČ:															
Kontaktní osoba:															

# Harmonogram stavby "Revitalizace obytného domu Kysucká 8,10 II.etapa"

příloha 1	rok 2012																															
	Rok				4.				5.				6.				7.				8.											
	Kód položky	Měsíc	Týden	Popis	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.								
VN	Revitalizace obytného domu Kysucká 8,10 II.etapa																															
1	Výtah TOV 320 vchod č. 8																															
2	Výtah TOV 500 vchod č. 8																															
3	Výtah TOV 320 vchod č. 10																															
4	Elektroinstalace-spol.prostory č.8																															
5	Elektroinstalace-spol.prostory č.10																															
6	Elektroinstalace-byty č.8																															
7	Rekonstrukce centrálních.větracích jednotek vchod č. 8																															
8	Rekonstrukce centrálních.větracích jednotek vchod č. 10																															

Převzetí stavby: 2.4.2012

Odevzdání stavby: 15.8.2012

Celková doba realizace: 136 dní

**NBS Invest, a.s.**  
 U Sklenjů 1a/ 1395 -4-  
 735 64 HAVÍROV - Suchá, CZ  
 IČO: 25815288, DIČ: CZ25815288  
 Telefon/ fax: +420 596 819 503

*folkora*





# KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhlášt JKSO	EČO	
Název objektu		Místo	Český Těšín
Název části		IČ	DIČ
Objednatel	Město Český Těšín	00297437	
Projektant			
Zhotovitel	NBS Invest a.s.	25815288	CZ25815288
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Hrabec	04.01.2012	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	1 143 888,95	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	6 663 023,03	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	3 075 454,09	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 496 239,19	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 378 605,26	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		116 471,52

<b>Projektant</b>  Datum a podpis <b>Objednatel</b>  Datum a podpis <b>Zhotovitel</b>  Datum a podpis	<b>D Celkové náklady</b> 23 Součet 7, 12, 19-22 12 495 076,78 24 14 % 12 495 080,71 DPH 1 749 311,30 25 20 % 0,00 DPH 0,00 <b>26 Cena s DPH (ř. 23-25) 14 244 388,08</b> <b>E Přípočty a odpočty</b> 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění +- 0,00
---	---

**NBS Invest, a.s.**  
 U Sklenjů 1a/ 1395 -4-  
 735 64 HAVÍROV - Suchá, CZ  
 IČO: 25815288, DIČ: CZ25815288  
 Telefon/ fax: +420 596 819 503

*Kolková*

# REKAPITULACE STAVBY

**Stavba:** Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhlášení Datum:

**Objednatel:** Město Český Těšín

**Projektant:**

**Zhotovitel:** NBS Invest a.s.

**Zpracoval:** Hrabec

Kód	Popis	Cena bez DPH		DPH 14 %		DPH 20 %		Cena s DPH	
		3	4	5	6				
N319-11-2a	Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhlášení	12 495 076,78	1 749 311,30	0,00	14 244 388,08				
01-319	Podstatná změna výtahu v domě, ul. Kysucká 8, Český Těšín - výťah TOV 320	1 193 472,00	167 086,10	0,00	1 360 558,10				
02-319	Podstatná změna výtahu v domě, ul. Kysucká 8, Český Těšín - výťah TOV 500	1 462 536,00	204 755,10	0,00	1 667 291,10				
03-319	Podstatná změna výtahu v domě, ul. Kysucká 10, Český Těšín - výťah TOV 320	1 153 512,00	161 491,70	0,00	1 315 003,70				
04-319	Elektro uznatelné náklady	5 439 332,24	761 506,60	0,00	6 200 838,84				
05-319	Elektro neuznatelné náklady	1 044 461,45	146 224,70	0,00	1 190 686,15				
06-319	Kysucká 8 - uznatelné náklady - Rek. CVJ	618 992,92	86 659,10	0,00	705 652,02				
07-319	Kysucká 8 - neuznatelné náklady - Rek. CVJ	484 266,44	67 797,40	0,00	552 063,84				
08-319	Kysucká 10 - uznatelné náklady Rek. CVJ	618 360,33	86 570,50	0,00	704 930,83				
09-319	Kysucká 10 - neuznatelné náklady	480 143,40	67 220,10	0,00	547 363,50				
	<b>Celkem</b>	<b>12 495 076,78</b>	<b>1 749 311,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14 244 388,08</b>				

**NBS Invest, a.s.**  
 U Skleníků 1a/1395 -4-  
 735 64 HAVÍROV - Suchá, CZ  
 IČO: 25815288, DIČ: CZ25815288  
 Telefon/fax: +420 598 819 503

*Kolková*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhláše JKSO		
Název objektu	Podstatná změna výtahu v domě, ul. Kysucká 8, Český Těšín - výtah TOV 320 EČO		
Název části		Místo	Kysucká 1821/8 a 1822/10, II. etapa, Český Těšín
Objednatel	Město Český Těšín	IČ	
Projektant	Ing. Ladislav Zahradníček	DIČ	
Zhotovitel	NBS Invest, a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
N319-11/2-1	Zuzana Kolková	04.01.2012	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 193 472,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 193 472,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>  Datum a podpis <b>Objednatel</b>  Datum a podpis	<b>D</b> Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">1 193 472,00</span> 24 14 % <span style="float: right;">1 193 472,00 DPH</span> <span style="float: right;">167 086,10</span> 25 20 % <span style="float: right;">0,00 DPH</span> <span style="float: right;">0,00</span> <b>26 Cena s DPH (ř. 23-25) <span style="float: right;">1 360 558,10</span></b>
--	---

Datum a podpis <b>Zhotovitel</b>  Datum a podpis	<b>E</b> Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele <span style="float: right;">0,00</span> 28 Klouzavá doložka <span style="float: right;">0,00</span> 29 Zvýhodnění +- <span style="float: right;">0,00</span>
---	--

**NBS Invest, a.s.**  
 U Skleníků 1a/1395  
 735 64 HAVÍŘOV - Suchá, CZ  
 IČO: 25815288, DIČ: CZ25815288  
 Telefon: +420 596 810 503

# ROZPOČET

**Stavba:** Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhlášení  
**Objekt:** Podstatná změna výtahu v domě, ul. Kysucká 8, Český Těšín - výtah TOV 320  
**Část:**  
**JKSO:**

**Objednatel:** Město Český Těšín  
**Zhotovitel:** NBS Invest, a.s.  
**Datum:** 6.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	PK 1		Projektová dokumentace skutečného stavu po rekonstrukci	ks	1,000	13 320,00	13 320,00	14,0
2	K	PK 2		Demontáž stávající technologie výtahu TOV 320kg, 0,7m/s, 8 stanic	ks	1,000	26 640,00	26 640,00	14,0
3	K	PK 3		Technologie nového výtahu	ks	1,000	974 358,00	974 358,00	14,0
4	K	PK 4		Montáž nové technologie výtahu TOV 400kg, 0,8m/s, dle EN81.1	á	1,000	126 540,00	126 540,00	14,0
5	K	PK 5		Stavební práce spojené s montáží výtahu -Oprava omítek na místech instalace nové technologie ve strojovně a šachtě, vyřízení strojovny, výbour. beton. základu pod výtah. strojem	á	1,000	26 640,00	26 640,00	14,0
6	K	PK 6		Zámečnické práce - výměna zámků strojovny dle požadavků EN 81.1.	ks	1,000	3 330,00	3 330,00	14,0
7	K	PK 7		Postavené lešení ve výtahové šachtě pro montáž nového výtahu	á	0,000	16 200,00	0,00	14,0
8	K	PK 8		Odvoz a likvidace odpadu	ks	1,000	6 660,00	6 660,00	14,0
9	K	PK 9		Zařízení staveniště + úhrada energie - elektřina + voda	á	1,000	2 664,00	2 664,00	14,0
10	K	PK 10		Zkoušky autorizovanou osobou po výměně výtahu, revize, cedulky, štítky a návody	ks	1,000	13 320,00	13 320,00	14,0

**Celkem**

1 193 472,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhláše JKSO		
Název objektu	Podstatná změna výtahu v domě, ul. Kysucká 8, Český Těšín - výtah TOV 500 EČO		
Název části		Místo	Kysucká 1821/8 a 1822/10, II. etapa, Český Těšín
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Město Český Těšín		
Projektant	Ing. Ladislav Zahradníček		
Zhotovitel	NBS Invest, a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
N319-11/2-1	Zuzana Kolková	04.01.2012	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení slaveniště	0,00
2		Montáž	1 462 536,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 462 536,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>			
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22		1 462 536,00
Objednatel						24	14 %	1 462 536,00 DPH	204 755,10
Datum a podpis			Razítko			25	20 %	0,00 DPH	0,00
Zhotovitel						26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>1 667 291,10</b>
Datum a podpis			Razítko			<b>E Přípočty a odpočty</b>			
Kolková			NBS Invest, a.s.			27	Dodávky objednatele		0,00
Datum a podpis			U Sklenjku 1a/ 1395			28	Klouzavá doložka		0,00
			735 64 HAVÍROV - Suchá, CZ			29	Zvýhodnění +-		0,00
			IČ: 25815288, DIČ: CZ25815288						
			Telefon: 42 44 608 819 503						

# ROZPOČET

**Stavba:** Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhlášení  
**Objekt:** Podstatná změna výtahu v domě, ul. Kysucká 8, Český Těšín - výtah TOV 500  
**Část:**  
**JKSO:**

**Objednatel:** Město Český Těšín  
**Zhotovitel:** NBS Invest, a.s.  
**Datum:** 6.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	K	PK 1		Projektová dokumentace skutečného stavu po rekonstrukci	ks	1,000	13 320,00	13 320,00	14,0	
2	K	PK 2		Demontáž stávající technologie výtahu TOV 500kg, 0,7m/s, 8 stanic	ks	1,000	46 620,00	46 620,00	14,0	
3	K	PK 3		Technologie nového výtahu	ks	1,000	1 183 482,00	1 183 482,00	14,0	
4	K	PK 4		Montáž nové technologie výtahu TOV 900kg, 0,8m/s, dle EN81.1	á	1,000	166 500,00	166 500,00	14,0	
5	K	PK 5		Stavební práce spojené s montáží výtahu -Oprava omítek na místech instalace nové technologie ve strojovně a šachtě, vybitení strojovny, výbour. beton. základu pod výtah. strojem	á	1,000	26 640,00	26 640,00	14,0	
6	K	PK 6		Zámečnické práce - výměna zámku strojovny dle požadavků EN 81.1.	ks	1,000	3 330,00	3 330,00	14,0	
7	K	PK 7		Postavené lešení ve výtahové šachtě pro montáž nového výtahu	á	0,000	16 200,00	0,00	14,0	
8	K	PK 8		Odvoz a likvidace odpadu	ks	1,000	6 660,00	6 660,00	14,0	
9	K	PK 9		Zafixování stavenišť + úhrada energie - elektřina + voda	á	1,000	2 664,00	2 664,00	14,0	
10	K	PK 10		Zkoušky autorizovanou osobou po výměně výtahu, revize, cedulky, štitky a návody	ks	1,000	13 320,00	13 320,00	14,0	
								<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>1 462 536,00</u></b>	

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhláše JKSO			
Název objektu	Podstatná změna výtahu v domě, ul. Kysucká 10, Český Těšín - výtah TOV 320 EČO			
Název části		Místo	Kysucká 1821/8 a 1822/10, II. etapa, Český Těšín	
Objednatel	Město Český Těšín	IČ		
Projektant	Ing. Ladislav Zahradníček	DIČ		
Zhotovitel	NBS Invest, a.s.			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne		
N319-11/2-1	Zuzana Kolková	04.01.2012		

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	1 153 512,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		1 153 512,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	14 % 1 153 512,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	20 % 0,00 DPH
Zhotovitel		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
Datum a podpis			<b>1 315 003,70</b>

		<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění +-
			0,00

**NBS Invest, a.s.**  
 U Skleníků 1a/1395  
 735 64 HAVÍROV - Suchá, CZ  
 IČO: 25815288, DIČ: CZ25815288  
 Telefon/fax: +420 596 819 503

*Kolková*



# ROZPOČET

Stavba: Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhlášení  
 Objekt: Podstatná změna výtahu v domě, ul. Kysucká 10, Český Těšín - výtah TOV 320  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel: Město Český Těšín  
 Zhotovitel: NBS Invest, a.s.  
 Datum: 6.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	PK 1		Projektová dokumentace skutečného stavu po rekonstrukci	ks	1,000	13 320,00	13 320,00	14,0
2	K	PK 2		Demontáž stávající technologie výtahu TOV 320kg, 0,7m/s, 8 stanic	ks	1,000	26 640,00	26 640,00	14,0
3	K	PK 3		Technologie nového výtahu	ks	1,000	941 058,00	941 058,00	14,0
4	K	PK 4		Montáž nové technologie výtahu TOV 900kg, 0,8m/s, dle EN81.1	á	1,000	119 880,00	119 880,00	14,0
5	K	PK 5		Stavební práce spojené s montáží výtahu -Oprava omítek na místech instalace nové technologie ve strojovně a šachtě, vyřízení strojovny, vybour. základu pod výtah. strojem	á	1,000	26 640,00	26 640,00	14,0
6	K	PK 6		Zámečnické práce - výměna zámku strojovny dle požadavků EN 81.1.	ks	1,000	3 330,00	3 330,00	14,0
7	K	PK 7		Postavené lešení ve výtahové šachtě pro montáž nového výtahu	á	0,000	16 200,00	0,00	14,0
8	K	PK 8		Odvoz a likvidace odpadu	ks	1,000	6 660,00	6 660,00	14,0
9	K	PK 9		Zařízení staveniště + úhrada energie - elektřina + voda	á	1,000	2 664,00	2 664,00	14,0
10	K	PK 10		Zkoušky autorizovanou osobou po výměně výtahu, revize, cedulky, štitky a návody	ks	1,000	13 320,00	13 320,00	14,0
<b>Celkem</b>								<b>1 153 512,00</b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhláše JKSO	EČO	
Název objektu	Elektro uznatelné náklady	Místo	
Název části		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		04.01.2012	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C			
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00	
2	Montáž	800 362,16	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mímostav. doprava	0,00	
3	PSV Dodávky	3 075 454,09	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00	
4	Montáž	1 496 239,19	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00	
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	5 372 055,44	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	67 276,80	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	5 439 332,24	
<b>Objednatel</b>				24	14 %	5 439 332,24 DPH	761 506,60
Datum a podpis		Razítko		25	20 %	0,00 DPH	0,00
<b>Zhotovitel</b>				26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>6 200 838,84</b>	
Datum a podpis		Razítko		<b>E Přípočty a odpočty</b>			
<i>Solková</i>		<b>NBS Invest, o.s.</b> U Sklenjků 1a/ 1395 735 64 HAVÍROV - Suchá, CZ IČO: 25815288, DIČ: CZ25815288 Telefon/ fax: 462211500		27	Dodávky objednatele	0,00	
Datum a podpis		Razítko		28	Klouzavá doložka	0,00	
				29	Zvýhodnění +-	0,00	

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhlášení  
 Objekt: Elektro užitelné náklady  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D1			Bytový dům Kysucká č.p. 8/1821 společné prostory-UN				2 912 026,46	
D	MON			rozváděč elektroměrový RE1A - repasovaný				38 578,64	
1	K	PK	A-0056-0	Skrín 800/2250/500 - stávající zpětmontáž	kus	1,000	1 596,00	1 596,00	14,0
2	M	MAT	24622100	Barva synte S 2300 2slož základ	KG	3,000	132,40	397,20	14,0
3	M	MAT	35790022B	vložka do 2U-24 4 místa el	kus	1,000	4 517,50	4 517,50	14,0
4	M	MAT	35790024A	rozváděč systém - rám 2U-24 IL 127224	kus	1,000	3 714,20	3 714,20	14,0
5	K	PK	A-0318-0	Krycí plech Unibloku-pro mereni	kus	1,000	691,20	691,20	14,0
6	M	MAT	13756660	Plech 1,3x1000x2000 1m2/10,5kg	T	0,011	24 181,60	266,00	14,0
7	M	MAT	56345505	dveře pro elektroměr. rozváděč š.600x1200 (PRO JOP VČ.ZÁMK)	KUS	1,000	1 876,80	1 876,80	14,0
8	K	PK	A-9010-0	Obal na vykresy 250x138	kus	1,000	7,15	7,15	14,0
9	K	PK	A-9099-0.	Montáž DIN lišty	kus	2,000	147,60	295,20	14,0
10	M	MAT	35828910	Lišta TH 30 mm DIN	M	1,000	25,10	25,10	14,0
11	M	MAT	35828920	Lišta TH 40 mm DIN	M	1,000	25,10	25,10	14,0
12	K	PK	A-9200-0	Provedení nateru odlisnym naterem	m2	3,600	31,32	112,75	14,0
13	K	PK	A-9222-0	Popisný štítek	kus	8,000	18,00	144,00	14,0
14	M	MAT	35412000	Štítek označovací	KUS	8,000	1,80	14,40	14,0
15	K	PK	A-9231-0	Výstražná tabulka	kus	2,000	1,20	2,40	14,0
16	M	MAT	73534510	Tabulka výstražná A4 210x297mm	KUS	2,000	15,00	30,00	14,0
17	K	PK	A-9232-0	Napis barvou za 1 pismeno	kus	4,000	6,24	24,96	14,0
18	K	PK	B-1001-1	Pripoj do Cu 32/5 v prem.drzacich	kus	3,000	116,76	350,28	14,0
19	M	MAT	19614341	Tyč Cu 16/5mm 1m/0,72kg In=169A	KG	3,000	205,70	617,10	14,0
20	K	PK	B-1401-1	Nulová pripoj. Cu 25/3 na kamenech	kus	2,000	87,84	175,68	14,0
21	M	MAT	19614340	TYCE PLOCHE CU TYRDE 25X3MM B	KG	2,000	180,50	361,00	14,0
22	K	PK	B-1521-1	Pripojka vodiv.Cu do 200A/35-70mm2	kus	1,000	105,84	105,84	14,0
23	K	PK	E-2010-1	Jistič 3pól char B	kus	4,000	71,76	287,04	14,0
24	M	MAT	35822403	Jistič 3pól 25B/3 25A/380V	KUS	4,000	546,20	2 184,80	14,0
25	K	PK	I-9050-1	Místo pro elektroměr 3f	kus	4,000	135,60	542,40	14,0
26	K	PK	P-0196-1	Svorcka zapoj.do 25A RS6,RV6,	kus	36,000	13,20	475,20	14,0



64	M	MAT	34562174	Svornice řadová RSA 6	KUS	36,000	11,20	403,20	14,0
65	K	PK	P-1860-1	Svorka stoupač 6323-55 95mm2	kus	1,000	140,40	140,40	14,0
66	M	MAT	34562800	Svorkov stoupač 6323-95 95mm2	KUS	1,000	238,60	238,60	14,0
67	K	PK	A-6190-00.1	Skrín prázdná Z 2	kus	1,000	1 656,00	1 656,00	14,0
68	M	MAT	35700235.1	krabice 3215x168x94 IP40	KUS	1,000	1 098,60	1 098,60	14,0
69	K	PK	E1-2010-1	Přepětové ochrany,proud.chráněče	kus	4,000	66,12	264,48	14,0
70	M	MAT	35870003	Přepět ochrana I.stupeň /4 TN-S	KUS	1,000	14 415,40	14 415,40	14,0
71	K	PK	210190001	Montáž rozvodnic HOP objektu	kus	1,000	198,00	198,00	14,0
72	M	MAT	357000029	Uzemňov skříň HP hlavního pospojov	KUS	1,000	2 164,00	2 164,00	14,0
	D	D4		rozváděč elektroměrový REJ2 repasovaný				25 180,21	
73	K	PK	A-0056-0	Skrín 800/2250/500 - stávající zpětmontáž	kus	1,000	1 344,00	1 344,00	14,0
74	M	MAT	24622100	Barva synté S 2300 2slož základ	KG	3,000	111,40	334,20	14,0
75	M	MAT	35790004	rozváděč systém -rám 1U16	kus	1,000	1 733,90	1 733,90	14,0
76	M	MAT	35790004A	panel 1U16	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	14,0
77	K	PK	A-0318-0	Krycí plech Unibloku-pro mereni	kus	1,000	582,00	582,00	14,0
78	M	MAT	13756560	Plech 1,3x1000x2000 1m2/10,5kg	kus	1,000	20 358,40	223,94	14,0
79	M	MAT	55345505A	dveře pro elektroměr. rozváděč š.360x600 (PRO JOP VČ.ZÁMK)	T	0,011	1 215,50	1 215,50	14,0
80	K	PK	A-9010-0	Obal na vykresy 250x138	KUS	1,000	6,07	6,07	14,0
81	K	PK	A-9099-0.	Montáž DIN lišty	kus	1,000	124,80	124,80	14,0
82	M	MAT	35828920	Lišta TH 40 mm DIN	M	1,000	21,10	21,10	14,0
83	K	PK	A-9200-0	Provedení nateru odlisným naterem	m2	1,240	26,40	32,74	14,0
84	K	PK	A-9222-0	Popisný štítek	kus	2,000	15,24	30,48	14,0
85	M	MAT	35412000	Štítek označovací	KUS	2,000	1,60	3,20	14,0
86	K	PK	A-9231-0	Výstražná tabulka	kus	2,000	1,02	2,04	14,0
87	M	MAT	73534510	Tabulka výstražná A4 210x297mm	KUS	2,000	12,70	25,40	14,0
88	K	PK	A-9232-0	Napis barvou za 1 písmeno	kus	4,000	5,06	20,24	14,0
89	K	PK	B-1001-1	Připoj do Cu 32/5 v prem.drzacích	kus	3,000	98,28	294,84	14,0
90	M	MAT	19614341	Tyč Cu 16/5mm 1m/0,72kg ln=169A	KG	3,000	173,20	519,60	14,0
91	K	PK	B-1401-1	Nulová přípoj. Cu 25/3 na kamenech	kus	2,000	73,92	147,84	14,0
92	M	MAT	19614340	TYCE PLOCHE CU TVRDE 25X3MM B	KG	2,000	151,90	303,80	14,0
93	K	PK	B-1521-1	Připojka vodiv.Cu do 200A/35-70mm2	kus	1,000	89,16	89,16	14,0
94	K	PK	E-2010-1	Jistič 3pól char B	kus	1,000	60,36	60,36	14,0
95	M	MAT	35822403	Jistič 3pól 25B/3 25A/380V	KUS	1,000	459,80	459,80	14,0
96	K	PK	I-9050-1	Místo pro elektroměr 3f	kus	1,000	113,76	113,76	14,0
97	K	PK	P-0196-1	Svorka zapoj.do 25A RS6,RV6.	kus	10,000	11,14	111,40	14,0
98	M	MAT	34562174	Svornice řadová RSA 6	KUS	10,000	10,20	102,00	14,0
99	K	PK	P-1860-1	Svorka stoupač 6323-55 95mm2	kus	1,000	127,20	127,20	14,0
100	M	MAT	34562800	Svorkov stoupač 6323-95 95mm2	KUS	1,000	217,80	217,80	14,0

101	K	PK	A-6190-00.1	Skrín prazdna Z 2	kus	1,000	1 512,00	1 512,00	14,0
102	M	MAT	35700235.2	krabice 215x168x94 IP40	KUS	1,000	1 002,70	1 002,70	14,0
103	K	PK	E1-2010-1	Přepětové ochrany, proud. chrániče	kus	4,000	60,36	241,44	14,0
104	M	MAT	35870003.1	Přepět ochrana I.stupeň 4 TN-S	KUS	1,000	13 156,90	13 156,90	14,0
			D5	rozdávěče elektroměrové zbyývající REJ2 ostatní podlaží č.p.8				142 578,60	
105	K	PK	737A	montáž RE2 zbyývající podlaží	kus	6,000	4 644,00	27 864,00	14,0
106	M	MAT	737A	specifikace RE2	kus	6,000	19 119,10	114 714,60	14,0
			D6	rozdávěč R1 společné spotřeby v 1. nadz.podlaží				38 961,58	
107	K	PK	A-0000-1	Plast.skrine prazdne prumyslove	kus	1,000	420,00	420,00	14,0
108	M	MAT	35700207	Rozváděč prázd OCEP P 600/600/200	KUS	1,000	3 975,80	3 975,80	14,0
109	K	PK	A-9010-0	Obal na vykresy 250x138	kus	1,000	10,10	10,10	14,0
110	K	PK	A-9099-0	Montáž DIN lišty	kus	3,000	206,40	619,20	14,0
111	M	MAT	35828910	Lišta TH 30 mm DIN	M	3,000	35,00	105,00	14,0
112	K	PK	A-9222-0	Popisný štítek	kus	20,000	25,20	504,00	14,0
113	M	MAT	35412000	Štítek označovací	KUS	20,000	2,50	50,00	14,0
114	K	PK	A-9231-0	Výstražná tabulka	kus	1,000	1,68	1,68	14,0
115	M	MAT	73534510	Tabulka výstražná A4 210x297mm	KUS	1,000	21,00	21,00	14,0
116	K	PK	B-1001-1	Připoj do Cu 32/5 v prem.drzacích	kus	1,000	163,20	163,20	14,0
117	M	MAT	19614341	Tyč Cu 16/5mm 1m/0,72kg ln=169A	KG	1,000	287,60	287,60	14,0
118	K	PK	B-1401-1	Nulová přípoj. Cu 25/3 na kamenech	kus	3,000	122,40	367,20	14,0
119	M	MAT	19614340	TYCE PLOCHE CU TVRDE 25X3MM B	KG	3,000	252,40	757,20	14,0
120	M	MAT	19614341	Tyč Cu 16/5mm 1m/0,72kg ln=169A	KG	1,500	287,60	431,40	14,0
121	K	PK	A-9232-0	Napis barvou za 1 pismeno	kus	6,000	8,41	50,46	14,0
122	K	PK	C-0600-1	Vypínač na DIN lištu	kus	1,000	151,20	151,20	14,0
123	M	MAT	35811616	Vypínač rozváděč 63/3 na DIN	KUS	1,000	622,30	622,30	14,0
124	K	PK	C-0600-1	Vypínač na DIN lištu	kus	2,000	151,20	302,40	14,0
125	M	MAT	35811610	Vypínač rozváděč 32/1 na DIN	KUS	2,000	255,70	511,40	14,0
126	K	PK	E-2000-1	Jistič 1pól char B	kus	18,000	48,84	879,12	14,0
127	M	MAT	35822107	Jistič 1pól 6B/1 6A/220V	KUS	3,000	210,20	630,60	14,0
128	M	MAT	35822109	Jistič 1pól 10B/1 10A/220V	KUS	15,000	203,50	3 052,50	14,0
129	K	PK	H-1250-1	Relé paměťové	kus	2,000	163,20	326,40	14,0
130	M	MAT	40500059	Relé paměťové Z7-J/S na DIN	KUS	2,000	640,90	1 281,80	14,0
131	K	PK	I-9532-1	Spinaci hodiny SPHQ, V 86,HDO	kus	2,000	86,76	173,52	14,0
132	M	MAT	39440001	Spin hodi 211 denní 1 QRT	KUS	2,000	2 018,50	4 037,00	14,0
133	K	PK	J-3010-1	Transf.I prev.I faz. do 200VA	kus	1,000	79,44	79,44	14,0
134	M	MAT	38227008	Napáječ síťový 220V/8V	KUS	1,000	1 564,30	1 564,30	14,0
135	K	PK	J-3010-1	Transf.I prev.I faz. do 200VA	kus	1,000	79,44	79,44	14,0
136	M	MAT	38227044	sít.napáječ - zdroj univerzální 230/12 V DC	KUS	1,000	2 484,50	2 484,50	14,0
137	K	PK	E1-2010-1	Přepětové ochrany,proud.chráníče	kus	6,000	100,32	601,92	14,0

138	M	MAT	35870005	Přepět. ochrana 275 1pól	KUS	4,000	1 598,00	6 392,00	14,0
139	M	MAT	35870101	Proudový chránič 16-2p/0.03A	KUS	2,000	2 038,70	4 077,40	14,0
140	K	PK	F-0230-1	Stykace do 25A	kus	2,000	228,00	456,00	14,0
141	M	MAT	35821136	Stykač 230/25/4S	KUS	2,000	886,40	1 772,80	14,0
142	K	PK	P-0210-1	Řadová svorka 6035-10, do 4mm2	kus	44,000	21,00	924,00	14,0
143	M	MAT	34561160	Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2	KUS	24,000	2,60	62,40	14,0
144	M	MAT	34561220	Svorka řadov 6035-20 4-10mm2	KUS	20,000	19,00	380,00	14,0
145	K	PK	P-2010-1	Nulový můstek 6236-30,PE12,PE15	KUS	2,000	61,20	122,40	14,0
146	M	MAT	34562899	Nulový můst PE15 zel 13x10+2x16mm2	KUS	1,000	126,10	126,10	14,0
147	M	MAT	34562905	Svorkovnice ochranná 6236-30 16mm2	KUS	1,000	106,80	106,80	14,0
	D		D7	<b>rozdávěč R1.2 společné spotřeby v běžném podlaží</b>				<b>10 851,22</b>	
148	K	PK	A-61910-0	Skrtní plast prázdna Z 24 mod.	KUS	1,000	244,80	244,80	14,0
149	M	MAT	35700250	Rozváděč prázd PLAST CX24PO	KUS	1,000	1 588,40	1 588,40	14,0
150	K	PK	A-9010-0	Obal na vykresy 250x138	kus	1,000	11,30	11,30	14,0
151	K	PK	A-9099-0.	Montáž DIN lišty	kus	1,000	231,60	231,60	14,0
152	M	MAT	35828910	Lišta TH 30 mm DIN	M	1,000	39,10	39,10	14,0
153	K	PK	A-9222-0	Popisný štítek	kus	4,000	28,20	112,80	14,0
154	M	MAT	35412000	Štítek označovací	KUS	4,000	2,90	11,60	14,0
155	K	PK	A-9231-0	Výstražná tabulka	kus	1,000	1,88	1,88	14,0
156	M	MAT	73534510	Tabulka výstražná A4 210x297mm	KUS	1,000	23,50	23,50	14,0
157	K	PK	C-0600-1	Vypínač na DIN lištu	kus	1,000	169,20	169,20	14,0
158	M	MAT	35811612	Vypínač rozváděč 32/3 na DIN	KUS	1,000	564,80	564,80	14,0
159	K	PK	E-2000-1.	Jistič 1pól char B	kus	3,000	54,60	163,80	14,0
160	M	MAT	35822109	Jistič 1pól 10B/1 10A/220V	KUS	3,000	227,90	683,70	14,0
161	K	PK	H-1250-1	Relé paměťové	kus	2,000	183,60	367,20	14,0
162	M	MAT	40500059.1	Relé paměťové J/S na DIN	KUS	2,000	717,40	1 434,80	14,0
163	K	PK	E1-2010-1	Přepětové ochrany,proud.chrániče	kus	2,000	112,20	224,40	14,0
164	M	MAT	35870005.1	Přepět. ochrana 275 1pól	KUS	2,000	1 788,70	3 577,40	14,0
165	K	PK	P-0210-1	Řadová svorka 6035-10, do 4mm2	kus	20,000	23,52	470,40	14,0
166	M	MAT	34561160	Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2	KUS	20,000	2,90	58,00	14,0
167	K	PK	P-1860-1.1	Svorka stoupaci 6323-55 25mm2	kus	1,000	237,60	237,60	14,0
168	M	MAT	34562785	Svorkov stoup 6323-55 25mm2	KUS	1,000	237,20	237,20	14,0
169	K	PK	P-2010-1	Nulový můstek 6236-30,PE12,PE15	KUS	2,000	68,52	137,04	14,0
170	M	MAT	34562899	Nulový můst PE15 zel 13x10+2x16mm2	KUS	1,000	141,20	141,20	14,0
171	M	MAT	34562905	Svorkovnice ochranná 6236-30 16mm2	KUS	1,000	119,50	119,50	14,0
172	K	PK	739A	<b>zbývající rozváděče R1 .2</b>				<b>67 315,80</b>	
173	M	MAT	739A	montáž R1.2	kus	6,000	2 400,00	14 400,00	14,0
	D		D9	specifikace rozváděče R1.2	kus	6,000	8 819,30	52 915,80	14,0
				<b>rozdávěč R1.8 společná spotřeba v 8.NP</b>				<b>32 956,33</b>	

174	K	PK	A-0000-1	Plast.skříne prázdné průmyslové	kus	1,000	552,00	552,00	14,0
175	M	MAT	35700207	Rozváděč prázdný OCEP P 600/600/200	KUS	1,000	5 221,80	5 221,80	14,0
176	K	PK	A-9010-0	Obal na vykresy 250x138	kus	1,000	13,20	13,20	14,0
177	K	PK	A-9099-0	Montáž DIN lišty	kus	3,000	271,20	813,60	14,0
178	M	MAT	35828910	Lišta TH 30 mm DIN	M	3,000	46,00	138,00	14,0
179	K	PK	A-9222-0	Popisný štítek	kus	20,000	33,12	662,40	14,0
180	M	MAT	35412000	Štítek označovací	KUS	20,000	3,40	68,00	14,0
181	K	PK	A-9231-0	Výstražná tabulka	kus	1,000	2,21	2,21	14,0
182	M	MAT	73534510	Tabulka výstražná A4 210x297mm	KUS	1,000	27,60	27,60	14,0
183	K	PK	B-1001-1	Přípoj do Cu 32/5 v prem.držacích	kus	1,000	214,80	214,80	14,0
184	M	MAT	19614341	Tyč Cu 16/5mm 1m/0,72kg In=169A	KG	1,000	377,80	377,80	14,0
185	K	PK	B-1401-1	Nulová přípoj. Cu 25/3 na kamenech	kus	3,000	160,80	482,40	14,0
186	M	MAT	19614340	TYCE PLOCHE CU TVRDE 25X3MM B	KG	3,000	331,40	994,20	14,0
187	M	MAT	19614341	Tyč Cu 16/5mm 1m/0,72kg In=169A	KG	1,500	377,80	566,70	14,0
188	K	PK	A-9232-0	Nápis barvou za 1 písmeno	kus	6,000	11,05	66,30	14,0
189	K	PK	C-0600-1	Vypínač na DIN lištu	kus	1,000	198,00	198,00	14,0
190	M	MAT	35811616	Vypínač rozváděč 63/3 na DIN	KUS	1,000	817,40	817,40	14,0
191	K	PK	C-0600-1	Vypínač na DIN lištu	kus	2,000	198,00	396,00	14,0
192	M	MAT	35811610	Vypínač rozváděč 32/1 na DIN	KUS	2,000	335,80	671,60	14,0
193	K	PK	E-2000-1	Jistič 1pól char B	kus	10,000	64,08	640,80	14,0
194	M	MAT	35822109.1	Jistič 1pól 10B/1 10A/220V	KUS	8,000	267,40	2 139,20	14,0
195	M	MAT	35822111	Jistič 1pól 16B/1 16A/220V	KUS	2,000	267,40	534,80	14,0
196	K	PK	E-2000-1	Jistič 1pól char C,D	kus	9,000	64,08	576,72	14,0
197	M	MAT	35822154	JISTIC 1POLOVY-CHAR C 4C/1 A	KUS	9,000	386,60	3 479,40	14,0
198	K	PK	H-1250-1	Relé paměťové	kus	2,000	214,80	429,60	14,0
199	M	MAT	40500059.2	Relé paměťové -J/S na DIN	KUS	2,000	841,70	1 683,40	14,0
200	K	PK	E1-2010-1	Přepětí ochrana 275 1pól	kus	4,000	132,00	528,00	14,0
201	M	MAT	35870005.1	Přepětí ochrana 275 1pól	KUS	4,000	2 098,80	8 395,20	14,0
202	K	PK	P-0210-1.1	Řadová svorka 6035-10,do 4mm2	kus	44,000	27,60	1 214,40	14,0
203	M	MAT	34561160	Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2	KUS	24,000	3,50	84,00	14,0
204	M	MAT	34561220	Svorka řadov 6035-20 4-10mm2	KUS	20,000	25,00	500,00	14,0
205	K	PK	P-2010-1	Nulový můstek 6236-30,PE12,PE15	KUS	2,000	80,40	160,80	14,0
206	M	MAT	34562899	Nulový můst PE15 zel 13x10+2x16mm2	KUS	1,000	165,70	165,70	14,0
207	M	MAT	34562905	Svorkovnice ochranná 6236-30 16mm2	KUS	1,000	140,30	140,30	14,0
208	K	PK	A-9099-0	rozváděč RSM vkladací konstrukce v hl. rozváděči REJ	kus	1,000	2 136,00	34 336,35	14,0
209	M	MAT	35700232	Přístrojový rost	KUS	1,000	5 766,00	2 136,00	14,0
210	K	PK	A-9010-0	Rozváděč prázdný 39 PLAS IP5	kus	1,000	20,88	5 766,00	14,0
				Obal na vykresy 250x138	kus	1,000	20,88	20,88	14,0



211	K	PK	A-9099-0.	Montáž DIN lišty	kus	1,000	428,40	428,40	14,0
212	M	MAT	35828910	Lišta TH 30 mm DIN	M	1,000	72,40	72,40	14,0
213	K	PK	A-9222-0	Popisný štítek	kus	4,000	52,20	208,80	14,0
214	M	MAT	35412000	Štítek označovací	KUS	4,000	5,30	21,20	14,0
215	K	PK	A-9231-0	Výstražná tabulka	kus	1,000	3,48	3,48	14,0
216	M	MAT	73534510	Tabulka výstražná A4 210x297mm	KUS	1,000	43,60	43,60	14,0
217	K	PK	B-1001-1	Připoj do Cu 32/5 v prem.držacích	kus	1,000	337,20	337,20	14,0
218	M	MAT	19614341	Týč Cu 16/5mm 1m/0,72kg In=169A	KG	1,000	595,30	595,30	14,0
219	K	PK	B-1401-1	Nulová přípoj. Cu 25/3 na kamenech	kus	3,000	254,40	763,20	14,0
220	M	MAT	19614340	TYCE PLOCHE CU TVRDE 25X3MM B	KG	3,000	522,10	1 566,30	14,0
221	M	MAT	19614341	Týč Cu 16/5mm 1m/0,72kg In=169A	KG	1,500	595,30	892,95	14,0
222	K	PK	A-9232-0	Napis barvou za 1 písmeno	kus	6,000	17,40	104,40	14,0
223	K	PK	C-0600-1	Vypínač na DIN lištu	kus	1,000	312,00	312,00	14,0
224	M	MAT	35811616	Vypínač rozváděč 63/3 na DIN	KUS	1,000	1 288,10	1 288,10	14,0
225	K	PK	E-2010-1.1	Jistič 3pól char B	kus	2,000	207,60	415,20	14,0
226	M	MAT	35822403.1	Jistič 3pól 25B/3 25A/380V	KUS	1,000	1 580,40	1 580,40	14,0
227	M	MAT	35822404	Jistič 3pól 32B/3 32A/380V	KUS	1,000	1 810,20	1 810,20	14,0
228	K	PK	E1-2010-1	Přepětové ochrany,proud.chrániče	kus	4,000	207,60	830,40	14,0
229	M	MAT	35870005.1	Přepět ochrana 275 1pól	KUS	4,000	3 307,10	13 228,40	14,0
230	K	PK	P-0210-1.1	Řadová svorka 6035-10,do 4mm2	kus	24,000	43,56	1 045,44	14,0
231	M	MAT	34561160	Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2	KUS	24,000	5,40	129,60	14,0
232	K	PK	P-2010-1	Nulový můstek 6236-30,PE12,PE15	KUS	2,000	127,20	254,40	14,0
233	M	MAT	34562899	Nulový můst PE15 ze1 13x10+2x16mm2	KUS	1,000	261,10	261,10	14,0
234	M	MAT	34562905	Svorkovnice ochranná 6236-30 16mm2	KUS	1,000	221,00	221,00	14,0
235	D	D11		rozdávěč RP společná spotřeba - prádelna			37 157,24		
236	K	PK	A-0000-1	Plast.skrine prazdne prumyslove	kus	1,000	709,20	709,20	14,0
237	M	MAT	35700207	Rozváděč prázd OCEP P 600/600/200	KUS	1,000	6 704,90	6 704,90	14,0
238	K	PK	A-9010-0	Obal na výkresy 250x138	kus	1,000	17,04	17,04	14,0
239	M	MAT	35828910	Montáž DIN lišty	kus	3,000	349,20	1 047,60	14,0
240	K	PK	A-9222-0	Lišta TH 30 mm DIN	M	3,000	59,00	177,00	14,0
241	M	MAT	35412000	Popisný štítek	kus	6,000	42,60	255,60	14,0
242	K	PK	A-9231-0	Štítek označovací	kus	6,000	4,20	25,20	14,0
243	M	MAT	73534510	Výstražná tabulka	KUS	1,000	2,84	2,84	14,0
244	K	PK	B-1001-1	Tabulka výstražná A4 210x297mm	KUS	1,000	35,50	35,50	14,0
245	M	MAT	19614341	Připoj do Cu 32/5 v prem.držacích	kus	1,000	274,80	274,80	14,0
246	K	PK	B-1401-1	Týč Cu 16/5mm 1m/0,72kg In=169A	KG	1,000	485,00	485,00	14,0
247	M	MAT	19614340	Nulová přípoj. Cu 25/3 na kamenech	kus	3,000	207,60	622,80	14,0
				TYCE PLOCHE CU TVRDE 25X3MM B	KG	3,000	425,50	1 276,50	14,0

248	M	MAT	19614341	Týč Cu 16/5mm 1m/0,72kg·ln=169A	KG	1,500	465,00	727,50	14,0
249	K	PK	A-9232-0	Napis barvou za 1 písmeno	kus	6,000	14,16	84,96	14,0
250	K	PK	C-0600-1	Vypínač na DIN lištu	kus	1,000	254,40	254,40	14,0
251	M	MAT	35811616	Vypínač rozváděč 63/3 na DIN	KUS	1,000	1 049,50	1 049,50	14,0
252	K	PK	E-2000-1.	Jistič 1pól char B	kus	1,000	82,32	82,32	14,0
253	M	MAT	35822109	Jistič 1pól 10B/1 10A/220V	KUS	1,000	343,20	343,20	14,0
254	K	PK	E-2010-1	Jistič 3pól char B	kus	1,000	169,20	169,20	14,0
255	M	MAT	35822402	Jistič 3pól 20B/3	KUS	1,000	1 234,00	1 234,00	14,0
256	K	PK	E1-2010-1	Přepětové ochrany,proud.chrániče	kus	6,000	169,20	1 015,20	14,0
257	M	MAT	35870005	Přepět' ochrana 275 1pól	KUS	4,000	2 694,80	10 779,20	14,0
258	M	MAT	35870101.1	Proudový chránič 16-2p/0,03A	KUS	2,000	3 438,00	6 876,00	14,0
259	K	PK	P-0210-1.2	Řadová svorka 6035-10 do 4mm2	kus	44,000	35,52	1 562,88	14,0
260	M	MAT	34561160	Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2	KUS	24,000	4,40	105,60	14,0
261	M	MAT	34561220	Svorka řadov 6035-20 4-10mm2	KUS	20,000	32,00	640,00	14,0
262	K	PK	P-2010-1	Nulový můstek 6236-30,PE12,PE15	KUS	2,000	103,20	206,40	14,0
263	M	MAT	34562899	Nulový můst PE15 zel 13x10+2x16mm2	KUS	1,000	212,80	212,80	14,0
264	M	MAT	34562905	Svorkovnice ochranná 6236-30 16mm2	KUS	1,000	180,10	180,10	14,0
	D		D12	montáže elektro				948 975,33	
265	K	PK	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	80,000	23,76	1 900,80	14,0
266	M	MAT	34571050	Trubka instal oheb 2316/LPE-1 16mm	M	84,000	4,60	386,40	14,0
267	K	PK	210010005	Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm uložených pod omítku	m	80,000	27,00	2 160,00	14,0
268	M	MAT	34571053	Trubka instal oheb 2336/LPE-1 36mm	M	84,000	10,90	915,60	14,0
269	K	PK	210010135	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně	m	25,000	43,92	1 098,00	14,0
270	M	MAT	34571071	Trubka ohebn 50 50/42mm PE	M	26,250	200,30	5 257,88	14,0
271	K	PK	210010047	Montáž trubek pancéřových kovových ohebných D 48 mm uložených pevně	m	50,000	37,80	1 890,00	14,0
272	M	MAT	34571128	Trubka instal ocel 6042 pr 42mm	M	53,500	121,20	6 484,20	14,0
273	K	PK	210010048	Montáž trubek pancéřových kovových ohebných D 65 mm uložených pevně	m	50,000	44,28	2 214,00	14,0
274	M	MAT	34571071	Trubka ohebn 50 50/42mm PE	M	53,500	200,30	10 716,05	14,0
275	K	PK	210010140	Montáž přepážky podélné oddělovací	m	8,000	25,80	206,40	14,0
276	K	PK	210020931	Ucpávka protipožár bez vany	m2	1,250	2 904,00	3 630,00	14,0
277	M	MAT	48487803	rohož -pož.odolná och.deska	m2	1,250	15 998,40	19 998,00	14,0
278	M	MAT	55345831	protipožární tmel 12,5 kg	kg	3,800	5 922,80	22 506,64	14,0
279	K	PK	210010143	Montáž protipožárního utěsnění lišt šířky do 80 mm	m	30,000	164,40	4 932,00	14,0
280	K	PK	210010101	Montáž lišt protahovacích šířky do 20 mm	m	150,000	31,20	4 680,00	14,0
281	M	MAT	34571872	Lišta elinstal PH L 20	M	157,500	12,80	2 016,00	14,0
282	K	PK	210010102	Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm	m	60,000	33,00	1 980,00	14,0
283	M	MAT	34571870	Lišta protahovací PH L 40	M	63,000	28,00	1 764,00	14,0
284	K	PK	210010104	Montáž lišt protahovacích šířky do 80 mm	m	30,000	43,08	1 292,40	14,0

285	M	MAT	34571871	Lišta elinstal PH L70 bílá	M	31,500	39,00	1 228,50	14,0
286	M	MAT	34571891	KRYT ELINST LISTY L70 SPOJOV A	KUS	6,000	8,40	50,40	14,0
287	M	MAT	34571895	KRYT ELINST LISTY L70 KONCOV A	KUS	4,000	7,60	30,40	14,0
288	M	MAT	34571901	KRYT ELINST LISTY L70 OHYBOV A	KUS	6,000	8,50	51,00	14,0
289	K	PK	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	159,000	27,00	4 293,00	14,0
290	M	MAT	34571519	Krabice univ KU68/2-1902 s víčkem	KUS	94,000	7,40	695,60	14,0
291	M	MAT	34571511	Krabice přístroj KP68/2 kruhová	KUS	41,000	4,20	172,20	14,0
292	M	MAT	34571513	VÍČKO KRAB PANEL 6483-1 B	KUS	24,000	4,70	112,80	14,0
293	K	PK	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	98,000	59,40	5 821,20	14,0
294	M	MAT	34571562	Krabice odboč KR97+ svorkov 4pól	KUS	10,000	48,50	485,00	14,0
295	M	MAT	34571521	Krabice odboč KU68/2-1903 svor S66	KUS	88,000	37,40	3 291,20	14,0
296	K	PK	210010313	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO125	kus	24,000	68,88	1 653,12	14,0
297	M	MAT	34571524	Krabice přístrojová KO 125	KUS	24,000	41,60	998,40	14,0
298	K	PK	210010351	Montáž rozvedek nástěnných plastových čtyřhranných vodič D do 4 mm2	kus	168,000	200,40	33 667,20	14,0
299	M	MAT	34564010	Krabice 6455-11 4mm2 IP54	KUS	155,000	67,40	10 447,00	14,0
300	M	MAT	34564033	Krabi 00826 IP55 22/17/8 práz	KUS	13,000	221,40	2 878,20	14,0
301	K	PK	210010521	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	39,000	2,38	92,82	14,0
302	K	PK	210010523	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	39,000	6,24	243,36	14,0
303	K	PK	210021001	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm čtvercových plochy do 0,010 m2	kus	9,000	190,80	1 717,20	14,0
304	K	PK	210021011	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 21 mm	kus	86,000	57,72	4 963,92	14,0
305	K	PK	210021013	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 42 mm	kus	50,000	102,12	5 106,00	14,0
306	K	PK	210020131	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 200 mm	kus	75,000	57,36	4 302,00	14,0
307	M	MAT	345721A1	Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 200 mm	m	52,500	83,90	4 404,75	14,0
308	K	PK	210020301	Kanáel el inst EK 100x40mm PVC	m	250,000	93,00	23 250,00	14,0
309	M	MAT	34571847	Montáž žlabů kovových typ šířky do 50 mm bez víka	KUS	125,000	158,20	19 775,00	14,0
310	K	PK	210020302	Žlab drát poz 150/50 l=2m	m	160,000	130,80	20 928,00	14,0
311	M	MAT	34571863	Montáž žlabů kovových typ šířky do 100 mm bez víka	M	168,000	137,00	23 016,00	14,0
312	K	PK	210020303	Kabel žlab 62/50 vč.víka	m	110,000	138,00	15 180,00	14,0
313	M	MAT	34571863.1	Montáž žlabů kovových typ šířky do 62 mm s víkem se zvýš.pož.odolností	M	110,000	337,30	37 103,00	14,0
314	K	PK	210021055	Kabel žlab P-60R 125x100	kus	100,000	10,66	1 066,00	14,0
315	M	MAT	35432550	Montáž příchyttek kovových typ profil do 40 mm	KUS	100,000	11,80	1 180,00	14,0
316	K	PK	210800031	Příchty 637540 kabel 29-40mm	m	110,000	18,12	1 993,20	14,0
317	M	MAT	34109511	Miž Cu vodič CYKYL 2x1,5 pod omítku	M	115,500	9,60	1 108,80	14,0
318	K	PK	210800033	Vodič můstkový CYKYL 2Ax1,5mm2	m	260,000	19,20	4 992,00	14,0
319	M	MAT	34141227	Miž Cu vodič CYKYL 3x1,5 pod omítku	M	273,000	14,20	3 876,60	14,0
320	K	PK	210800033	Vodič CYKYLs 3Cx1,5mm2	m	60,000	19,20	1 152,00	14,0

321	M	MAT	34109515	Kabel mštkový CYKYLo 3Ax1,5mm2	M	63,000	13,90	875,70	14,0
322	K	PK	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	2 140,000	31,68	67 795,20	14,0
323	M	MAT	34111032	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	M	2 247,000	19,00	42 693,00	14,0
324	K	PK	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	480,000	31,68	15 206,40	14,0
325	M	MAT	34111030	Kabel CYKY 3Ax1,5mm2	M	504,000	19,00	9 576,00	14,0
326	K	PK	210810049	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně	m	190,000	31,68	6 019,20	14,0
327	M	MAT	34111062	Kabel CYKY 4Cx1,5mm2	M	199,500	19,30	3 850,35	14,0
328	K	PK	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	180,000	31,68	5 702,40	14,0
329	M	MAT	34111038	Kabel CYKY 3Cx2,5mm2	M	189,000	23,90	4 517,10	14,0
330	K	PK	210810048	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x6 mm2 uložených pevně	m	70,000	31,68	2 217,60	14,0
331	M	MAT	34111048	Kabel CYKY 3Cx6mm2	M	73,500	61,10	4 490,85	14,0
332	K	PK	210810056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně	m	20,000	31,68	633,60	14,0
333	M	MAT	34111094	Kabel CYKY 5Cx2,5mm2	M	21,000	40,10	842,10	14,0
334	K	PK	210810054	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně	m	180,000	44,40	7 992,00	14,0
335	M	MAT	34111101	Kabel CYKY 5Cx10mm2	M	189,000	164,40	31 071,60	14,0
336	K	PK	210800527	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 6 mm2 uložených volně	m	650,000	14,52	9 438,00	14,0
337	M	MAT	34140966	Vodič CY ze žli 6mm2 drát	M	682,500	12,10	8 258,25	14,0
338	K	PK	210800528	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 10 mm2 uložených volně	m	180,000	14,52	2 613,60	14,0
339	M	MAT	34140967	Vodič CY ze žli 10mm2 drát	M	189,000	17,60	3 326,40	14,0
340	K	PK	210800529	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 16 mm2 uložených volně	m	140,000	14,52	2 032,80	14,0
341	M	MAT	34140968	Vodič CY ZELZL 16mm2 drát	M	147,000	19,00	2 793,00	14,0
342	K	PK	210800611	Montáž měděných vodičů CYA 50 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	80,000	10,08	806,40	14,0
343	M	MAT	34142192	Vodič CYA ze žli 50mm2	M	84,000	99,10	8 324,40	14,0
344	K	PK	210800612	Montáž měděných vodičů CYA 70 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	240,000	12,60	3 024,00	14,0
345	M	MAT	34142193	Vodič CYA ze žli 70mm2	M	252,000	147,60	37 195,20	14,0
346	K	PK	210810112	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kv 3x70+50mm2 uložených pevně	m	36,000	66,84	2 406,24	14,0
347	M	MAT	34111643	Kabel CYKY 4B 3x70+50mm2	M	37,800	811,70	30 682,26	14,0
348	K	PK	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	260,000	17,04	4 430,40	14,0
349	M	MAT	34561160	Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2	KUS	130,000	1,70	221,00	14,0
350	K	PK	210100002	Ukončení vodičů rozváděč -6mmě	kus	240,000	16,68	4 003,20	14,0
351	M	MAT	34561220	Svorka řadov 6035-20 4-10mm2	KUS	240,000	11,90	2 856,00	14,0

352	K	PK	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm <sup>2</sup>	kus	30,000	42,36	1 270,80	14,0
353	M	MAT	35433024	Okó kabelové Cu 16mm <sup>2</sup>	KS	30,000	7,60	228,00	14,0
354	K	PK	210100006	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 50 mm <sup>2</sup>	kus	64,000	77,40	4 953,60	14,0
355	M	MAT	35433027	Okó kabel Cu 50mm <sup>2</sup>	KUS	64,000	24,20	1 548,80	14,0
356	K	PK	210100007	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 70 mm <sup>2</sup>	kus	192,000	88,08	16 911,36	14,0
357	M	MAT	35433028	Okó kabelové Cu 75mm <sup>2</sup>	KUS	192,000	28,40	5 452,80	14,0
358	K	PK	210100153	Ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x70 mm <sup>2</sup>	kus	8,000	391,20	3 129,60	14,0
359	M	MAT	35433027	Okó kabel Cu 50mm <sup>2</sup>	KUS	8,000	24,20	193,60	14,0
360	M	MAT	35433028	Okó kabelové Cu 75mm <sup>2</sup>	KUS	24,000	28,40	681,60	14,0
361	K	PK	210100155	Ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x6 mm <sup>2</sup>	kus	106,000	124,80	13 228,80	14,0
362	K	PK	210100156	Ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x16 mm <sup>2</sup>	kus	6,000	165,60	993,60	14,0
363	K	PK	210100174	Ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x6 mm <sup>2</sup>	kus	6,000	69,72	418,32	14,0
364	K	PK	210100351	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21	kus	66,000	77,40	5 108,40	14,0
365	M	MAT	345717A3	Vývodk 16 IP65 kab prů 10-13mm	KUS	66,000	50,60	3 339,60	14,0
366	K	PK	210100153	Ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x70 mm <sup>2</sup>	kus	4,000	391,20	1 564,80	14,0
367	K	PK	210100151	Ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm <sup>2</sup>	kus	20,000	127,20	2 544,00	14,0
368	K	PK	2101001524	Ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm <sup>2</sup>	kus	4,000	237,60	950,40	14,0
369	K	PK	210100349	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 13,5	kus	32,000	41,04	1 313,28	14,0
370	M	MAT	345717A2	Vývodka 13 IP65 kab prů 6-12mm	KUS	32,000	47,40	1 516,80	14,0
371	M	MAT	34535543	Spínač do vlhka 3553-01629 řaz 1	KUS	2,000	149,60	299,20	14,0
372	K	PK	210110021	Montáž vypínačů nástěnných 1-jednopolových prostředí venkovní nebo mokré	kus	6,000	115,92	695,52	14,0
373	M	MAT	34535543	Spínač do vlhka 3553-01629 řaz 1	KUS	6,000	149,60	897,60	14,0
374	K	PK	210110023	Montáž přepínačů nástěnných 5-sériových prostředí venkovní nebo mokré	kus	8,000	122,40	979,20	14,0
375	M	MAT	34535633	Spínač 3553-05629 do vlhka řaz 5	KUS	8,000	61,10	488,80	14,0
376	K	PK	210110024	Montáž přepínačů nástěnných 6-sřídavých prostředí venkovní nebo mokré	kus	8,000	122,40	979,20	14,0
377	M	MAT	34535633	Spínač 3553-05629 do vlhka řaz 5	KUS	8,000	61,10	488,80	14,0
378	K	PK	210110041	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopolový	kus	2,000	43,92	87,84	14,0
379	M	MAT	34535400	Stroj spin 3558-A01340 ř1	KUS	2,000	150,70	301,40	14,0
380	M	MAT	34536490	Kryt spin 3558A-A651 ř1,2,6,7,1/0	KUS	2,000	18,80	37,60	14,0

381	M	MAT	34536700	Rámeček jednoduchý 3901A-B10	KUS	2,000	43,80	87,60	14,0
382	K	PK	210110043	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5 -seriový	kus	6,000	50,16	300,96	14,0
383	M	MAT	34535405	Stroj spin 3558-A05340 ř5	KUS	6,000	168,70	1 012,20	14,0
384	M	MAT	34536492	Kryt spínač 3558A-A652 ř5,6+1,6+6	KUS	6,000	23,80	142,80	14,0
385	M	MAT	34536700	Rámeček jednoduchý 3901A-B10	KUS	6,000	43,80	262,80	14,0
386	K	PK	210110045	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý	kus	14,000	50,16	702,24	14,0
387	M	MAT	34535406	Strojek 3558-A06340 ř6	KUS	14,000	154,00	2 156,00	14,0
388	M	MAT	34536494	Kryt spína 3558A-A653 se signálkou	KUS	14,000	58,00	812,00	14,0
389	M	MAT	34536700	Rámeček jednoduchý 3901A-B10	KUS	14,000	43,80	613,20	14,0
390	K	PK	210110501	Vypínač vačkový S 25V 01 p0-p1	kus	2,000	115,92	231,84	14,0
391	M	MAT	35811755	Spínač vačkový S 25 ND 001	KUS	2,000	308,90	617,80	14,0
392	K	PK	210110081	Montáž spínačů přípojek sporákových šroubové připojení s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	119,16	119,16	14,0
393	M	MAT	34536392	Sporák přípoj 39563-13C 25A vest	KUS	1,000	432,10	432,10	14,0
394	K	PK	210111032	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení venkovní	kus	6,000	151,20	907,20	14,0
395	M	MAT	34551480	Zásuvka 5517-2750 venkov 16A/200V	KUS	6,000	198,10	1 188,60	14,0
396	K	PK	210111012	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná	kus	3,000	97,20	291,60	14,0
397	M	MAT	34536700	Rámeček jednoduchý 3901A-B10	KUS	3,000	43,80	131,40	14,0
398	M	MAT	34536705	Rámeček dvojitě 3901A-B20	KUS	3,000	22,20	66,60	14,0
399	M	MAT	34551110	Spodek zásuv dvoj 5512-23.9A	KUS	3,000	177,10	531,30	14,0
400	K	PK	210140462	Montáž a zapojení tlačítkových domovních ovladačů s doutnavkou	kus	110,000	66,72	7 339,20	14,0
401	M	MAT	34535844	Strojek 3558-A91342 1/0, 1/So, 1/Oso	KUS	110,000	166,60	18 326,00	14,0
402	M	MAT	34536494	Kryt spína 3558A-A653 se signálkou	KUS	110,000	58,00	6 380,00	14,0
403	M	MAT	34536700	Rámeček jednoduchý 3901A-B10	KUS	110,000	43,80	4 818,00	14,0
404	K	PK	210190001.1	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	2,000	187,20	374,40	14,0
405	M	MAT	35700029	Uzemňov skříň HP hlavního pospojov	KUS	2,000	2 055,50	4 111,00	14,0
406	K	PK	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	6,000	320,40	1 922,40	14,0
407	K	PK	210190052	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 300 kg	kus	16,000	1 992,00	31 872,00	14,0
408	K	PK	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	58,000	74,88	4 343,04	14,0
409	M	MAT	35441885	Svorka spojov SS lano pr 8-10mm	KUS	26,000	8,00	208,00	14,0
410	M	MAT	35441937	Svorka vodov ST 03 G1 d=6-12mm	KUS	2,000	19,00	38,00	14,0
411	M	MAT	35441996	Svorka uzemňov SR 03 vodovo d6-12mm	KUS	6,000	17,00	102,00	14,0
412	M	MAT	35441895	Svorka přípoj SP1 pr 6-12mm	KUS	24,000	10,00	240,00	14,0
413	K	PK	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ B se zhotovením pásku	kus	36,000	78,48	2 825,28	14,0
414	M	MAT	35442070	Svorka na potrubí 353-4	KUS	36,000	11,60	417,60	14,0
415	M	MAT	35442071	Pásek ke svorce 353-4 Cu 20x500x0,	KUS	36,000	8,60	309,60	14,0

416	K	PK	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	1 152,000	31,68	36 495,36	14,0
417	M	MAT	34111032	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	M	1 209,600	19,00	22 982,40	14,0
418	K	PK	210110021	Montáž vypínačů nástěnných 1-jednopolových prostředí venkovní nebo mokré	kus	128,000	115,92	14 837,76	14,0
419	M	MAT	34535543	Spínač do vlhka 3553-01629 řaz 1	KUS	128,000	149,60	19 148,80	14,0
420	K	PK	210120402	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	64,000	62,76	4 016,64	14,0
421	M	MAT	35822107.1	Jistič 1pól 6B/1 6A/220V	KUS	64,000	131,80	8 435,20	14,0
422	M	MAT	59385397	kryt a úprava stáv. plast.rozváděče PL	KUS	64,000	114,80	7 347,20	14,0
423	K	PK	210150171	Montáž relé pomocných ventilátorových	kus	64,000	119,16	7 626,24	14,0
			<b>D13</b>	<b>svítidla</b>				<b>455 967,70</b>	
424	K	PK	210200093	Montáž svítidel "B" žárovkových průmýslových stropních přisazených 1 zdroj s košem	kus	30,000	279,60	8 388,00	14,0
425	M	MAT	34711850	Žárovka obyč E27 220V/60W	KUS	30,000	7,20	216,00	14,0
426	M	MAT	34851145	Svíť žárov průmýslové s košem celoplast 01/100W	KUS	30,000	301,40	9 042,00	14,0
427	K	PK	210200035	Montáž svítidel žárovkových bytových "A" stropní i nástěnné 2x13W	kus	114,000	164,40	18 741,60	14,0
428	M	MAT	34751202	Trubice DZ 13W	KUS	228,000	91,70	20 907,60	14,0
429	M	MAT	34800507	svít. 022 2x13W	KUS	114,000	754,70	86 035,80	14,0
430	K	PK	210200093.1	Montáž svítidel žárovkových stropních přisazených 1 zdroj "E"	kus	1,000	279,60	279,60	14,0
431	M	MAT	34800505B	svít. II.tř. IP43 U2/04	KUS	1,000	685,20	685,20	14,0
432	M	MAT	40400001	Pohyb čidlo stropní PIR 140 IP4	KUS	1,000	411,10	411,10	14,0
433	K	PK	210201015	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem "F"	kus	53,000	279,60	14 818,80	14,0
434	M	MAT	34823155	Svíť přis zář 136 EY6	KUS	53,000	2 044,90	108 379,70	14,0
435	M	MAT	34749998	Zářivka 36W/21	KUS	53,000	91,60	4 854,80	14,0
436	M	MAT	34762046	Zapalovač 40W	KUS	53,000	13,60	720,80	14,0
437	K	PK	210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem "D"	kus	3,000	272,40	817,20	14,0
438	M	MAT	34823151	zářivkové přis. 236 D ep. s difu	KUS	3,000	1 897,30	5 691,90	14,0
439	K	PK	210200043	Svíť žár 2132001 s piktogramem autonomní	kus	69,000	126,00	8 694,00	14,0
440	M	MAT	34850280B	Svíť nouz 7 (3h) 11 LED s pikt	KUS	69,000	2 424,40	167 283,60	14,0
			<b>D14</b>	<b>slaboproud</b>				<b>59 214,32</b>	
441	K	PK	220260021	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KD 69	kus	65,000	95,88	6 232,20	14,0
442	M	MAT	34571518	Krabice příst KU68/2-1901	KUS	60,000	6,20	372,00	14,0
443	K	PK	220260028	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KT 250	kus	1,000	490,80	490,80	14,0
444	M	MAT	38230080B	montážní krabice RZ7 pro sedmimodul.tablo	KUS	1,000	780,00	780,00	14,0
445	K	PK	220260542	Montáž trubky elektroinstalační na povrchu, přičhytky D 23	m	80,000	124,80	9 984,00	14,0
446	M	MAT	34571052	Trubka inst ohebná 2329/LPE-1 29mm	M	84,000	11,40	957,60	14,0
447	K	PK	220301022	Montáž elektroinstalační lišta L 40 -el.zámek	m	12,000	76,92	923,04	14,0
448	M	MAT	34571870	Lišta protahovací PH L 40	M	12,600	28,00	352,80	14,0

449	K	PK	210860223	Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 7x1 mm uložených pevně	m	80,000	31,68	2 534,40	14,0
450	M	MAT	34121556	Kabel sdělov JYTY 7x1mm stíněný	M	84,000	33,20	2 788,80	14,0
451	K	PK	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku	kus	1,000	132,00	132,00	14,0
452	M	MAT	38229031	Zámek elektrický 12V	KUS	1,000	484,90	484,90	14,0
453	K	PK	220270837	Montáž šnúra silnoproudá uložená do listů CGLG,CYLY,CYSY do 3x1,5 mm2	m	6,000	18,60	111,60	14,0
454	M	MAT	34145002	Šnúra CYLY černá 2Ax0,75mm	M	6,300	5,60	35,28	14,0
455	K	PK	210010324	Mříž rozvodka - kryt	kus	1,000	154,80	154,80	14,0
456	M	MAT	38230086C	stříška proti dešti	KUS	1,000	636,60	636,60	14,0
457	K	PK	220320336	Montáž tabla na zeď vřátný TZN 16	kus	2,000	1 148,40	2 296,80	14,0
458	M	MAT	38230034B	tablo zvonkové s EV , do 68 jm.k-7M	KUS	1,000	14 203,30	14 203,30	14,0
459	K	PK	210100002	Ukončení vodičů rozváděč -6mmě	kus	369,000	16,68	6 154,92	14,0
460	M	MAT	34561180	SVOR RAD 6035-14 1,5-4MM2 A	KUS	369,000	9,00	3 321,00	14,0
461	K	PK	210100219	Ukončení šňůr+zapojení žíly 5x6mm2	kus	16,000	99,60	1 593,60	14,0
462	K	PK	211010006	Osaz HM 8 do ostře pál cihel a kam	kus	60,000	13,08	784,80	14,0
463	K	PK	211010007	Osaz HM 10 do ostře pál cihel a kam	kus	90,000	14,40	1 296,00	14,0
464	K	PK	210100301	Příplatek ukončení stínění kabelu	kus	63,000	41,16	2 593,08	14,0
			<b>D15</b>	<b>demontáž elektro - Mx0,5</b>				<b>48 218,32</b>	
465	K	PK	DEMONT	demontáž elektrických rozvodů a prvků	h	48,000	303,60	14 572,80	14,0
466	K	PK	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	60,000	13,44	806,40	14,0
467	K	PK	210010351.1	Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDJUR vodič D do 4 mm2	kus	40,000	100,20	4 008,00	14,0
468	K	PK	210020653	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 50 kg	kus	6,000	124,80	748,80	14,0
469	K	PK	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	80,000	8,12	649,60	14,0
470	K	PK	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	80,000	15,84	1 267,20	14,0
471	K	PK	210900001	Montáž hliníkových vodičů AYY 750 V 2,5 mm2 pod omítku	m	70,000	11,00	770,00	14,0
472	K	PK	210900546	Montáž hliníkových vodičů AY 25 mm2 pevně uložených	m	80,000	15,84	1 267,20	14,0
473	K	PK	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	126,000	8,48	1 068,48	14,0
474	K	PK	210100002.1	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	200,000	11,33	2 266,00	14,0
475	K	PK	210100005	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 35 mm2	kus	90,000	31,68	2 851,20	14,0
476	K	PK	210190004	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 150 kg	kus	15,000	469,20	7 038,00	14,0
477	K	PK	210200004	Svítilna žárovk 2110303 60W stropní	kus	78,000	40,08	3 126,24	14,0
478	M	MAT	3400005	poplatek za ekologickou likvidaci zdroje	kus	46,000	8,40	386,40	14,0
479	K	PK	VYPÍNÁNÍ SÍT	HZS pro montážní práce SME, práce na sítí	h	16,000	462,00	7 392,00	14,0
			<b>D</b>	<b>OST</b>				<b>401 056,60</b>	



480	K	PK	971033231	Vyb otvor 0,0225m2 zdi ci t115cm	kus	30,000	41,52	1 245,60	14,0
481	K	PK	971033241	Vyb otvor 0,0225m2 zdi ci t130cm	kus	20,000	64,20	1 284,00	14,0
482	K	PK	972054341	Vyb otvor0,25m2 strop,kle BŽ t115cm	kus	8,000	403,20	3 225,60	14,0
483	K	PK	973031151	Vyb výklenků zdi ci MV,MV/Cpl>0,25m2	m3	2,660	2 040,00	5 426,40	14,0
484	K	PK	973031616	Vyb kapes zdi ci špalík 10x10x5cm	kus	36,000	26,88	967,68	14,0
485	K	PK	973046161	Vyb kapes zdi B špalík 10x10x5cm	kus	80,000	54,84	4 387,20	14,0
486	K	PK	973046191	Vyb kapes zdi B špalík 15x15x10cm	kus	50,000	106,44	5 322,00	14,0
487	K	PK	974049133	Sek rýh zdi B 5x10cm	m	70,000	160,80	11 256,00	14,0
488	K	PK	974049121	Sek rýh zdi B 3x3cm	m	120,000	79,08	9 489,60	14,0
489	K	PK	974082821	Sek rýh podhl kamklen Bstr h13š33cm	m	50,000	105,36	5 268,00	14,0
490	K	PK	611403399	Zaplnění rýh stropů maltou	m2	30,000	321,00	9 630,00	14,0
491	K	PK	611425531	Omit rýh strop š15cm mv stuk	m2	16,000	1 217,40	19 478,40	14,0
492	K	PK	611423221	Oprava váp strop rákos hlad 10	m2	20,000	114,00	2 280,00	14,0
493	K	PK	411387531	Zabet otvor 0,25m2 stropů kleneb	kus	8,000	765,96	6 127,68	14,0
494	K	PK	612403399	Zaplnění rýh ve stěnách maltou	m2	30,000	321,00	9 630,00	14,0
495	K	PK	222100004	ODVOZ SUJTI NA SKLADKU	T	2,000	1 798,20	3 596,40	14,0
496	K	PK	460680033	Průraz zdi kámen 45 cm	kus	6,000	488,40	2 930,40	14,0
497	K	PK	3400004	poplatek za pronájem kontejneru	měsíc	1,000	6 660,00	6 660,00	14,0
498	K	PK	763131411	SDK podhled,desky 1xA 12,5 bez TI douvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	357,000	684,60	244 402,20	14,0
499	K	PK	763135811	demontáž podhledu	m2	357,000	126,36	45 110,52	14,0
500	K	PK	998763201	Přesun dřevostavby objekt v -12m	%	2 173,773	1,54	3 338,92	14,0
	D		D16	výchozí revize elektro				<b>33 638,40</b>	
501	K	PK	REVIZE 33 20	Revize dle ČSN 33 2000-6-61	h	56,000	468,00	26 208,00	14,0
502	K	PK	P.REVIZE 33	Spolupráce s revizním technikem	h	12,000	619,20	7 430,40	14,0
	D		D17	<b>Bytový dům Kysucká č.p. 10/1822 společné prostory</b>				<b>2 527 305,78</b>	
	D		D18	<b>rozváděč elektroměrový RE1A repasovaný</b>				<b>38 599,61</b>	
503	K	PK	A-0056-0.1	Skrin 800/2250/500 - stávající zpětmontáž	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	14,0
504	M	MAT	24622100	Barva synte S 2300 2slož základ	KG	3,000	131,90	395,70	14,0
505	M	MAT	35790022B	vložka do 2U-24 4 místa el	kus	1,000	4 517,50	4 517,50	14,0
506	M	MAT	35790024A.1	rozváděč systém - rám 2U-24 IL 127224	kus	1,000	3 714,20	3 714,20	14,0
507	K	PK	A-0318-0	Krycí plech Unibloku-pro měření	kus	1,000	691,20	691,20	14,0
508	M	MAT	13756560	Plech 1,3x1000x2000 1m2/10,5kg	T	0,011	24 181,60	266,00	14,0
509	M	MAT	55345505	dveře pro elektroměr. rozváděč š.600x1200 (PRO JOP VČ.ZÁMK)	KUS	1,000	1 876,80	1 876,80	14,0
510	K	PK	A-9010-0	Obal na vykresy 250x138	kus	1,000	6,50	6,50	14,0
511	K	PK	A-9099-0.	Montáž DIN lišty	kus	2,000	147,60	295,20	14,0
512	M	MAT	35828910	Lišta TH 30 mm DIN	M	1,000	25,10	25,10	14,0
513	M	MAT	35828920	Lišta TH 40 mm DIN	M	1,000	25,10	25,10	14,0
514	K	PK	A-9200-0	Provedení nateru odlisným naterem	m2	3,600	31,32	112,75	14,0
515	K	PK	A-9222-0	Popisný štítek	kus	8,000	18,00	144,00	14,0

516	M	MAT	35412000	Štítek označovací	KUS	8,000	1,80	14,40	14,0
517	K	PK	A-9231-0	Výstražná tabulka	kus	2,000	1,20	2,40	14,0
518	M	MAT	73534510	Tabulka výstražná A4 210x297mm	KUS	2,000	15,00	30,00	14,0
519	K	PK	A-9232-0	Napis barvou za 1 písmeno	kus	4,000	6,02	24,08	14,0
520	K	PK	B-1001-1	Připoj do Cu 32/5 v přem. dízaciích	kus	3,000	116,76	350,28	14,0
521	M	MAT	19614341	Týč Cu 16/5mm 1m/0,72kg In=169A	KG	3,000	205,70	617,10	14,0
522	K	PK	B-1401-1	Nulová přípoj. Cu 25/3 na kamenech	KG	2,000	87,84	175,68	14,0
523	M	MAT	19614340	TYCE PLOCHE CU TVRDE 25X3MM B	kus	2,000	180,50	361,00	14,0
524	K	PK	B-1521-1	Přípojka vodiv. Cu do 200A/35-70mm2	kus	1,000	105,84	105,84	14,0
525	K	PK	E-2010-1.1	Jistič 3pól char B	kus	4,000	71,76	287,04	14,0
526	M	MAT	35822403	Jistič 3pól 25B/3 25A/380V	KUS	4,000	546,20	2 184,80	14,0
527	K	PK	I-9050-1	Místo pro elektroměr 3f	kus	4,000	135,60	542,40	14,0
528	K	PK	P-0196-1	Svorka zapoj.do 25A RS6,RV6,	kus	36,000	13,20	475,20	14,0
529	M	MAT	34562174	Svornice řadová RSA 6	KUS	36,000	12,10	435,60	14,0
530	K	PK	P-1860-1	Svorka stoupací 6323-55 95mm2	kus	1,000	151,20	151,20	14,0
531	M	MAT	34562800	Svorkov stoupač 6323-95 95mm2	KUS	1,000	258,70	258,70	14,0
532	K	PK	A-6190-00.1	Skrín prázdná Z 2	kus	1,000	1 788,00	1 788,00	14,0
533	M	MAT	35700235	krabice 215x168x94 IP40	KUS	1,000	1 191,00	1 191,00	14,0
534	K	PK	E1-2010-1	Přepětové ochrany.proud.chrániče	kus	4,000	71,76	287,04	14,0
535	M	MAT	35870003.1	Přepět ochrana I.stupeň 4 TN-S	KUS	1,000	15 627,80	15 627,80	14,0
	D		D19	<b>zbývající rozváděče RE1A a RE1B</b>				<b>476 025,00</b>	
536	K	PK	736B	montáž elektroměrového rozváděče RE1A a RE1B	kus	11,000	8 964,00	98 604,00	14,0
537	M	MAT	736B	specifikace RE1A a RE1B	kus	11,000	34 311,00	377 421,00	14,0
	D		D20	<b>rozdávěč elektroměrový REJ2 1. nadzemní podlaží</b>				<b>39 736,92</b>	
538	K	PK	A-0056-0	Skrín 800/2250/500 - stávající zpětmontáž	kus	1,000	1 476,00	1 476,00	14,0
539	M	MAT	24622100	Barva synte S 2300 2slož základ	KG	3,000	122,00	366,00	14,0
540	M	MAT	35790022B	vložka do 2U-24 4 místa el	kus	1,000	4 167,00	4 167,00	14,0
541	M	MAT	35790024A	rozdávěč systém - rám 2U-24 IL 127224	kus	1,000	3 426,00	3 426,00	14,0
542	K	PK	A-0318-0.1	Krycí plech -pro mereni	kus	1,000	638,40	638,40	14,0
543	M	MAT	13756560	Plech 1,3x1000x2000 1m2/10,5kg	T	0,011	22 305,60	245,36	14,0
544	M	MAT	55345505	dveře pro elektroměr. rozváděč š.600x1200 (PRO JOP VČ.ZÁMK)	KUS	1,000	1 731,20	1 731,20	14,0
545	K	PK	A-9010-0	Obal na vykresy 250x138	kus	1,000	6,65	6,65	14,0
546	K	PK	A-9099-0.	Montáž DIN lišty	kus	2,000	136,80	273,60	14,0
547	M	MAT	35828910	Lišta TH 30 mm DIN	M	1,000	23,00	23,00	14,0
548	M	MAT	35828920	Lišta TH 40 mm DIN	M	1,000	23,00	23,00	14,0
549	K	PK	A-9200-0	Provedení nateru odlišným naterem	m2	3,600	28,92	104,11	14,0
550	K	PK	A-9222-0	Popisný štítek	kus	8,000	16,68	133,44	14,0
551	M	MAT	35412000	Štítek označovací	KUS	8,000	1,70	13,60	14,0
552	K	PK	A-9231-0	Výstražná tabulka	kus	2,000	1,10	2,20	14,0

553	M	MAT	73534510	Tabulka výstražná A4 210x297mm	KUS	2,000	13,90	27,80	14,0
554	K	PK	A-9232-0	Napíš barvou za 1 písmeno	kus	4,000	5,54	22,16	14,0
555	K	PK	B-1001-1	Připoj do Cu 32/5 v prem.dizacích	kus	3,000	107,64	322,92	14,0
556	M	MAT	19614341	Tyč Cu 16/5mm 1m/0,72kg In=169A	KG	3,000	189,70	569,10	14,0
557	K	PK	B-1401-1	Nulová přípoj. Cu 25/3 na kamenech	kus	2,000	81,00	162,00	14,0
558	M	MAT	19614340	TYCE PLOCHE CU TVRDE 25X3MM B	KG	2,000	166,40	332,80	14,0
559	K	PK	B-1521-1	Pripojka vodiv.Cu do 200A/35-70mm2	kus	1,000	97,68	97,68	14,0
560	K	PK	E-2010-1	Jistič 3pól char B	KUS	4,000	66,12	264,48	14,0
561	M	MAT	35822403	Jistič 3pól 25B/3 25A/380V	kus	1,000	130,80	2 015,60	14,0
562	K	PK	E-2011-2.	Jistic 3 pol. do 63A	KUS	1,000	1 643,50	1 643,50	14,0
563	M	MAT	35824412.1	Jistič 50B/3 50A/380V	kus	4,000	124,80	499,20	14,0
564	K	PK	I-9050-1	Místo pro elektroměr 3f	kus	36,000	12,24	440,64	14,0
565	K	PK	P-0196-1	Svorka zapoj.do 25A RS6,RV6,	KUS	36,000	11,20	403,20	14,0
566	M	MAT	34562174	Svojnice řadová RSA 6	kus	1,000	140,40	140,40	14,0
567	K	PK	P-1860-1	Svorka stoupací 6323-55 95mm2	KUS	1,000	238,60	238,60	14,0
568	M	MAT	34562800	Svorkov stoupač 6323-95 95mm2	kus	1,000	1 656,00	1 656,00	14,0
569	K	PK	A-6190-00.1	Skrín prazdna Z 2	KUS	1,000	1 098,60	1 098,60	14,0
570	M	MAT	35700235.2	krabice 215x168x94 IP40	kus	4,000	66,12	264,48	14,0
571	K	PK	E1-2010-1	Přepětové ochrany,proud.chránice	KUS	1,000	14 415,40	14 415,40	14,0
572	M	MAT	35870003	Přepět. ochrana I.stupeň /4 TN-S	kus	1,000	198,00	198,00	14,0
573	M	MAT	210190001	Montáž rozvodnic HOP objektu	KUS	1,000	2 164,00	2 164,00	14,0
574	M	MAT	35700029	Uzemňov skříň HP hlavního pospojov	KUS	1,000	2 164,00	2 164,00	14,0
	D		D21	rozváděč RE2 repasovaný				25 180,21	
575	K	PK	A-0056-0-1	Skrín 800/2250/500 - stávající zpětmontáž	kus	1,000	1 344,00	1 344,00	14,0
576	M	MAT	24622100	Barva synte S 2300 2slož základ	KG	3,000	111,40	334,20	14,0
577	M	MAT	35790004	rozváděč systém -rám 1U16	kus	1,000	1 733,90	1 733,90	14,0
578	M	MAT	35790004A	panel 1U16	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	14,0
579	K	PK	A-0318-0-1	Krycí plech -pro mereni	kus	1,000	582,00	582,00	14,0
580	M	MAT	13756560	Plech 1,3x1000x2000 1m2/10,5kg	T	0,011	20 358,40	223,94	14,0
581	M	MAT	55345505A	dveře pro elektroměr. rozváděč š.360x600 (PRO JOP VČ.ZÁMIK)	KUS	1,000	1 215,50	1 215,50	14,0
582	K	PK	A-9010-0	Obal na vykresy 250x138	kus	1,000	6,07	6,07	14,0
583	K	PK	A-9099-0.	Montáž DIN lišty	kus	1,000	124,80	124,80	14,0
584	M	MAT	35828920	Lišta TH 40 mm DIN	M	1,000	21,10	21,10	14,0
585	K	PK	A-9200-0	Provedení nateru odlisnym naterem	m2	1,240	26,40	32,74	14,0
586	K	PK	A-9222-0	Popisný štítek	kus	2,000	15,24	30,48	14,0
587	M	MAT	35412000	Štítek označovací	KUS	2,000	1,60	3,20	14,0
588	K	PK	A-9231-0	Výstražná tabulka	kus	2,000	1,02	2,04	14,0
589	M	MAT	73534510	Tabulka výstražná A4 210x297mm	KUS	2,000	12,70	25,40	14,0

590	K	PK	A-9232-0	Napis barvou za 1 písmeno	kus	4,000	5,06	20,24	14,0
591	K	PK	B-1001-1	Přípoj do Cu 32/5 v prem.dizacích	kus	3,000	98,28	294,84	14,0
592	M	MAT	19614341	Týč Cu 16/5mm 1m/0,72kg In=169A	KG	3,000	173,20	519,60	14,0
593	K	PK	B-1401-1	Nulová přípoj. Cu 25/3 na kamenech	kus	2,000	73,92	147,84	14,0
594	M	MAT	19614340	TYCE PLOCHE CU TVRDE 25X3MM B	KG	2,000	151,90	303,80	14,0
595	K	PK	B-1521-1	Přípojka vodíc.Cu do 200A/35-70mm2	kus	1,000	89,16	89,16	14,0
596	K	PK	E-2010-1.1	Jistič 3pól char B	kus	1,000	60,36	60,36	14,0
597	M	MAT	35822403.1	Jistič 3pól 25B/3 25A/380V	KUS	1,000	459,80	459,80	14,0
598	K	PK	I-9050-1	Místo pro elektroměr 3f	kus	1,000	113,76	113,76	14,0
599	K	PK	P-0196-1	Svorčka zapoj.do 25A RS6,RV6,	kus	10,000	11,14	111,40	14,0
600	M	MAT	34562174	Svornice řadová RSA 6	KUS	10,000	10,20	102,00	14,0
601	K	PK	P-1860-1	Svorčka stoupací 6323-55 95mm2	kus	1,000	127,20	127,20	14,0
602	M	MAT	34562800	Svorčkov stoupač 6323-95 95mm2	KUS	1,000	217,80	217,80	14,0
603	K	PK	A-6190-00.1	Skrín prázdná Z 2	kus	1,000	1 512,00	1 512,00	14,0
604	M	MAT	35700235.2	krabice 215x168x94 IP40	KUS	1,000	1 002,70	1 002,70	14,0
605	K	PK	E1-2010-1	Přepětové ochrany.proud.chrániče	kus	4,000	60,36	241,44	14,0
606	M	MAT	35870003	Přepět ochrana I.stupeň /4 TN-S	KUS	1,000	13 156,90	13 156,90	14,0
607	K	PK	737A	<b>zbyývající rozváděče rozváděč RE2 v domě č.p. 10</b>	kus	5,000	8 400,00	42 000,00	14,0
608	M	MAT	737A	montáž RE2 zbyývající podlaží	kus	5,000	19 119,10	95 595,50	14,0
609	K	PK	A-0000-1	specifikace RE2	kus	1,000	420,00	420,00	14,0
610	M	MAT	35700207	<b>rozdávěč R1 společné spotřeby v 1.nadzemním podlaží</b>	KUS	1,000	3 975,80	3 975,80	14,0
611	K	PK	A-9010-0	Plast.skríné prázdné průmyslove	kus	1,000	10,10	10,10	14,0
612	K	PK	A-9099-0.	Rozváděč prázdný OCEP P 600/600/200	kus	3,000	206,40	619,20	14,0
613	M	MAT	35828910	Obal na vykresy 250x138	M	3,000	35,00	105,00	14,0
614	K	PK	A-9222-0	Montáž DIN lišty	kus	20,000	25,20	504,00	14,0
615	M	MAT	35412000	Lišta TH 30 mm DIN	KUS	20,000	2,50	50,00	14,0
616	K	PK	A-9231-0	Popisný štítek	kus	1,000	1,68	1,68	14,0
617	M	MAT	73534510	Výstražná tabulka	KUS	1,000	21,00	21,00	14,0
618	K	PK	B-1001-1	Tabulka výstražná A4 210x297mm	kus	1,000	163,20	163,20	14,0
619	M	MAT	19614341	Přípoj do Cu 32/5 v prem.dizacích	KG	1,000	287,60	287,60	14,0
620	K	PK	B-1401-1	Týč Cu 16/5mm 1m/0,72kg In=169A	kus	3,000	122,40	367,20	14,0
621	M	MAT	19614340	Nulová přípoj. Cu 25/3 na kamenech	KG	3,000	252,40	757,20	14,0
622	M	MAT	19614341	TYCE PLOCHE CU TVRDE 25X3MM B	KG	1,500	287,60	431,40	14,0
623	K	PK	A-9232-0	Týč Cu 16/5mm 1m/0,72kg In=169A	kus	6,000	8,41	50,46	14,0
624	K	PK	C-0600-1	Napis barvou za 1 písmeno	kus	1,000	151,20	151,20	14,0
625	M	MAT	35811616	Vypínač na DIN lištu	KUS	1,000	622,30	622,30	14,0
626	K	PK	C-0600-1	Vypínač rozváděč 63/3 na DIN	kus	2,000	151,20	302,40	14,0
				Vypínač na DIN lištu					

627	M	MAT	35811610.1	Vypínač rozváděč 32/1 na DIN	KUS	2,000	255,70	511,40	14,0
628	K	PK	E-2000-1.	Jistič 1pól char B	kus	18,000	48,84	879,12	14,0
629	M	MAT	35822107.1	Jistič 1pól 6B/1 6A/220V	KUS	3,000	210,20	630,60	14,0
630	M	MAT	35822109	Jistič 1pól 10B/1 10A/220V	KUS	15,000	203,50	3 052,50	14,0
631	K	PK	H-1250-1	Relé paměťové	kus	2,000	163,20	326,40	14,0
632	M	MAT	40500059.3	Relé paměťové S na DIN	KUS	2,000	640,90	1 281,80	14,0
633	K	PK	I-9532-1	Spínací hodiny SPHQ, V 86,HDO	kus	2,000	86,76	173,52	14,0
634	M	MAT	39440001.1	Spín hodí 211 denní 1	KUS	2,000	2 018,50	4 037,00	14,0
635	K	PK	J-3010-1	Transf. I prev. I faz. do 200VA	kus	1,000	79,44	79,44	14,0
636	M	MAT	38227008	Napáječ síťový 220V/8V	KUS	1,000	1 564,00	1 564,00	14,0
637	K	PK	J-3010-1	Transf. I prev. I faz. do 200VA	kus	1,000	79,44	79,44	14,0
638	M	MAT	38227044.1	sif. napáječ - zdroj 230/12 V DC	KUS	1,000	2 484,50	2 484,50	14,0
639	K	PK	E1-2010-1	Přepětové ochrany, proud. chrániče	kus	6,000	100,32	601,92	14,0
640	M	MAT	35870005.2	Přepět. ochrana 1pól	KUS	4,000	1 598,00	6 392,00	14,0
641	M	MAT	35870101.1	Proudový chránič 16-2p/0.03A	kus	2,000	2 038,70	4 077,40	14,0
642	K	PK	F-0230-1.1	Stykace do 25A V16M,D,V25M/25A	kus	2,000	228,00	456,00	14,0
643	M	MAT	35821136.1	Stykač 230/25/4S	KUS	2,000	886,40	1 772,80	14,0
644	K	PK	P-0210-1.1	Řadová svorka 6035-10, do 4mm2	kus	44,000	21,00	924,00	14,0
645	M	MAT	34561160	Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2	KUS	24,000	2,60	62,40	14,0
646	M	MAT	34561220	Svorka řadov 6035-20 4-10mm2	KUS	20,000	19,00	380,00	14,0
647	K	PK	P-2010-1	Nulový můstek 6236-30, PE12, PE15	KUS	2,000	61,20	122,40	14,0
648	M	MAT	34562899	Nulový můst PE15 ze 13x10+2x16mm2	KUS	1,000	126,10	126,10	14,0
649	M	MAT	34562905	Svorkovnice ochranná 6236-30 16mm2	KUS	1,000	106,80	106,80	14,0
650	D	D24		rozváděč R1.2 společné spotřeby pro běžné podlaží				10 850,52	
651	K	PK	A-61910-0.1	Skrin plast prazdna Z. 24 mod.	KUS	1,000	244,80	244,80	14,0
652	M	MAT	35700250.1	Rozváděč prázd PLAST CX24PO	KUS	1,000	1 588,40	1 588,40	14,0
653	K	PK	A-9010-0	Obal na výkresy 250x138	kus	1,000	11,30	11,30	14,0
654	M	MAT	35828910	Montáž DIN lišty	kus	1,000	231,60	231,60	14,0
655	K	PK	A-9222-0	Lišta TH 30 mm DIN	M	1,000	39,10	39,10	14,0
656	M	MAT	35412000	Popisný štítek	kus	4,000	28,20	112,80	14,0
657	K	PK	A-9231-0	Štítek označovací	kus	4,000	2,90	11,60	14,0
658	M	MAT	73534510	Výstražná tabulka	kus	1,000	1,88	1,88	14,0
659	K	PK	C-0600-1	Tabulka výstražná A4 210x297mm	KUS	1,000	23,50	23,50	14,0
660	M	MAT	35811612.1	Vypínač na DIN lištu	kus	1,000	169,20	169,20	14,0
661	K	PK	E-2000-1.	Vypínač rozváděč 32/3 na DIN	KUS	1,000	564,80	564,80	14,0
662	M	MAT	35822109	Jistič 1pól char B	kus	3,000	54,60	163,80	14,0
663	K	PK	H-1250-1	Jistič 1pól 10B/1 10A/220V	KUS	3,000	227,90	683,70	14,0
				Relé paměťové	kus	2,000	183,60	367,20	14,0

664	M	MAT	40500059.1	Relé pamětové J/S na DIN	KUS	2,000	717,40	1 434,80	14,0
665	K	PK	E1-2010-1	Přepětové ochrany,proud.chráněnice	kus	2,000	112,20	224,40	14,0
666	M	MAT	35870005.1	Přepět' ochrana 275 1pól	KUS	2,000	1 788,70	3 577,40	14,0
667	K	PK	P-0210-1	Řadová svorka 6035-10, do 4mm2	kus	20,000	23,52	470,40	14,0
668	M	MAT	34561160	Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2	KUS	20,000	2,90	58,00	14,0
669	K	PK	P-1860-1.1	Svorka stoupací 6323-55 25mm2	kus	1,000	237,60	237,60	14,0
670	M	MAT	34562785	Svorkov stoup 6323-55 25mm2	KUS	1,000	236,50	236,50	14,0
671	K	PK	P-2010-1	Nulový můstek 6236-30,PE12,PE15	KUS	2,000	68,52	137,04	14,0
672	M	MAT	34562899	Nulový můst PE15 zel 13x10+2x16mm2	KUS	1,000	141,20	141,20	14,0
673	M	MAT	34562905	Svorkovnice ochranná 6236-30 16mm2	KUS	1,000	119,50	119,50	14,0
			<b>D25</b>	<b>rozváděč R1.7 společné spotřeby 7.NP a střechna</b>				<b>32 956,33</b>	
674	K	PK	A-0000-1	Plast.skrine prazdne prumyslove	kus	1,000	552,00	552,00	14,0
675	M	MAT	35700207	Rozváděč prázd OCEP P 600/600/200	KUS	1,000	5 221,80	5 221,80	14,0
676	K	PK	A-9010-0	Obal na vykresy 250x138	kus	1,000	13,20	13,20	14,0
677	K	PK	A-9099-0.	Montáž DIN lišty	kus	3,000	271,20	813,60	14,0
678	M	MAT	35828910	Lišta TH 30 mm DIN	M	3,000	46,00	138,00	14,0
679	K	PK	A-9222-0	Popisný štítek	kus	20,000	33,12	662,40	14,0
680	M	MAT	35412000	Štítek označovací	KUS	20,000	3,40	68,00	14,0
681	K	PK	A-9231-0	Výstražná tabulka	kus	1,000	2,21	2,21	14,0
682	M	MAT	73534510	Tabulka výstražná A4 210x297mm	KUS	1,000	27,60	27,60	14,0
683	K	PK	B-1001-1	Připoj do Cu 32/5 v prem.dřazacích	kus	1,000	214,80	214,80	14,0
684	M	MAT	19614341	Týč Cu 16/5mm 1m/0,72kg ln=169A	KG	1,000	377,80	377,80	14,0
685	K	PK	B-1401-1	Nulová přípoj. Cu 25/3 na kamenech	kus	3,000	160,80	482,40	14,0
686	M	MAT	19614340	TYCE PLOCHE CU TVRDE 25X3MM B	KG	3,000	331,40	994,20	14,0
687	M	MAT	19614341	Týč Cu 16/5mm 1m/0,72kg ln=169A	KG	1,500	377,80	566,70	14,0
688	K	PK	A-9232-0	Napis barvou za 1 písmeno	kus	6,000	11,05	66,30	14,0
689	K	PK	C-0600-1	Vypínač na DIN lištu	kus	1,000	198,00	198,00	14,0
690	M	MAT	35811616	Vypínač rozváděč 63/3 na DIN	KUS	1,000	817,40	817,40	14,0
691	K	PK	C-0600-1	Vypínač na DIN lištu	kus	2,000	198,00	396,00	14,0
692	M	MAT	35811610	Vypínač rozváděč 32/1 na DIN	KUS	2,000	335,80	671,60	14,0
693	K	PK	E-2000-1.	Jistič 1pól char B	kus	10,000	64,08	640,80	14,0
694	M	MAT	35822109	Jistič 1pól 10B/1 10A/220V	KUS	8,000	267,40	2 139,20	14,0
695	M	MAT	35822111	Jistič 1pól 16B/1 16A/220V	KUS	2,000	267,40	534,80	14,0
696	K	PK	E-2000-1.1	Jistič 1pól char C,D	kus	9,000	64,08	576,72	14,0
697	M	MAT	35822154	JISTIC 1POLOVY-CHAR C 4C/1 A	KUS	9,000	386,60	3 479,40	14,0
698	K	PK	H-1250-1	Relé pamětové	kus	2,000	214,80	429,60	14,0
699	M	MAT	40500059.4	Relé pamětové J/S na DIN 3	KUS	2,000	841,70	1 683,40	14,0
700	K	PK	E1-2010-1	Přepětové ochrany,proud.chráněnice	kus	4,000	132,00	528,00	14,0

701	M	MAT	35870005	Přepět ochrana 275 1pól	KUS	4,000	2 098,80	8 395,20	14,0
702	K	PK	P-0210-1.1	Řadová svorka 6035-10, do 4mm2	kus	44,000	27,60	1 214,40	14,0
703	M	MAT	34561160	Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2	KUS	24,000	3,50	84,00	14,0
704	M	MAT	34561220	Svorka řadov 6035-20 4-10mm2	KUS	20,000	25,00	500,00	14,0
705	K	PK	P-2010-1	Nulový můstek 6236-30, PE12, PE15	KUS	2,000	80,40	160,80	14,0
706	M	MAT	34562899	Nulový můst PE15 zel 13x10+2x16mm2	KUS	1,000	165,70	165,70	14,0
707	M	MAT	34562905	Svorkovnice ochranná 6236-30 16mm2	KUS	1,000	140,30	140,30	14,0
			<b>D26</b>	<b>rozdávěč RSM vkladací konstrukce v hl. rozváděči REJZ</b>				<b>34 336,35</b>	
708	K	PK	A-9099-0	Přistrojový rost	kus	1,000	2 136,00	2 136,00	14,0
709	M	MAT	35700232	Rozváděč prázd 39 PLAS IP5	KUS	1,000	5 766,00	5 766,00	14,0
710	K	PK	A-9010-0	Obal na vykresy 250x138	kus	1,000	20,88	20,88	14,0
711	K	PK	A-9099-0.	Montáž DIN lišty	kus	1,000	428,40	428,40	14,0
712	M	MAT	35828910	Lišta TH 30 mm DIN	M	1,000	72,40	72,40	14,0
713	K	PK	A-9222-0	Popisný štítek	kus	4,000	52,20	208,80	14,0
714	M	MAT	35412000	Štítek označovací	KUS	4,000	5,30	21,20	14,0
715	K	PK	A-9231-0	Výstražná tabulka	kus	1,000	3,48	3,48	14,0
716	M	MAT	73534510	Tabulka výstražná A4-210x297mm	KUS	1,000	43,60	43,60	14,0
717	K	PK	B-1001-1	Přípoj do Cu 32/5 v prem.drzácích	kus	1,000	337,20	337,20	14,0
718	M	MAT	19614341	Týč Cu 16/5mm 1m/0,72kg ln=169A	KG	1,000	595,30	595,30	14,0
719	K	PK	B-1401-1	Nulová přípoj. Cu 25/3 na kamenech	kus	3,000	254,40	763,20	14,0
720	M	MAT	19614340	TYCE PLOCHE CU TVRDE 25X3MM B	KG	3,000	522,10	1 566,30	14,0
721	M	MAT	19614341	Týč Cu 16/5mm 1m/0,72kg ln=169A	KG	1,500	595,30	892,95	14,0
722	K	PK	A-9232-0	Napis barvou za 1 písmeno	kus	6,000	17,40	104,40	14,0
723	K	PK	C-0600-1	Vypínač na DIN lištu	kus	1,000	312,00	312,00	14,0
724	M	MAT	35811616	Vypínač rozváděč 63/3 na DIN	KUS	1,000	1 288,10	1 288,10	14,0
725	K	PK	E-2010-1.2	Jistič 3pól 3char B	kus	2,000	207,60	415,20	14,0
726	M	MAT	35822403	Jistič 3pól 25B/3 25A/380V	KUS	1,000	1 580,40	1 580,40	14,0
727	M	MAT	35822404	Jistič 3pól 32B/3 32A/380V	KUS	1,000	1 810,20	1 810,20	14,0
728	K	PK	E1-2010-1	Přepětové ochrany, proud. chrániče	kus	4,000	207,60	830,40	14,0
729	M	MAT	35870005	Přepět ochrana 275 1pól	KUS	4,000	3 307,10	13 228,40	14,0
730	K	PK	P-0210-1	Řadová svorka 6035-10, do 4mm2	kus	24,000	43,56	1 045,44	14,0
731	M	MAT	34561160	Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2	KUS	24,000	5,40	129,60	14,0
732	K	PK	P-2010-1	Nulový můstek 6236-30, PE12, PE15	KUS	2,000	127,20	254,40	14,0
733	M	MAT	34562899	Nulový můst PE15 zel 13x10+2x16mm2	KUS	1,000	261,10	261,10	14,0
734	M	MAT	34562905	Svorkovnice ochranná 6236-30 16mm2	KUS	1,000	221,00	221,00	14,0
			<b>D12</b>	<b>montáže elektro</b>				<b>858 970,52</b>	
735	K	PK	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	70,000	23,76	1 663,20	14,0
736	M	MAT	34571050	Trubka instal oheb 2316/LPE-1 16mm	M	73,500	4,60	338,10	14,0
737	K	PK	210010005	Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm uložených pod omítku	m	80,000	27,00	2 160,00	14,0

738	M	MAT	34571053	Trubka instal ohebn 2336/LPE-1 36mm	M	84,000	10,90	915,60	14,0
739	K	PK	210010135	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně	m	20,000	43,92	878,40	14,0
740	M	MAT	34571071.1	Trubka ohebn 50 50/42mm PE	M	21,000	200,30	4 206,30	14,0
741	K	PK	210010047	Montáž trubek pancéřových kovových ohebných D 48 mm uložených pevně	m	40,000	37,80	1 512,00	14,0
742	M	MAT	34571128	Trubka instal ocel 6042 pr 42mm	M	42,000	121,20	5 090,40	14,0
743	K	PK	210010048	Montáž trubek pancéřových kovových ohebných D 65 mm uložených pevně	m	40,000	44,28	1 771,20	14,0
744	M	MAT	34571071	Trubka ohebn 50 50/42mm PE	M	42,000	200,30	8 412,60	14,0
745	K	PK	210010140	Montáž přepážky podélné oddělovací	m	7,000	25,80	180,60	14,0
746	K	PK	210020931	Uopávka protipožár bez vany	m2	1,100	2 904,00	3 194,40	14,0
747	M	MAT	48487803	rohož -pož.odolná och.deska	m2	1,100	15 998,40	17 598,24	14,0
748	M	MAT	55345831.1	protipožární tmel 12,5 kg	kg	3,000	5 922,80	17 768,40	14,0
749	K	PK	210010143	Montáž protipožárního utěsnění listů šířky do 80 mm	m	30,000	164,40	4 932,00	14,0
750	K	PK	210010101	Montáž listů protahovacích šířky do 20 mm	m	150,000	31,20	4 680,00	14,0
751	M	MAT	34571872	Lišta elinstal PH L 20	M	157,500	12,80	2 016,00	14,0
752	K	PK	210010102	Montáž listů protahovacích šířky do 40 mm	m	60,000	33,00	1 980,00	14,0
753	M	MAT	34571870	Lišta protahovací PH L 40	M	63,000	28,00	1 764,00	14,0
754	K	PK	210010104	Montáž listů protahovacích šířky do 80 mm	m	30,000	43,08	1 292,40	14,0
755	M	MAT	34571871	Lišta elinstal PH L70 bílá	M	31,500	39,00	1 228,50	14,0
756	M	MAT	34571891	KRYT ELINST LISTY L70 SPOJOV A	KUS	6,000	8,40	50,40	14,0
757	M	MAT	34571895	KRYT ELINST LISTY L70 KONCOV A	KUS	4,000	7,60	30,40	14,0
758	M	MAT	34571901	KRYT ELINST LISTY L70 OHYBOV A	KUS	6,000	8,50	51,00	14,0
759	K	PK	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	140,000	27,00	3 780,00	14,0
760	M	MAT	34571519	Krabice univ KU68/2-1902 s víčkem	KUS	74,000	7,40	547,60	14,0
761	M	MAT	34571511	Krabice přístroj KP68/2 kruhová	KUS	42,000	4,20	176,40	14,0
762	M	MAT	34571513	VÍČKO KRAB PANEL 6483-11 B	KUS	24,000	4,70	112,80	14,0
763	K	PK	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	98,000	59,40	5 821,20	14,0
764	M	MAT	34571562	Krabice odboč KR97+ svorkov 4pól	KUS	10,000	48,50	485,00	14,0
765	M	MAT	34571521	Krabice odboč KU68/2-1903 svor S66	KUS	88,000	37,40	3 291,20	14,0
766	K	PK	210010313	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO125	kus	24,000	68,88	1 653,12	14,0
767	M	MAT	34571524	Krabice přístrojová KO 125	KUS	24,000	41,60	998,40	14,0
768	K	PK	210010351.2	Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných vodič D do 4 mm2	kus	160,000	200,40	32 064,00	14,0
769	M	MAT	34564010	Krabice 6455-11 4mm2 IP54	KUS	148,000	67,40	9 975,20	14,0
770	M	MAT	34564033	Krabi 00826 IP55 22/17/8 práz	KUS	12,000	221,40	2 656,80	14,0
771	K	PK	210010521	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	39,000	2,38	92,82	14,0
772	K	PK	210010523	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	39,000	6,24	243,36	14,0
773	K	PK	210021001	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm čtvercových plochy do 0,010 m2	kus	9,000	190,80	1 717,20	14,0



774	K	PK	210021011	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 21 mm	kus	86,000	57,72	4 963,92	14,0
775	K	PK	210021013	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 42 mm	kus	50,000	102,12	5 106,00	14,0
776	K	PK	210020131	Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 200 mm	m	75,000	57,36	4 302,00	14,0
777	M	MAT	345721A1	Kaná el inst EK 100x40mm PVC	M	52,500	83,90	4 404,75	14,0
778	K	PK	210020301.1	Montáž žlabů kovových typ šířky do 50 mm bez víka	m	220,000	93,00	20 460,00	14,0
779	M	MAT	34571847	Žlab drát poz 150/50 l=2m	KUS	110,000	158,20	17 402,00	14,0
780	K	PK	210020302.1	Montáž žlabů kovových typ šířky do 100 mm bez víka	m	140,000	130,80	18 312,00	14,0
781	M	MAT	34571863	Kabel žlab 62/50 vč.víka	M	147,000	137,00	20 139,00	14,0
782	K	PK	210020303	Montáž žlabů kovových typ šířky do 62 mm s víkem se zvýš.pož.odolnosti	m	110,000	138,00	15 180,00	14,0
783	M	MAT	34571863.2	Kabel žlab P-60R 125x100	M	110,000	337,30	37 103,00	14,0
784	K	PK	210021055.1	Montáž příchyttek kovových typ profil do 40 mm	kus	80,000	10,66	852,80	14,0
785	M	MAT	35432550.1	Příchty 637540 kabel 29-40mm	KUS	80,000	11,80	944,00	14,0
786	K	PK	210800031	Mítě Cu vodič CYKYL 2x1,5 pod omítku	m	90,000	18,12	1 630,80	14,0
787	M	MAT	34109511	Vodič můstkový CYKYL 2Ax1,5mm2	M	94,500	9,60	907,20	14,0
788	K	PK	210800033	Mítě Cu vodič CYKYL 3x1,5 pod omítku	m	220,000	19,20	4 224,00	14,0
789	M	MAT	34141227	Vodič CYKYLs 3Cx1,5mm2	M	231,000	14,20	3 280,20	14,0
790	K	PK	210800033	Mítě Cu vodič CYKYL 3x1,5 pod omítku	m	60,000	19,20	1 152,00	14,0
791	M	MAT	34109515	Kabel můstkový CYKYL 3Ax1,5mm2	M	63,000	13,90	875,70	14,0
792	K	PK	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	1 950,000	31,68	61 776,00	14,0
793	M	MAT	34111032	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	M	2 047,500	19,00	38 902,50	14,0
794	K	PK	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	480,000	31,68	15 206,40	14,0
795	M	MAT	34111030	Kabel CYKY 3Ax1,5mm2	M	504,000	19,00	9 576,00	14,0
796	K	PK	210810049	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně	m	190,000	31,68	6 019,20	14,0
797	M	MAT	34111062	Kabel CYKY 4Cx1,5mm2	M	199,500	19,30	3 860,35	14,0
798	K	PK	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	180,000	31,68	5 702,40	14,0
799	M	MAT	34111038	Kabel CYKY 3Cx2,5mm2	M	189,000	23,90	4 517,10	14,0
800	K	PK	210810048	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x6 mm2 uložených pevně	m	70,000	31,68	2 217,60	14,0
801	M	MAT	34111048	Kabel CYKY 3Cx6mm2	M	73,500	61,10	4 490,85	14,0
802	K	PK	210810054	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně	m	160,000	44,40	7 104,00	14,0
803	M	MAT	34111101	Kabel CYKY 5Cx10mm2	M	168,000	164,40	27 619,20	14,0
804	K	PK	210800527	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 6 mm2 uložených volně	m	580,000	14,52	8 421,60	14,0
805	M	MAT	34140966	Vodič CY ze žli 6mm2 drát	M	609,000	12,10	7 368,90	14,0
806	K	PK	210800528	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 10 mm2 uložených volně	m	180,000	14,52	2 613,60	14,0
807	M	MAT	34140967	Vodič CY ze žli 10mm2 drát	M	189,000	17,60	3 326,40	14,0

808	K	PK	210800529	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 16 mm <sup>2</sup> uložených volně	m	140,000	14,52	2 032,80	14,0
809	M	MAT	34140968	Vodič CY ZELZL 16mm <sup>2</sup> drát	M	147,000	19,00	2 793,00	14,0
810	K	PK	210800611	Montáž měděných vodičů CYA 50 mm <sup>2</sup> uložených v trubkách nebo lištách	m	70,000	10,08	705,60	14,0
811	M	MAT	34142192	Vodič CYA zeží 50mm <sup>2</sup>	M	73,500	99,10	7 283,85	14,0
812	K	PK	210800612	Montáž měděných vodičů CYA 70 mm <sup>2</sup> uložených v trubkách nebo lištách	m	220,000	12,60	2 772,00	14,0
813	M	MAT	34142193	Vodič CYA zeží 70mm <sup>2</sup>	M	231,000	147,60	34 095,60	14,0
814	K	PK	210810112	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x70+50mm <sup>2</sup> uložených pevně	m	36,000	66,84	2 406,24	14,0
815	M	MAT	34111643	Kabel CYKY 4B 3x70+50mm <sup>2</sup>	M	37,800	811,70	30 682,26	14,0
816	K	PK	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	260,000	17,04	4 430,40	14,0
817	M	MAT	34561160	Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm <sup>2</sup>	KUS	130,000	1,70	221,00	14,0
818	K	PK	210100002	Ukončení vodičů rozváděč -6mm <sup>2</sup>	kus	240,000	16,68	4 003,20	14,0
819	M	MAT	34561220	Svorka řadov 6035-20 4-10mm <sup>2</sup>	KUS	240,000	11,90	2 856,00	14,0
820	K	PK	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm <sup>2</sup>	kus	30,000	42,36	1 270,80	14,0
821	M	MAT	35433024	Oko kabelové Cu 16mm <sup>2</sup>	KS	30,000	7,60	228,00	14,0
822	K	PK	210100006	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 50 mm <sup>2</sup>	kus	64,000	77,40	4 953,60	14,0
823	M	MAT	35433027	Oko kabel Cu 50mm <sup>2</sup>	KUS	64,000	24,20	1 548,80	14,0
824	K	PK	210100007	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 70 mm <sup>2</sup>	kus	192,000	88,08	16 911,36	14,0
825	M	MAT	35433028	Oko kabelové Cu 75mm <sup>2</sup>	KUS	192,000	28,40	5 452,80	14,0
826	K	PK	210100153	Ukončení kabelů smřšřovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x70 mm <sup>2</sup>	kus	8,000	391,20	3 129,60	14,0
827	M	MAT	35433027	Oko kabel Cu 50mm <sup>2</sup>	KUS	8,000	24,20	193,60	14,0
828	M	MAT	35433028	Oko kabelové Cu 75mm <sup>2</sup>	KUS	24,000	28,40	681,60	14,0
829	K	PK	210100155	Ukončení kabelů smřšřovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x6 mm <sup>2</sup>	kus	106,000	124,80	13 228,80	14,0
830	K	PK	210100156	Ukončení kabelů smřšřovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x16 mm <sup>2</sup>	kus	6,000	165,60	993,60	14,0
831	K	PK	210100174	Ukončení kabelů smřšřovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x6 mm <sup>2</sup>	kus	6,000	69,72	418,32	14,0
832	K	PK	210100351	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21	kus	63,000	77,40	4 876,20	14,0
833	M	MAT	345717A3.1	Vývodk 16 IP65 kab prů 10-13mm	KUS	63,000	50,60	3 187,80	14,0
834	K	PK	210100153	Ukončení kabelů smřšřovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x70 mm <sup>2</sup>	kus	4,000	391,20	1 564,80	14,0
835	K	PK	210100151	Ukončení kabelů smřšřovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm <sup>2</sup>	kus	20,000	127,20	2 544,00	14,0

836	K	PK	2101001524	Ukončení kabelů smišťovací zákloučkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm <sup>2</sup>	kus	4,000	237,60	950,40	14,0
837	K	PK	210100349	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 13,5	kus	32,000	41,04	1 313,28	14,0
838	M	MAT	345717A2.1	Vývodka 13 IP65 kab průř 6-12mm	KUS	32,000	47,40	1 516,80	14,0
839	M	MAT	34535543	Spínač do vlhka 3553-01629 fáz 1	KUS	2,000	149,60	299,20	14,0
840	K	PK	210110021	Montáž vypínačů nástěnných 1-jednopolových prostředí venkovní nebo mokré	kus	2,000	115,92	231,84	14,0
841	M	MAT	34535543	Spínač do vlhka 3553-01629 fáz 1	KUS	2,000	149,60	299,20	14,0
842	K	PK	210110023	Montáž přepínačů nástěnných 5-seňových prostředí venkovní nebo mokré	kus	7,000	122,40	856,80	14,0
843	M	MAT	34535533	Spínač 3553-05629 do vlhka fáz 5	KUS	7,000	61,10	427,70	14,0
844	K	PK	210110024	Montáž přepínačů nástěnných 6-střídacích prostředí venkovní nebo mokré	kus	2,000	122,40	244,80	14,0
845	M	MAT	34535633	Spínač 3553-05629 do vlhka fáz 5	KUS	2,000	61,10	122,20	14,0
846	K	PK	210110041	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopolový	kus	2,000	43,92	87,84	14,0
847	M	MAT	34535400	Stroj spín 3558-A01340 f1	KUS	2,000	150,70	301,40	14,0
848	M	MAT	34536490	Kryt spín 3558A-A651 f1,2,6,7,1/0	KUS	2,000	18,80	37,60	14,0
849	M	MAT	34536700	Rámeček jednoduchý 3901A-B10	KUS	2,000	43,80	87,60	14,0
850	K	PK	210110043	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5 -seřiový	kus	4,000	50,16	200,64	14,0
851	M	MAT	34535405.1	Stroj spín 3558-A05340 f5	KUS	4,000	168,70	674,80	14,0
852	M	MAT	34536492	Kryt spínač 3558A-A652 f5,6+1,6+6	KUS	4,000	23,80	95,20	14,0
853	M	MAT	34536700	Rámeček jednoduchý 3901A-B10	KUS	4,000	43,80	175,20	14,0
854	K	PK	210110045	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídacý	kus	8,000	50,16	401,28	14,0
855	M	MAT	34535406.1	Strojek 3558-A06340 f6	KUS	8,000	154,00	1 232,00	14,0
856	K	PK	34536494	Kryt spína 3558A-A653 se signálkou	KUS	8,000	57,96	463,68	14,0
857	M	MAT	34536700.1	Rámeček jednoduchý 3901A-B10	KUS	8,000	43,80	350,40	14,0
858	K	PK	210110501	Vypínač vačkový S 25V 01 po-pt	kus	1,000	115,92	115,92	14,0
859	M	MAT	35811755	Spínač vačkový S 25 ND 001	KUS	1,000	308,90	308,90	14,0
860	K	PK	210111032	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojití zapojení venkovní	kus	1,000	151,20	151,20	14,0
861	M	MAT	34551480	Zásuvka 5517-2750 venkov 16A/200V	KUS	1,000	198,10	198,10	14,0
862	K	PK	210111012	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojití zapojení - průběžná	kus	3,000	97,20	291,60	14,0
863	M	MAT	34536700	Rámeček jednoduchý 3901A-B10	KUS	3,000	43,80	131,40	14,0
864	M	MAT	34536705	Rámeček dvojitý 3901A-B20	KUS	3,000	22,20	66,60	14,0
865	M	MAT	34551110.1	Spodek zásuv dvoj 5512-23.9A	KUS	3,000	177,10	531,30	14,0
866	K	PK	210140462	Montáž a zapojení tlačítkových domovních ovladačů s doutnavkou	kus	93,000	66,72	6 204,96	14,0
867	M	MAT	34535844	Strojek 3558-A91342 1/0,1/So,1/Os0	KUS	93,000	166,60	15 493,80	14,0
868	M	MAT	34536494	Kryt spína 3558A-A653 se signálkou	KUS	93,000	58,00	5 394,00	14,0
869	M	MAT	34536700.1	Rámeček jednoduchý 3901A-B10	KUS	93,000	43,80	4 073,40	14,0
870	K	PK	210190001.1	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	2,000	187,20	374,40	14,0

871	M	MAT	35700029	Uzemňov skřňň HP hlavního pospojov	KUS	2,000	2 055,50	4 111,00	14,0
872	K	PK	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	6,000	320,40	1 922,40	14,0
873	K	PK	210190052	Montáž rozvaděčů skřňňových nebo panelových dělitelných pole do 300 kg	kus	14,000	1 992,00	27 888,00	14,0
874	K	PK	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	58,000	74,88	4 343,04	14,0
875	M	MAT	35441885	Svorka spojov SS lano pr 8-10mm	KUS	26,000	8,00	208,00	14,0
876	M	MAT	35441937	Svorka vodov ST 03 G1 d=6-12mm	KUS	2,000	19,00	38,00	14,0
877	M	MAT	35441996	Svorka uzemňov SR 03 vodovo d6-12mm	KUS	6,000	17,00	102,00	14,0
878	M	MAT	35441895	Svorka připoj SP1 pr 6-12mm	KUS	24,000	10,00	240,00	14,0
879	K	PK	210220321.1	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	36,000	78,48	2 825,28	14,0
880	M	MAT	35442070	Svorka na potrubí 353-4	KUS	36,000	11,60	417,60	14,0
881	M	MAT	35442071	Pásek ke svorce 353-4 Cu 20x500x0,	KUS	36,000	8,60	309,60	14,0
882	K	PK	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	954,000	31,68	30 222,72	14,0
883	M	MAT	34111032	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	M	1 001,700	19,00	19 032,30	14,0
884	K	PK	210110021	Montáž vypínačů nástěnných 1-jednopolových, prostředí venkovní nebo mokré	kus	106,000	115,92	12 287,52	14,0
885	M	MAT	34535543	Spínač do vlhka 3553-01629 faz 1	KUS	106,000	149,60	15 857,60	14,0
886	K	PK	210120402	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	53,000	62,76	3 326,28	14,0
887	M	MAT	35822107.1	Jistič 1pól 6B/1 6A/220V	KUS	53,000	131,80	6 985,40	14,0
888	K	PK	59385397	kryt a úprava stáv. plast.rozváděče PL	KUS	53,000	114,84	6 086,52	14,0
889	K	PK	210150171	Montáž relé pomocných ventilátorových	kus	53,000	119,16	6 315,48	14,0
			<b>D13</b>	<b>světidla</b>				<b>300 252,70</b>	
890	K	PK	210200093	Montáž svítidel "B" žárovkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s košem	kus	25,000	279,60	6 990,00	14,0
891	M	MAT	34711850	Žárovka obyč E27 220V/60W	KUS	25,000	7,20	180,00	14,0
892	M	MAT	34851145.1	Svíť žárov prům.celoplastové s košem IP65/100W	KUS	25,000	301,40	7 535,00	14,0
893	K	PK	210200035	Montáž svítidel žárovkových bytových "A" stropní i nástěnné 2x13W	kus	74,000	164,40	12 165,60	14,0
894	M	MAT	34751202	Trubice DZ 13W	KUS	148,000	91,70	13 571,60	14,0
895	M	MAT	34800507.1	svít. /022 2x13W	KUS	73,000	754,70	55 093,10	14,0
896	K	PK	210200093.1	Montáž svítidel žárovkových stropních přisazených 1 zdroj "E"	kus	1,000	279,60	279,60	14,0
897	M	MAT	34800505B.1	svít. II.tř. IP43 U2/04	KUS	1,000	685,20	685,20	14,0
898	M	MAT	40400001	Pohyb čidlo stropní PIR 140 IP4	KUS	1,000	411,10	411,10	14,0
899	K	PK	210201015	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem "F"	kus	37,000	279,60	10 345,20	14,0
900	M	MAT	34823155.1	Svíť přis zaří s krytem 136 EV6	KUS	37,000	2 044,90	75 661,30	14,0
901	M	MAT	34749998	Zářivka 36W/21	KUS	3,000	91,60	274,80	14,0
902	M	MAT	34762046	Zapalovač 40W	KUS	37,000	13,60	503,20	14,0
903	K	PK	210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem "D1	kus	2,000	272,40	544,80	14,0
904	M	MAT	34823151.1	zářivkové přis. 236 D ep. s difu dvojtrubicové	KUS	2,000	1 897,30	3 794,60	14,0

905	K	PK	21020043	Svit žár 2132001 s piktoqramem autonomní	kus	44,000	126,00	5 544,00	14,0
906	M	MAT	34850280B.1	Svit nouz 7 (3h) 11 LED s pik slaboproud	KUS	44,000	2 424,40	106 673,60	14,0
907	K	PK	220260021	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KD 69	kus	56,000	95,88	5 369,28	14,0
908	M	MAT	34571518	Krabice příst KU68/2-1901	KUS	56,000	6,20	347,20	14,0
909	K	PK	220260028	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KT 250	kus	1,000	490,80	490,80	14,0
910	M	MAT	38230080B.1	montážní krabice RZ6 pro šestimodulové tablo	KUS	1,000	731,50	731,50	14,0
911	K	PK	220260542.1	Montáž trubky elektroinstalační KOPEX na povrchu, přichytky D 23	m	80,000	124,80	9 984,00	14,0
912	M	MAT	34571052	Trubka inst ohebná 2329/LPE-1 29mm	M	84,000	11,40	957,60	14,0
913	K	PK	220301022	Montáž elektroinstalační lišta L 40 -el.zámek	m	12,000	76,92	923,04	14,0
914	M	MAT	34571870	Lišta protahovací PH L 40	M	12,600	28,00	352,80	14,0
915	K	PK	210860223	Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 7x1 mm uložených pevně	m	80,000	31,68	2 534,40	14,0
916	M	MAT	34121556	Kabel sdělov JYTY 7x1mm stíněný	M	84,000	33,20	2 788,80	14,0
917	K	PK	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku	kus	1,000	132,00	132,00	14,0
918	M	MAT	38229031	Zámek elektrický 12V	KUS	1,000	484,90	484,90	14,0
919	K	PK	220270837	Montáž šňůra silnoproudá uložená do lišt CGLG,CYLY,CYSY do 3x1,5 mm2	m	6,000	18,60	111,60	14,0
920	M	MAT	34145002	Šňůra CYLY černá 2Ax0,75mm	M	6,300	5,60	35,28	14,0
921	K	PK	210010324	Miž rozvodka -kryt	kus	1,000	154,80	154,80	14,0
922	M	MAT	38230086C	stříška proti dešti	KUS	1,000	636,60	636,60	14,0
923	K	PK	220320336	Montáž tabla na zeď vratný TZN 16	kus	2,000	1 148,40	2 296,80	14,0
924	M	MAT	38230034B.1	tablo zvonkové s EV do 58 jm.k-6M	KUS	1,000	12 220,70	12 220,70	14,0
925	K	PK	210100002	Ukončení vodičů rozváděč -6mm <sup>2</sup>	kus	330,000	16,68	5 504,40	14,0
926	M	MAT	34561180	SVOR RAD 6035-14 1,5-4MM2 A	KUS	330,000	9,00	2 970,00	14,0
927	K	PK	210100219	Ukončení šňůr+zapojení žily 5x6mm <sup>2</sup>	kus	16,000	99,60	1 593,60	14,0
928	K	PK	211010006	Osaz HM 8 do ostře pái cihel a kam	kus	60,000	13,08	784,80	14,0
929	K	PK	211010007	Osaz HM 10 do ostře pái cihel a kam	kus	90,000	14,40	1 296,00	14,0
930	K	PK	210100301	Příplatek ukončení stínění kabelu	kus	54,000	41,16	2 222,64	14,0
931	K	PK	DEMONT	demontáž elektro Mx0,5	h	48,000	303,60	14 572,80	14,0
932	K	PK	210010301	demontáž elektrických rozvodů a prvků	kus	60,000	13,44	806,40	14,0
933	K	PK	210010351.1	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	40,000	100,20	4 008,00	14,0
934	K	PK	210020653	Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2	kus	6,000	124,80	748,80	14,0
935	K	PK	210810006	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 50 kg	m	80,000	8,12	649,60	14,0
936	K	PK	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	80,000	15,84	1 267,20	14,0
937	K	PK	210900001	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	70,000	11,00	770,00	14,0
				Montáž hliníkových vodičů AYY 750 V 2,5 mm2 pod omítku	m				

938	K	PK	210900546	Montáž hliníkových vodičů AY 25 mm2 pevně uložených	m	80,000	15,84	1 267,20	14,0
939	K	PK	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	98,000	8,48	831,04	14,0
940	K	PK	210100002.1	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	200,000	11,33	2 266,00	14,0
941	K	PK	210100005	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 35 mm2	kus	90,000	31,68	2 851,20	14,0
942	K	PK	210190004	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 150 kg	kus	12,000	469,20	5 630,40	14,0
943	M	MAT	210200004	Svítilna žárovk 2110303 60W stropní	kus	63,000	40,10	2 526,30	14,0
944	M	MAT	3400005	poplatek za ekologickou likvidaci zdroje	kus	46,000	8,40	386,40	14,0
945	K	PK	VYPÍNÁNÍ SÍT	HZS pro montážní práce SME, práce na síti	h	16,000	462,00	7 392,00	14,0
	D	OST		<b>stavební práce</b>				<b>399 305,56</b>	
946	K	PK	971033231	Vyb otv 0,0225m2 zdi ci tl15cm	kus	21,000	41,52	871,92	14,0
947	K	PK	971033241	Vyb otv 0,0225m2 zdi ci tl30cm	kus	20,000	64,20	1 284,00	14,0
948	K	PK	972054341	Vyb otv0,25m2 strop,kle BŽ tl15cm	kus	7,000	403,20	2 822,40	14,0
949	K	PK	973031151	Vyb výklenků zdi ci MV,MVCp>0,25m2	m3	2,660	2 040,00	5 426,40	14,0
950	K	PK	973031616	Vyb kapes zdi ci špalík 10x10x5cm	kus	36,000	26,88	967,68	14,0
951	K	PK	973046161	Vyb kapes zdi B špalík 10x10x5cm	kus	70,000	54,84	3 838,80	14,0
952	K	PK	973046191	Vyb kapes zdi B špalík 15x15x10cm	kus	46,000	106,44	4 896,24	14,0
953	K	PK	974049133	Sek rýh zdi B 5x10cm	m	70,000	160,80	11 256,00	14,0
954	K	PK	974049121	Sek rýh zdi B 3x3cm	m	120,000	79,08	9 489,60	14,0
955	K	PK	974082821	Sek rýh podhlí kamklen Bstr hi3š3cm	m	50,000	105,36	5 268,00	14,0
956	K	PK	611403399	Zaplnění rýh stropů maltou	m2	30,000	321,00	9 630,00	14,0
957	K	PK	611425531	Omít rýh strop š15cm mv stuk	m2	16,000	1 217,40	19 478,40	14,0
958	K	PK	611423221	Oprava váp strop rákos hlad 10	m2	20,000	114,00	2 280,00	14,0
959	K	PK	411387531	Zabet otv 0,25m2 stropů klenob	kus	8,000	765,96	6 127,68	14,0
960	K	PK	612403399	Zaplnění rýh ve stěnách maltou	m2	30,000	321,00	9 630,00	14,0
961	K	PK	222100004	ODVOZ SUTI NA SKLADKU	T	2,000	1 798,20	3 596,40	14,0
962	K	PK	460680033	Průraz zdi kámen 45 cm	kus	6,000	488,40	2 930,40	14,0
963	K	PK	3400004	poplatek za pronájem kontejneru	měsíc	1,000	6 660,00	6 660,00	14,0
964	K	PK	763131411	SDK podklad.desky 1xA 12,5 bez TI douvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	357,000	684,60	244 402,20	14,0
965	K	PK	763135811	demontáž podhledu	m2	357,000	126,36	45 110,52	14,0
966	K	PK	998763201	Přesun dřevostavby objekt v -12m	%	2 173,773	1,54	3 338,92	14,0
	D	D16		<b>výchozí revize elektro</b>				<b>33 638,40</b>	
967	K	PK	REVIZE 33 20	Revize dle ČSN 33 2000-6-61	h	56,000	468,00	26 208,00	14,0
968	K	PK	P.REVIZE 33	Spolupráce s revizním technikem	h	12,000	619,20	7 430,40	14,0
				<b>Celkem</b>				<b>5 439 332,24</b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhláše JKSO				
Název objektu	Elektro neuznatelné náklady	EČO			
Název části		Místo			
Objednatel		IČ		DIČ	
Projektant					
Zhotovitel					
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	04.01.2012		

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	661 115,36	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	334 151,37	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		995 266,73	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		49 194,72

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	1 044 461,45
<b>Objednatel</b>		24	14 %	1 044 461,45 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	20 %	0,00 DPH
<b>Zhotovitel</b>		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>1 190 686,15</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvyhodnění + -	0,00

**NBS Invest, a.s.**  
 U Sklenjků 1a/ 1395 -4-  
 735 64 HAVÍŘOV - Suchá, CZ  
 IČO: 25815288, DIČ: CZ25815288  
 Telefon: +420 596 819 503

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhlášení  
 Objekt: Elektro neuznatelné náklady  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MON</b>									
D				montáže elektro pro jeden typizovaný byt v č.p.1821/8				8 548,93	
1	K	PK	210010101	Montáž list protahovacích šířky do 20 mm	m	12,000	31,97	383,64	14,0
2	M	MAT	34571872	Lišta elinstal PH L 20	M	12,600	13,10	165,06	14,0
3	K	PK	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	2,000	30,18	60,36	14,0
4	M	MAT	34571519	Krabice univ KU68/2-1902 s víčkem	KUS	2,000	7,40	14,80	14,0
5	K	PK	210010521	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	2,000	2,93	5,86	14,0
6	K	PK	210810054	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm <sup>2</sup> uložených pevně	m	20,000	43,63	872,60	14,0
7	M	MAT	34111101	Kabel CYKY 5Cx10mm <sup>2</sup>	M	21,000	167,60	3 519,60	14,0
8	K	PK	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	6,000	17,29	103,74	14,0
9	M	MAT	34561160	Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm <sup>2</sup>	KUS	130,000	1,70	221,00	14,0
10	M	MAT	34561160	Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm <sup>2</sup>	KUS	3,000	1,70	5,10	14,0
11	K	PK	210860221	Montáž měděných kabelů speciálních JVTY s Al folií 2x1 mm uložených pevně	m	30,000	32,23	966,90	14,0
12	M	MAT	34121550	Kabel sdělov JVTY 2x1mm stíněný	M	31,500	16,60	522,90	14,0
13	K	PK	220320301	Montáž hovorové soupravy	kus	1,000	296,58	296,58	14,0
14	M	MAT	38226885C	domácí telefon AS MB Cz sroziš.vyzváněním	KUS	1,000	717,50	717,50	14,0
15	K	PK	220320292	Mříž bzučáku se zásuvkou	kus	1,000	55,72	55,72	14,0
16	M	MAT	37414115	Zvonek bytový 8V	KUS	1,000	254,60	254,60	14,0
17	K	PK	210140462	Montáž a zapojení tlačítkových domovních ovladačů s doutnavkou	kus	1,000	68,05	68,05	14,0
18	M	MAT	34535844	Strojek 3558-A91342 1/0, 1/So, 1/OSo	KUS	1,000	169,40	169,40	14,0
19	M	MAT	34536494	Krýt spina 3558A-A653 se signálkou	KUS	1,000	59,00	59,00	14,0
20	M	MAT	34536700	Rámeček jednoduchý 3901A-B10	KUS	1,000	44,60	44,60	14,0
21	K	PK	210100301	Příplatek ukončení stínění kabelu	kus	1,000	41,92	41,92	14,0
D			D1	montáže elektro pro zbyvajících byty v BD čp 1821/8				448 565,50	
22	K	PK	742111100	montáž v BJ pro vzd.a přívod elektro do stáv.rozvodnice	kus	53,000	2 856,00	151 368,00	14,0
23	M	MAT	742	specifikace materiálu pro průměrnou BJ	kus	53,000	5 607,50	297 197,50	14,0
D			D2	<b>všechny bytové jednotky v BD č.p. 10/1822</b>				<b>538 152,30</b>	





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhláše JKSO		
Název objektu	Kysucká 8 - uznatelné náklady - Rek.CVJ	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			04.01.2012


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	482 773,59	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	136 219,33	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		618 992,92	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>			<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
			23	Součet 7, 12, 19-22	618 992,92
Datum a podpis	Razítko		24	14 %	618 992,92 DPH
<b>Objednatel</b>			25	20 %	0,00 DPH
			26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>705 652,02</b>
Datum a podpis	Razítko		<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>	
<b>Zhotovitel</b>			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis			29	Zvýhodnění + -	0,00

  
**NBS Invest, o.s.**  
 U Skleníků 1a/ 1395  
 735 64 HAVÍŘOV - Suchá, CZ  
 ČO: 25815288, DIČ: CZ25815288  
 Razítko/Telefon/ fax: +420 596 819 503

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhlášení  
 Objekt: Kysucká 8 - uznatelné náklady - Rek.CVJ

Část:  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum: 6.1.2012

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## D D1 Zařízení č.1 - Rekonstrukce centrálních větracích jednotek.

605 003,99

1	M	MAT	Pol1	Nástěvní radiální ventilátor, skříň z polypropylenu s nerezovým rámem motoru, Qv=700-800m <sup>3</sup> /h, pz=60Pa, el.příkon max. 180W/230V/50Hz, diagonální výtlak, motor a elektromika mimo proud vzdušiny a jsou chlazeny venkovním vzduchem.	ks	9,000	53 253,80	479 284,20	14,0
2	K	PK	Pol2	- motážní rám přípojovací rozměr pro ventilátor 420x420 výška 70mm (pozinkovaný)	ks	9,000	3 664,71	32 982,39	14,0
3	K	PK	Pol3	Pozink. plech 800x800 mm s otvorem 420x420 ohraněným 20mm s polepem tep. izolaci Mirelon tl.20mm s Alu polepem ( upravit na místě dle původní komory ventilátoru)	ks	9,000	759,00	6 831,00	14,0
4	K	PK	Pol4	Tmunič hluku DN 400 délka 900mm vnější průměr DN630 - pozinkovaný útlum v 500Hz 10 dB	ks	9,000	3 529,35	31 764,15	14,0
5	K	PK	Pol5	Těsnící materiál pro potrubí DN 280 - srážovací páska AL 50mm x 50mm + M	ks	8,000	128,40	1 027,20	14,0
6	K	PK	Pol6	Zpřístupnění potrubí - demontáž a opětovná montáž obložení instal. Jádra	byt	64,000	632,50	40 480,00	14,0
7	K	PK	Pol7	Těsnící materiál pro komory na střeše (těsnící pěnová páska+silkonový tmel) + M	kompl	1,000	1 250,05	1 250,05	14,0
8	K	PK	Pol8	Demontáž a opětovná montáž sběrné komory (vyčištění + dotěsnění)	ks	9,000	632,50	5 692,50	14,0
9	K	PK	Pol9	Demontáž a opětovná montáž komory pod ventilátor (vyčištění + dotěsnění)	ks	9,000	632,50	5 692,50	14,0
10	M	MAT	Pol10	POTRUBÍ VZT :				4 589,98	
11	K	PK	Pol11	TR SPIRO f 400	bm	6,850	509,40	3 489,39	14,0
12	K	PK	Pol12	Montážní a závěsový materiál na bm	bm	6,850	160,67	1 100,59	14,0
13	K	PK	Pol13	Nátěry				0,00	
14	K	PK	Pol14	Nátěry všech nenatřených pozic ve složení: 1x S2008,2xS2013	m2	0,000	345,00	0,00	14,0
15	K	PK	Pol15	Izolace:				0,00	
16	K	PK	Pol16	Tepelná izolace s Al polepem tl. 20 mm z pěněného polyethylenu (?=0,036W/mK), Demontáže	m2	0,000	718,75	0,00	14,0
17	K	PK	Pol17	Demontáže potrubí VZT DN 400	bm	12,500	101,20	1 265,00	14,0
18	K	PK	Pol18	Demontáže původních ventilátorů	ks	9,000	88,55	796,95	14,0
19	K	PK	Pol19	Ekologická likvidace, odvoz , přesun hmot apod.	komp	1,000	1 265,00	1 265,00	14,0



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhláše JKSO		
Název objektu	Kysucká 8 - neznatelné náklady - Rek. CVJ	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		04.01.2012	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	484 266,44	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		484 266,44	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

<b>Projektant</b>  Datum a podpis		Razítko		<b>D Celkové náklady</b>		
				23	Součet 7, 12, 19-22	484 266,44
<b>Objednatel</b>  Datum a podpis		Razítko		24	14 %      484 266,44 DPH	67 797,40
				25	20 %      0,00 DPH	0,00
<b>Zhotovitel</b>  Datum a podpis		Razítko		<b>26 Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>552 063,84</b>
				<b>E Přípočty a odpočty</b>		
Datum a podpis				27	Dodávky objednatele	0,00
				28	Klouzavá doložka	0,00
				29	Zvýhodnění + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhlášení  
 Objekt: Kysucká 8 - neznatelné náklady - Rek. CVJ  
 Část:   
 JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D1			Zařízení č.1 - Rekonstrukce centrálních větracích jednotek.				459 042,34	
1	K	PK	1.04	Talířový ventil EI. Ovládaný s nastavitelným středem z polypropylenu - bílý vč. těsnění a montážního rámečku, rozměr DN 100 ovládání el. - 230V(4W), IP61 typ	ks	128,000	2 549,87	326 383,36	14,0
2	K	PK	Pol18	Zpožďovací relé 8min	ks	64,000	669,20	42 828,80	14,0
3	K	PK	1.05	Talířový ventil mech. ovládaný s nastavitelným středem z polypropylenu - bílý vč. těsnění a montážního rámečku, rozměr DN 100, timer mech. - šňůrka (15min) typ	ks	64,000	1 338,37	85 655,68	14,0
4	K	PK	Pol19	Těsnící materiál pro potrubí DN 100 - srážovací páska AL 50mm x 50m + M	ks	3,000	1 391,50	4 174,50	14,0
D	D2			Nátěry				0,00	
5	K	PK	Pol20	Nátěry všech nenatřených pozic ve složení: 1x S2008,2xS2013 (viditelných bez vrchního nátěru a izolací) dle pokynů investora - venkovní zař.VZT	m2	0,000	345,00	0,00	14,0
D	D3			Izolace:				0,00	
6	K	PK	Pol13	Tepelná izolace s Al polepem tl. 20 mm z pěněného polyethylenu (?=0,036W/mK).	m2	0,000	718,75	0,00	14,0
D	D4			Demontáže				19 152,10	
7	K	PK	Pol21	Demontáže původních ventilů v byt jádrech	ks	128,000	126,50	16 192,00	14,0
8	K	PK	Pol16	Ekologická likvidace, odvoz , přesun hmot apod.	komp	1,000	2 960,10	2 960,10	14,0
D	D5			HZS - odstranění drobných závad, hrubé zaregulování a zaučení obsluhy.				6 072,00	
9	K	PK	Pol17	Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku	hod.	8,000	759,00	6 072,00	14,0
				<b>Celkem</b>				<b>484 266,44</b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhláše JKSO		
Název objektu	Kysucká 10-uznatelné náklady Rek. CVJ	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		04.01.2012	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2	Montáž	618 360,33	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			
6	Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	618 360,33	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13				Zařízení staveniště	0,00
14				Mimostav. doprava	0,00
15				Územní vlivy	0,00
16				Provozní vlivy	0,00
17				Ostatní	0,00
18				NUS z rozpočtu	0,00
19				NUS (ř. 13-18)	0,00
22				Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	618 360,33
<b>Objednatel</b>		24	14 %	618 360,33 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	20 %	0,00 DPH
<b>Zhotovitel</b>		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>704 930,83</b>
Datum a podpis		<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

**NBS Invest, a.s.**  
 U Skleníků 1a/1395 -4-  
 735 64 HAVÍŘOV - Suchá, CZ  
 IČO: 25815288, DIČ: CZ25815288  
 Telefon/ fax: +420 596 819 503

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhlášení  
 Objekt: Kysucká 10-uznatelné náklady Rek. CVJ  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 6.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D1			<b>Zařízení č.1 - Rekonstrukce centrálních větracích jednotek.</b>				<b>604 371,67</b>	
1	K	PK	1.01	Násřešní radiální ventilátor, skříň z polypropylenu s nerezovým rámem motoru, Qv=700-800m <sup>3</sup> /h,pz=60Pa, el.příkon max. 180W/230V/50Hz, diagonální výtlak, motor a elektornika mimo proud vzdušiny a jsou chlazeny venkovním vzduchem.	ks	9,000	53 253,82	479 284,38	14,0
2	K	PK	Pol2	- motážní rám přípojovací rozměr pro ventilátor 420x420 výška 70mm (pozinkovaný)	ks	9,000	3 664,71	32 982,39	14,0
3	K	PK	1.02	Pozink plech 800x800 mm s otvorem 420x420 ohraněným 20mm s polepem tep. Izolaci Mirelon tl.20mm s Alu polepem ( upravít na místě dle původní komory ventilátoru)	ks	9,000	759,00	6 831,00	14,0
4	K	PK	1.03	Tmunič hluku DN 400 délka 900mm vnější průměr DN630 - pozinkovaný útlum v 500Hz 10 dB	ks	9,000	3 529,35	31 764,15	14,0
5	K	PK	Pol5	Těsnící materiál pro potrubí DN 280 - srážovací páska AL 50mm x 50m + M	ks	8,000	128,40	1 027,20	14,0
6	K	PK	Pol6	Zpřístupnění potrubí - demontáž a opětovná montáž obložení instal. Jádra	byt	63,000	632,50	39 847,50	14,0
7	K	PK	Pol7	Těsnící materiál pro komory na sřeše (těsnící pěnová páska+silikonový tmeľ) + M	kompl	1,000	1 250,05	1 250,05	14,0
8	K	PK	Pol8	Demontáž a opětovná montáž sběrné komory (vyčištění + dotěsnění)	ks	9,000	632,50	5 692,50	14,0
9	K	PK	Pol9	Demontáž a opětovná montáž komory pod ventilátor (vyčištění + dotěsnění)	ks	9,000	632,50	5 692,50	14,0
	D	D2		<b>POTRUBÍ VZT :</b>				<b>4 589,71</b>	
10	K	PK	Pol22	TR SPIRO f 400	bm	6,850	509,36	3 489,12	14,0
11	K	PK	Pol11	Montážní a závěsový materiál na bm	bm	6,850	160,67	1 100,59	14,0
	D	D3		<b>Nátěry</b>				<b>0,00</b>	
12	K	PK	Pol12	Nátěry všech nenařazených pozic ve složení: 1x S2008,2xS2013	m2	0,000	345,00	0,00	14,0
	D	D4		<b>Izolace:</b>				<b>0,00</b>	
13	K	PK	Pol13	Tepelná izolace s Al polepem tl. 20 mm z pěněného polyethylenu (?=0,036W/mK).	m2	0,000	718,75	0,00	14,0
	D	D5		<b>Demontáže</b>				<b>3 326,95</b>	
14	K	PK	Pol14	Demontáže potrubí VZT DN 400	bm	12,500	101,20	1 265,00	14,0
15	K	PK	Pol15	Demontáže původních ventilátorů	ks	9,000	88,55	796,95	14,0
16	K	PK	Pol16	Ekologická likvidace, odvoz , přesun hmot apod.	komp	1,000	1 265,00	1 265,00	14,0



D	D6	HZS - odstranění drobných závad, hrubé zaregulování a zaučení obsluhy.			6 072,00
17	K PK Po117	Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku	8,000	759,00	6 072,00
		<u>Celkem</u>			<u>618 360,33</u>

hod.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhláše JKSO		
Název objektu	Kysucká 10 - neuznatelné náklady	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		04.01.2012	


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2	Montáž	480 143,40	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			
6	Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	480 143,40	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13			13	Zařízení staveniště	0,00
			14	Mimostav. doprava	0,00
			15	Územní vlivy	0,00
			16	Provozní vlivy	0,00
			17	Ostatní	0,00
			18	NUS z rozpočtu	0,00
			19	NUS (ř. 13-18)	0,00
			22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22	480 143,40	
Objednatel				24	14 %	480 143,40 DPH	67 220,11
Datum a podpis				25	20 %	0,00 DPH	0,00
Zhotovitel				26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>547 363,51</b>
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

  
**NBS Invest, a.s.**  
 U Sklenjku 1a/ 1395  
 735 64 HAVÍROV - Suchá, CZ  
 IČO: 25815288, DIČ: CZ25815288  
 Telefon: +420 73 822 592

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhlášení  
 Objekt: Kysucká 10 - neuznatelné náklady  
 Část:   
 JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.1.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
D		D1		<b>Zařízení č.1 - Rekonstrukce centrálních větracích jednotek.</b>						<b>456 740,90</b>	
1	K	PK	1.04	Talířový ventil EI. Ovládaný s nastavitelným středem z polypropylenu - bílý vč. těsnění a montážního rámečku, rozměr DN 100 ovládaní el. - 230V(4W), IP61typ.	ks	127,000	2 562,20	325 399,40	14,0		
2	K	PK	Pol18	Zpoždovací relé 8min	ks	64,000	669,30	42 835,20	14,0		
3	K	PK	1.05	Talířový ventil mech. ovládaný s nastavitelným středem z polypropylenu - bílý vč. těsnění a montážního rámečku, rozměr DN 100, timer mech. - šňůrka (15min) typ.	ks	63,000	1 338,60	84 331,80	14,0		
4	K	PK	Pol19	Těsnící materiál pro potrubí DN 100 - srstovací páska AL 50mm x 50m + M	ks	3,000	1 391,50	4 174,50	14,0		
	D	D2		Nátěry				0,00			
5	K	PK	Pol12	Nátěry všech nenatřených pozic ve složení: 1x S2008,2xS2013	m2	0,000	345,00	0,00	14,0		
	D	D3		Izolace:				0,00			
6	K	PK	Pol13	Tepelná izolace s Al polepem tl. 20 mm z pěněného polyethylenu (λ=0,036W/mK),	m2	0,000	718,75	0,00	14,0		
	D	D4		<b>Demontáže</b>				<b>17 330,50</b>			
7	K	PK	Pol21	Demontáže původních ventilů v byt.jádrech	ks	127,000	126,50	16 065,50	14,0		
8	K	PK	Pol16	Ekologická likvidace, odvoz , přesun hmot apod.	komp	1,000	1 265,00	1 265,00	14,0		
	D	D5		<b>HZS - odstranění drobných závad, hrubé zaregulování a zaučení obsluhy.</b>				<b>6 072,00</b>			
9	K	PK	Pol17	Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku	hod.	8,000	759,00	6 072,00	14,0		
				<b>Celkem</b>				<b>480 143,40</b>			



Město Český Těšín  
Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
R 000925 – „Revitalizace obytného domu Kysucká 1821/8 a 1822/10, II. etapa – třetí vyhlášení“

### Rekapitulace nabídkové ceny

R 000925 – „Revitalizace obytného domu Kysucká 1821/8 a 1822/10, II. etapa – třetí vyhlášení“

cena dle výkazu výměr	12 495 076,78	14 244 387,58		14 244 387,58
výroba, dodávka, osazení a demontáž informační tabule	25 000,-		30 000,-	30 000,-
výroba, dodávka a osazení pamětní desky	15 000,-		18 000,-	18 000,-
dokumentace skutečného provedení stavby	5 000,-		6 000,-	6 000,-
zpracování dílenské dokumentace, včetně schválení, vyhotovení zprávy	2 000,-		2 400,-	2 400,-
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM</b>	<b>12 542 076,78</b>	<b>14 244 387,58</b>	<b>56 400,-</b>	<b>14 300 787,53</b>

V Havířově dne 28.3.2012

razítko a podpis

*Kolková*

**NBS Invest, o.s.**  
U Skleníků 1a/1395  
735 64 HAVÍŘOV - Suchá, CZ  
IČO: 25815288, DIČ: CZ25815288  
Telefon: +420 58 819 503



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ