

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 536 až § 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

SMLOUVNÍ STRANY

Město Český Těšín

se sídlem nám. ČSA 1/1, PSČ 737 01 Český Těšín

zastoupeno: Ing. Vít Slováček, starosta

kontaktní osoba: Ing. Robin Guziur

IČ: 00297437

DIČ: CZ00297437

Bankovní spojení: KB, a.s. expozitura Český Těšín

Číslo účtu: 86-6000360257/0100

dále jen **objednatel**

a

Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o.

Závodní 2893/86

703 00 Ostrava Vítkovice

jejímž jménem jedná ve věcech smluvních Bc. Radomil Urbánek, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Jaroslav Kunetek, jednatel

Ing. Bohumil Dolanský, jednatel

IČ: 28580001

DIČ: CZ28580001

Zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 32929

Bankovní spojení: KB, a.s. Frýdek Místek

Číslo účtu: 43-4179150217/0100

dále jen **zhotovitel**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (odst. 2.) a závazek objednatele k úhradě ceny za dílo (čl. IV.).
2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavby:

**R 000923 - „Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca“
(dále jen „dílo“)**

v rozsahu dle zadávací dokumentace specifikované projektovou dokumentací,
vypracovanou firmou MÁTL A KYŠÁK s.r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov p/Radhoštěm
a dále výkazem výměr.

3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést řádně v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě dalšími rozhodnutími správních úřadů.
4. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je mimo jiné:

- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- b) potřebné průzkumné a geodetické práce
- c) v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací správcům sítí
- d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby včetně jejich uvedení do předchozího stavu
- e) projednání případného dopravního opatření včetně získání rozhodnutí dopravního inspektorátu a úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- f) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
- g) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě včleněné do katastrální mapy pro provedení záznamu v katastru nemovitostí
- h) náklady na energie, vodu, dopravu
- i) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- j) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- k) projektová dokumentace se zaměřením a zakreslením skutečného provedení díla v jednom vyhotovení v listinné a digitální formě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě,
- l) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- m) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky)
- n) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Zadávací podmínky k zadávacímu řízení pro veřejnou zakázku R 000923 – „Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca“:
 - zadávací dokumentace
 - projektová dokumentace
 - výkazy výměr
2. Oceněný výkaz výměr (příloha smlouvy č. 2).
Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr.

Článek III.

Doba plnění

1. Provádění díla bude zahájeno po uzavření této smlouvy a předání staveniště. Předpokládaná doba realizace stavební části zakázky bude v měsících říjen a listopad 2011. Sadové úpravy budou probíhat v termínu březen až květen 2012.
2. Zhotovitel se zavazuje k dohotovení stavební části zakázky **do 55 dnů** od zahájení prací.
3. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
4. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle čl. VI odst. 2.

5. Termín zahájení provádění díla je podmíněn řádným ukončením procesu zadání veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
6. Pokud při provádění díla nastanou klimatické podmínky, které by znemožňovaly řádné provedení díla zejména ve vztahu k dodržování ČSN a předepsaným technologickým postupům, je zhotovitel oprávněn přerušit práce. Takováto situace musí být zapsána do stavebního deníku a odsouhlasena zástupci objednatele. Doba přerušení prací se nezapočítává do doby plnění a termín ukončení a předání díla bude o tuto dobu posunut.

Článek IV. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná (závazek nepřekročitelnosti nabídkové ceny).
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha smlouvy č. 2) doplněného o pamětní desku a informační tabuli (příloha smlouvy č. 1 – rekapitulace ceny) ve výši:

CENA ZA DÍLO	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 20 %	CENA CELKEM S DPH
	2.099.513,76 Kč	419.902,75 Kč	2.519.416,51 Kč

Součástí ceny jsou náklady na činnosti uvedené v čl. I odst. 4.

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy (v rozsahu a kvalitě dle podkladů v čl. II) je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy nebo dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
4. Změna výše ceny dle předchozího bodu může být provedena jen formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele.

Článek V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis Objednatелеm potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
3. Součástí předávacího protokolu jsou písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající pracím podle nabídkových rozpočtů (soupisy jsou za zhotovitele i objednatele oprávnění podepsat v záhlaví smlouvy uvedení zástupci ve věcech technických).
4. Platby budou uskutečněny formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu do 45-ti dnů ode dne jeho doručení do sídla objednatele.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Článek VI. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění a cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele odpovědný zástupce, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor investora uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, vždy však jen v případě, je-li takový postup v souladu se zněním a principy zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
3. Vznikne-li v průběhu plnění díla potřeba realizovat práce či dodávky v rámci stavebních prací („vícepráce“), které nejsou předmětem díla dle této smlouvy (a nebyly předmětem zadávacího řízení pro veřejnou zakázku), jsou si smluvní strany vědomy své povinnosti zadat takové nové plnění s ohledem na její předpokládanou hodnotu jednou z forem řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celková hodnota všech případných víceprací nesmí překročit 20% ceny za dílo sjednané v čl. IV této smlouvy.

Článek VII. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle čl. VI bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

Článek VIII. Kontroly díla

1. Na stavbě bude objednatel organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.
3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo

zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

4. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
6. Účetní doklady (faktury) musí odpovídat požadavkům zadavatele, které vychází ze stanovených dotačních pravidel IOP (na daňových dokladech musí být mimo jiné uvedena informace, že se jedná o projekt IOP, identifikační údaje projektu).

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou nebo faxem k převzetí díla dle čl. I nejméně 7 pracovních dnů předem.
2. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
3. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla.
4. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - projektovou dokumentaci se zaměřením a zakreslením skutečného stavu provedených prací v jednom vyhotovení listinné a digitální formy
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě
 - protokoly o zkouškách, komplexnosti a kvalitě jednotlivých částí díla o prověření zakrývaných konstrukcí
 - stavební deník
 - certifikáty výrobků
 - protokoly o shodě
 - protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - revizní zprávy nutné ke kolaudaci.

Článek X.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku IX. odst. 2. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s předmětem díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku IX. odst. 2.

Článek XI.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.
3. Drobné vady a nedodělky (článek IX. odst. 3.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII.)

Článek XII.
Smluvní záruka za jakost

1. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací a zabudovaných materiálů je **60 měsíců** a počíná běžet předáním a převzetím díla (článek IX. bod 2). Záruky na jednotlivé komponenty, kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce **24 měsíců**.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Zhotovitel poskytuje tuto záruku na provedené práce a zabudované materiály. Zhotovitel garantuje záruku díla za své případné subdodavatele.
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění **do 5 hodin** od jejího telefonického nahlášení objednatelem na telefonu 736 490 689, urbanek@sism.cz.
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou **do 5-ti hodin** ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 560 až § 565 obchodního zákoníku.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním), zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla (článek IX. odst. 3.)

3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků v dohodnutém termínu zjištěných v rámci přijímacího řízení, závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v průběhu záruční doby ve výši min. 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.
4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad a nedodělků díla do 48 hodin ode dne nahlášení vady objednatelem v jakýkoliv kalendářní den. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení reakční doby nástupu k odstranění vad a nedodělků ve výši min. 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s nástupem k odstranění vady či nedodělků.
5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště podle čl. XV. odst. 2 má právo objednatel pověřit tímto třetí osoby. Oprávněné náklady takto vzniklé uhradí zhotovitel.

Článek XIV. Úrok z prodlení

1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě (články IV. a V.) je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení ve výši 9% p.a. z nezaplacené částky.

Článek XV. Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou komunikace či zelené plochy v okolí místa plnění, je povinen zajistit jejich uvedení do původního stavu na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen původní stav komunikací a zelených ploch dokladovat fotodokumentací.
7. Zhotovitel je povinen minimálně 3 dny před zahájením prací na soukromých pozemcích ohlásit majitelům pozemků svůj vstup. Vstoupit na pozemky za účelem zhotovení předmětu smlouvy může zhotovitel vždy jen se souhlasem majitele pozemku za podmínky uvedení pozemku do původního stavu. V případě, že si zhotovitel nevyřídí povolení k strojně prováděným výkopům, provede práce ručně.

Článek XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a obchodně-právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním této smlouvy o dílo.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:


příloha č. 1 rekapitulace ceny
 příloha č. 2 oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
 příloha č. 3 časový a finanční harmonogram
 příloha č. 4 subdodavatelské schéma

V Č. TĚŠÍNĚ dne 25. 11. 2011


V Ostravě dne 18. 11. 2011

objednatel

zhotovitel

Městský úřad Český Těšín
Městský úřad Český Těšín


**SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STA.
 MORAVA s.r.o.**
 Závodní 2893/06, 703 00 Ostrava-Vítk.
 IČ: 28560001, DIČ: CZ28560001



Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 590/9/21

dne 21. 10. 2011

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku	
provedena dne:	<u>22. 11. 2011</u>
podpis příkazce operace:	<u>[Signature]</u>
podpis dílčího správce rozpočtu:	<u>Raus</u>
11	



Město Český Těšín
Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
R 000923 – „Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca“

Rekapitulace nabídkové ceny
R 000923 – „Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca“

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 10 %	DPH 20 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
nabídková cena dle výkazu výměr	2.082.443,76		416.488,75	2.498.932,51
Pamětní deska	11.320,-		2.264,-	13.584,-
informační tabule	5.750,-		1.150,-	6.900,-
Celková nabídková cena (součet výše uvedených položek)	2.099.513,76 (hodnotící kritérium)		419.902,75	2.519.416,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	PARKOVIŠTĚ NA UL.ČÁSLAVSKÁ U RESTAURACE KYSUCA	JKSO	
Název objektu	SO 101 Parkoviště u Kysuce	EČO	
Název části		Místo	Český Těšín
Objednatel	Město Český Těšín	IČ	
Projektant	Mátí a Kyšák s r.o.Rožnov p.R.	DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo		Zpracoval	
		Fajfrová Irena	
		Dne	02.06.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště 20 % 0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy 20 % 0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy 20 % 0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní 20 % 0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 616 426,99	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	1 616 426,99
Objednatel						24	10 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			Razítko			25	20 % 1 616 426,99 DPH	323 285,40
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 939 712,39
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatele	0,00
						28	Klouzavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PARKOVIŠTĚ NA UL.ČÁSLAVSKÁ U RESTAURACE KYSUCA

Objekt: SO 101 Parkoviště u Kysuce

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Český Těšín

Zhotovitel:

Datum: 6.6.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 616 426,99
1	Zemní práce	771 191,88
2	Zakládání	4 387,50
469	Stavební práce při elektromontážích	38 000,00
5	Komunikace	574 411,38
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	228 436,23
	<u>Celkem</u>	<u>1 616 426,99</u>

ROZPOČET

Stavba: PARKOVIŠTĚ NA UL.ČÁSLAVSKÁ U RESTAURACE KYSUCA
 Objekt: SO 101 Parkoviště u Kysuce
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Český Těšín
 Zhotovitel:
 Datum: 6.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
D 1 Zemní práce									
1	K	231	112101225	Kácení stromů, jehličnatých s odstraněním větví a kmene D do 600 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	5,000	1 812,00	9 060,00	20,0
2	K	231	112201115	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5	kus	5,000	3 790,00	18 950,00	20,0
3	K	221	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	60,000	71,00	4 260,00	20,0
4	K	221	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 150 mm	m2	60,000	94,00	5 640,00	20,0
5	K	221	113151114	Odstranění živého krytu frézování pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením	m2	25,000	242,50	6 062,50	20,0
6	K	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	97,500	57,80	5 635,50	20,0
			or	650,0*0,15		97,500			
7	K	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	248,000	145,00	35 960,00	20,0
			j	620,0*0,4		248,000			
8	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	248,000	38,30	9 498,40	20,0
9	K	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,800	44,00	475,20	20,0
				27,0*0,4		10,800			
10	K	001	162301407	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	5,000	369,00	1 845,00	20,0
11	K	001	162301417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	5,000	1 789,00	8 945,00	20,0
12	K	001	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	5,000	710,00	3 550,00	20,0
13	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	333,500	256,50	85 542,75	20,0
			o	j+or-30,0*0,4		333,500			
14	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 335,000	30,30	101 050,50	20,0
				o*10		3 335,000			
15	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,800	173,00	1 868,40	20,0
				27,000*0,4		10,800			

1 616 426,99
 771 191,88

16	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	333,500	25,30	8 437,55	20,0
				o		333,500			
17	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	556,945	575,00	320 243,38	20,0
				o*1,67		556,945			
18	K	231	180401R1	Založení trávníku	m2	30,000	28,00	840,00	20,0
19	K	231	180401R2	Nové přizemní keře - výsadba vč. všech doplňků	m2	150,000	500,00	75 000,00	20,0
				100+50		150,000			
						0,000			
						0,000			
						0,000			
						0,000			
						0,000			
						0,000			
						0,000			
						0,000			
						0,000			
						0,000			
						0,000			
						0,000			
20	K	231	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem ornice a semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	640,000	67,60	43 264,00	20,0
21	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	9,600	120,00	1 152,00	20,0
22	K	232	181006115	Rozproštění zemín tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	27,000	19,60	529,20	20,0
23	K	001	181101102	Úprava pláně v zátezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	675,000	10,70	7 222,50	20,0
				650+25		675,000			
24	K	231	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	1 401,00	5 604,00	20,0
25	K	231	184102117	Výsadba dřeviny s balen D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	1 639,00	6 556,00	20,0
26	M	MAT	026503240	javor Acer 175-200 cm	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	20,0
				Zakládání				4 387,50	
27	K	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	675,000	6,50	4 387,50	20,0
				Stavební práce při elektromontážích				38 000,00	
28	K	469	38879R1	Provedení chráničky kabelů NN,hl.=1,0	m	38,000	1 000,00	38 000,00	20,0
				Komunikace				574 411,38	
29	K	221	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	50,000	131,50	6 575,00	20,0

55	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	46,160	41,80	1 929,49	20,0
56	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	877,040	10,80	9 472,03	20,0
57	K	221	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	46,160	116,50	5 377,64	20,0
58	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	46,160	1 180,00	54 468,80	20,0
59	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažďeným	t	526,055	166,00	87 325,13	20,0
				Celkem				<u>1 616 426,99</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	PARKOVIŠTĚ NA UL.ČASLAVSKÁ U RESTAURACE KYSUCA	JKSO	
Název objektu	SO 100 Parkoviště ul.Čáslavská	EČO	
Název části		Místo	Český Těšín
Objednatel	Město Český Těšín	IČ	
Projektant	Mátl a Kyšák s r.o.Rožnov p.R.	DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Fajfrová Irena	02.06.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	20 %	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		466 016,77	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		466 016,77
		24	10 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	20 %	466 016,77 DPH	93 203,40
Objednatel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		559 220,17
		E	Přípočty a odpočty		
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele		0,00
Zhotovitel		28	Klouzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnění + -		0,00
		Datum a podpis	Razítko		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PARKOVIŠTĚ NA UL.ČÁSLAVSKÁ U RESTAURACE KYSUCA

Objekt: SO 100 Parkoviště ul.Čáslavská

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Český Těšín

Zhotovitel:

Datum: 6.6.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	466 016,77
1	Zemní práce	135 902,66
2	Zakládání	845,00
469	Stavební práce při elektromontážích	50 000,00
5	Komunikace	121 030,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 951,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	155 288,11
	<u>Celkem</u>	<u>466 016,77</u>

ROZPOČET

Stavba: PARKOVIŠTĚ NA UL. ČÁSLAVSKÁ U RESTAURACE KYSUCA
 Objekt: SO 100 Parkoviště ul. Čáslavská
 Část: JKSO:

Objednatel: Město Český Tešín
 Zhotovitel:
 Datum: 6.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					466 016,77	
D		1		Zemní práce				135 902,66	
1	K	221	113107123	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	10,000	435,00	4 350,00	20,0
2	K	221	113107131	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	7,500	512,00	3 840,00	20,0
				"beton.obruba"					
				50,0*0,15		7,500			
3	K	221	113107143	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živitých tl 150 mm	m2	10,000	262,00	2 620,00	20,0
				50,0*0,2		10,000			
4	K	221	113202111	Výhrání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	50,000	64,50	3 225,00	20,0
5	K	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	19,500	57,80	1 127,10	20,0
			or	130,0*0,15		19,500			
6	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	52,000	145,50	7 566,00	20,0
			j	130,0*0,4		52,000			
7	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost	m3	15,600	38,30	597,48	20,0
				j*0,3		15,600			
8	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	71,500	256,50	18 339,75	20,0
			o	j+or		71,500			
9	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	715,000	30,30	21 664,50	20,0
				o*10		715,000			
10	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	71,500	35,30	2 523,95	20,0
				o		71,500			
11	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	119,405	575,00	68 657,88	20,0
				o*1,67		119,405			
12	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	130,000	10,70	1 391,00	20,0

33	K	221	919735111	Řezání stávajícího živého krytu tl do 50 mm	m	50,000	50,70	2 535,00	20,0
34	K	015	93500R1	Vytažení trasy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	20,0
35	K	015	93500R2	Geometrický plán pro zápis do katastru	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	20,0
36	K	221	979082213	Vodorovná doprava suť po suchu do 1 km	t	16,098	41,80	672,90	20,0
37	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť po suchu do 1 km	t	305,862	10,80	3 303,31	20,0
38	K	221	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suť	t	16,098	116,50	1 875,42	20,0
39	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,098	1 180,00	18 995,64	20,0
40	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	191,311	166,00	31 757,63	20,0
				Celkem				<u>466 016,77</u>	

R 000923 – „Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca“

Časový a věcný postup prací

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	10/2011	11/2011	03/2011	04/2012	05/2012
1	SO 100 Parkoviště ul. Čáslavská								
2	1 Zemní práce	5 dní	3.10.2011	7.10.2011					
3	2 Zakládání	10 dní	7.10.2011	16.10.2011					
4	469 Stavební práce při elektromontážích	6 dní	7.10.2011	12.10.2011					
5	5 Komunikace	30 dní	15.10.2011	13.11.2011					
6	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 dny	13.11.2011	18.11.2011					
7	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 dny	18.11.2011	26.11.2011					
8	SO 101 Parkoviště u Kysuce								
9	1 Zemní práce	5 dní	8.10.2011	12.10.2011					
10	2 Zakládání	10 dní	12.10.2011	21.10.2011					
11	469 Stavební práce při elektromontážích	8 dní	12.10.2011	19.10.2011					
12	5 Komunikace	29 dní	21.10.2011	18.11.2011					
13	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 dní	18.11.2011	26.11.2011					
14	Sadové úpravy	xx	3/2012	5/2012					

Finační plán

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	10/2011	11/2011	03/2012	04/2012	05/2012
1	Finanční plnění bez DPH	55 dní	říjen 2011	listopad 2011	1.185.043,-	790.696,-	122.774,76		
								celkem	2.099.513,76

Dodavatel:

Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o.

Investor:

Město Český Těšín

Subdodavatelské schéma

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ
R 000923 – „Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca“		

Identifikace subdodavatele:			
1.	Název:	Ing. ZDOLF NEČAS	STAVBYVEDOUCE!
	Sídlo:	FUGNEROVA NÁMĚSTÍ 5976	
	Tel./fax:	602 577 446	
	IČ:	18772466	
	DIČ:		

Identifikace subdodavatele:			
2.	Název:		
	Sídlo:		
	Tel./fax:		
	IČ:		
	DIČ:		

Identifikace subdodavatele:			
3.	Název:		
	Sídlo:		
	Tel./fax:		
	IČ:		
	DIČ:		

Celkový objem subdodávek dle nabídky	%
	/

**SPORTOVNÍ A LIMOVÉ STAVBY
MORAVA s.r.o.**

Závodní 2693/86, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 28540001, DIČ: CZ28540001

Datum: 14.9.2011

.....
Osoba oprávněná jednat jménem/za uchazeče