



MUCTP006Q5D2

Příloha č. 3**Smlouva o dílo**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele: 02-07/2015

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Vítém Slováčkem, starostou
ve věcech technických: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
tel.: 553 035 550, rozsypal@tesin.cz
Ing. František Kovalič, vedoucí tepelného hospodářství
tel: 558 761 448, kovalic@teplotesin.cz
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 Zhotovitel:** Barny team s.r.o.
se sídlem: Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Liborem Seberou, jednatelem
ve věcech technických: Libor Sebera, jednatel
IČ: 27797252
DIČ: CZ27797252
bankovní spojení: ČSOB a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 214141132/0300
tel.: +420 777 047 519
e-mail: barnyteam@seznam.cz
zapsaný v: v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 52090

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Teplo Těšín - Rozvody tepla, Svibice 4 - učebna plavání**.“(dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle zadávacích podmínek této zakázky.
- 2.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši 10 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

- 2.5 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
- a) zajistit vytyčení inženýrských sítí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v místech dotčených stavbou,
 - e) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - f) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - g) v případě potřeby projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - h) v případě potřeby zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - i) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - j) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - k) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - l) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - m) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií,
 - n) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - o) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - p) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci objednatele, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí a vlastníky okolních nemovitostí.
- 2.6 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré požadavky, práce a dodávky obsažené v zadávací dokumentaci a nutné k řádnému provedení a dokončení díla.
- 2.7 Práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je prokazatelně oznámena a projednána s objednatelem.
- 2.8 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci. Práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.9 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.10 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.11 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a

povahou díla, výkazem výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem a při prohlídce místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.

- 2.12 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
- 2.13 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.
- 3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníky dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 7 dnů před zahájením prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis. Termín předání staveniště je srpen 2015.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději po předání staveniště objednatelem, avšak nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zajištění potřebných dokladů uvedených v čl. 2. odst. 4 g), h) z potřebných dokumentů staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách:

03.8.2015 - 21.8.2015 – vlastní rozvody tepla

max. do 04.09.2015 provedení terénních úprav

Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.

- 4.4 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla.
- 4.5 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí.
- 4.6 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 14 dnů od zahájení přejímacího

- řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.7 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu seposunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.8 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.9 Místo plnění - Český Těšín, předmětné místa umístění stávajících rozvodů tepla.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH

308 711,03,- Kč

- 5.2 V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 92 e), je výši daně za poskytnuté stavební nebo montážní práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Na ostatní stavební nebo montážní práce, které neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je zhotovitel povinen dopočítat DPH ve výši dle platné legislativy. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- 5.3 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.
- 5.4 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábohem veřejného prostranství a zvláštním užíváním komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.
- 5.7 Změna ceny:
- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,

- b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele.
- 5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.9 V případě změny ceny díla z důvodu víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.3 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
- 6.4 Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
- 6.5 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na **30 dnů** od jejich prokazatelného doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- číslo a datum vystavení faktury,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - předmět smlouvy,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
 - lhůta splatnosti faktury,
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 6.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.7 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.8 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 ti kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými

- i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu. Jakékoliv změny oproti zadání stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen zahájení prací prokazatelně projednat se zástupcem Tepla Těšín, a.s.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 8.3 Zhotovitel zajišťuje vytyčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. jinou formou.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.5 Zhotovitel je povinen realizovat práce bez narušení povrchu komunikací a chodníků.
- 8.6 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.7 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.8 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby.
- 8.9 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.10 Vystane-li potřeba svolat kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit.
- 8.11 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a v případě inženýrských sítí také jejich správce nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.12 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.13 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.14 Zhotovitel je povinen provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce v elektronické podobě ke kontrole.
- 8.15 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 8.16 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.17 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.18 Přerušení dodávky teplé vody (dále TV) musí být oznámeno odběratelům nejméně **15 dní předem** (zákon č. 458/2000 v platném znění), a to prostřednictvím dodavatele TV, firmou Teplo Těšín a.s.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen véstv souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejích dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky.
- 10.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání apod.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 10.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
- 10.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Záruční lhůta na dílo se sjednává v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
- 11.5 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **12 hodin** od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 11.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.9 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.10 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.11 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 12.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,1%** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **500,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 12.5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení a to za každou jednotlivou vadu.
- 12.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení s odstraněním a to za každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla dle čl. 10 odst. 10.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **100,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
- 12.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 12.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy s objednatelem, uchování dokumentace související se zadáváním a realizací zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících se zakázkou, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u

svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- 13.2 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 13.3 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.4 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 13.5 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.6 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 13.8 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.

V Českém Těšíně dne _____

V Českém Těšíně dne 2. 7. 2015

za objednatele:

za zhotovitele:


MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín



Ing. Vít Slováček, starosta

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. Stanislavem Folwarczynem
místostarostou města

Barny team s.r.o. ②
Kolonie 385/11, Český Těšín
IČO: 277 972 52 DIČ: CZ27797252
Tel: 777 047 519



Libor Sebera, jednatel



Schváleno usnesením -16-


Rady města Český Těšín

čís.: 652/5.11.12.15

dne 10. 7. 2015



Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku	
provedena dne:	16 -07- 2015
podpis příkazce operace:	
podpis dílčího správce rozpočtu:	

Doložka veřejné podpory		12
Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	ne ☒
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:
Registrace v Úřk podpora de minimis	ano	datum: 10. 7. 2015
Podpis příkazce operace		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rozvody tepla, Svibice 4 - učebna plavání	Objednatel:	Město Český Těšín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	CEIS CZ, s.r.o.	IČ/DIČ:	25843931/
Lokalita:	Český Těšín - Svibice	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.8.2015	Položek:	102
JKSO:		Zpracoval:	CEIS CZ, s.r.o.	Datum:	6.5.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	308 711,03	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	308 711,03
Základ 15%	0,00	DPH 21%	64 829,32	Celkem včetně DPH	373 540,35

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Barry team s.r.o. Kolonie 385/11, Český Těšín IČO: 277 972 52 DIČ: CZ27797252 Tel: 277 047 319
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rozvody tepla, Sviblice 4 - učebna plavání			Objednatel:	Město Český Těšín		
Druh stavby:				Projektant:	CEIS CZ, s.r.o.		
Lokalita:	Český Těšín - Sviblice			Zhotovitel:	dle výběrového řízení		
Zpracoval:	CEIS CZ, s.r.o.			Zpracováno dne:	6.5.2015		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	0,00	0,00	2,42	
	13	Hloubené vykopávky	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16	Přemístění výkopku	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	0,00	0,00	41,65	
	31	Zdi podpěrné a volné	1 023,75	1 311,75	2 335,50	0,03	
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	0,00	0,00	0,00	1,49	
	57	Kryty šterkových a živiniých pozemních komunikací a zpevněných ploch	0,00	0,00	0,00	0,41	
	711	Izolace proti vodě	390,49	212,96	603,45	0,02	
	713	Izolace tepelné	1 007,12	11 594,88	12 602,00	3,62	
	722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00	
	733	Rozvod potrubí	5 711,65	8 762,35	14 474,00	1,07	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	58,81	2 467,04	2 525,85	2,70	
	H25	Objekty podzemní (mimo dlini)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	
	M23	Montáže potrubí	20 093,81	56 823,19	76 917,00	0,03	
	M46	Zemní práce při montážích	0,00	0,00	0,00	7,08	
	S	Přesuny sutí	0,00	12 652,10	12 652,10	0,00	
		Ostatná- materiál	134 973,00	0,00	134 973,00	1,61	
Celkem:					257 082,90		

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rozvody tepla, Sviblice 4 - učebna plavání			Doba výstavby:	77 dní	Objednatel:	Město Český Tešín
Druh stavby:	Český Tešín - Sviblice			Začátek výstavby:		Projektant:	CEIS CZ, s.r.o.
Lokalita:				Konec výstavby:	30.8.2015	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
JKSO:				Zpracováno dne:	6.5.2015	Zpracoval:	CEIS CZ, s.r.o.

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
									Montáž			Jednot.	Celkem	
			Přípravné a přídržné práce				161,58		2 319,22		2 480,80		2,42	
1		113107121R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2, kam, drcené tl. 10 cm	m2	3,20	169,00	0,00	540,80		540,80		0,13	0,42	RTS I / 2015
2		113107141R00	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,20	81,00	0,00	259,20		259,20		0,10	0,31	RTS I / 2015
3		113107130R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2, bet. prosyť tl. 8 cm	m2	3,20	249,00	0,00	796,80		796,80		0,20	0,64	RTS I / 2015
4		113201111R00	Vytáhání obrub chodníkových ležatých	m	4,00	98,00	0,00	392,00		392,00		0,23	0,92	RTS I / 2015
5		119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00	211,00	161,58	260,42		422,00		0,02	0,05	RTS I / 2015
6		113204150R00	Rozebrání žlabů povrch. odvodň. stírkové lože	m	2,00	35,00	0,00	70,00		70,00		0,04	0,08	RTS I / 2015
		13	Hloubené výkopávky				0,00	10 713,50		10 713,50			0,00	
7		132101210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	24,50	391,00	0,00	9 579,50		9 579,50		0,00	0,00	RTS I / 2015
8		139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	2,00	567,00	0,00	1 134,00		1 134,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
		16	Přemísťování výkopů				0,00	2 719,50		2 719,50			0,00	
9		161101101R00	Svislé přemísťování výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	24,50	78,00	0,00	1 911,00		1 911,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
10		162201101R00	Vodorovné přemísťování výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	24,50	33,00	0,00	808,50		808,50		0,00	0,00	RTS I / 2015
		17	Konstrukce ze zemín				12 482,80		11 562,20		24 045,00		41,65	
11		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,00	287,00	0,00	574,00		574,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
12		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,50	96,00	0,00	2 327,50		2 327,50		0,00	0,00	RTS I / 2015
13		175101101RT2	Obsyp potrubí pískem	m3	24,50	863,00	12 482,80	8 660,70		21 143,50		1,70	41,65	RTS I / 2015
		31	Zdi podpěrné a vošné				1 023,75	1 311,75		2 335,50			0,03	
14		319232110R00	zazdění prostupu top. kanálu	m2	1,35	1 730,00	1 023,75	1 311,75		2 335,50		0,02	0,03	RTS I / 2015
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 073,14	219,66		1 292,80			1,49	
15		564431111R00	Podklad ze stírkového štrku tloušťky 10 cm	m2	3,20	112,00	330,77	27,63		358,40		0,21	0,68	RTS I / 2015
16		567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	3,20	292,00	742,37	192,03		934,40		0,25	0,81	RTS I / 2015
		57	Kryty štrkových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch				1 073,86	206,54		1 280,40			0,41	
17		572942112R00	Výsypování krytu po překopu lit. asfaltem, do 6 cm	m2	3,20	402,00	1 079,86	206,54		1 286,40		0,13	0,41	RTS I / 2015
		711	Izolace proti vodě				390,49	212,96		603,45			0,02	
18		711142539RZ4	Izolace proti vlhkosti svislé pásy přilnavím	m2	1,35	447,00	390,49	212,96		603,45		0,01	0,02	RTS I / 2015
		713	Izolace tepelné				1 007,12	11 594,88		12 602,00			3,62	
19		713400842R00	Odstanění izolace vláknité s konst. včetně úpravy	m2	75,00	116,00	0,00	8 700,00		8 700,00		0,05	3,61	RTS I / 2015
20		713492111R00	Izolace potrubí - Al fólií v hraničním Pz plektu	m2	10,00	209,00	1 007,12	1 082,88		2 090,00		0,00	0,01	RTS I / 2015
24		74341112R00	Izolace potrubí kamenná vlna s Alínkovou fólií tl. 30mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
22		713400991R00	Příplatek za dodat. izolaci předizol. potrubí	kus	12,00	151,00	0,00	1 812,00		1 812,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
		722	Vnitřní vodovod				0,00	0,00		0,00			0,00	
23		722130803R00	Dementáž ocel. potrubí TV pozink. DN 50	m	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,01	0,00	RTS I / 2015
24		722130802R00	Dementáž ocel. potrubí C-IV pozink. DN 32	m	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
25		722170804R00	Dementáž rozvodu TV z plastů DN 63	m	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
26		722170801R00	Dementáž rozvodu C-IV z plastů DN 40	m	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
27		722176115R00	Montáž rozvodů z PPR polyfuz. svařováním DN 40mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	RTS I / 2015

28	Z22176+147R00	Montáž rozvodu z PPR polyfúz- svačovaním D-63mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
29	Z22175+151R00	Montáž tvarovek plast polyf svař jeden spoj D-40mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
30	Z22175+147R00	Montáž tvarovek plast polyf svař jeden spoj D-63mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
31	Z733	Rozvod potrubí	m	123,50	68,00	5 711,65	8 762,35	14 474,06	8 398,00	0,01	1,05	RTS I / 2015					
32	Z33170604R00	Demontáž potrubí z plastových trubek D40 mm	m	0,00	0,00	1 753,62	6 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015					
33	Z33170607R00	Demontáž potrubí z plastových trubek D63 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015					
34	Z72131938R00	Projevení na stávající ocel, předizol, potrubí DN 80	kus	4,00	1 519,00	3 968,03	2 117,97	6 076,00	0,01	0,03	RTS I / 2015						
35	971028561R00	Protváření otvorů a ostatní bourací práce	m2	1,35	1 871,00	58,81	2 467,04	2 525,85	2,00	2,70	RTS I / 2015						
36	H25	Vybourání otvorů zeď směr, pl. 1 m2, tl. 60 cm	t	5,00	295,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
37	M22	Přesun hmot, kanály, kolektory mont. přípi. do 5km	m	53,00	9,00	17,88	843,12	861,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
38	VP	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	kus	2,00	192,00	17,88	366,12	384,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
39	M23	Propojení signal. vodiče, vč. izolace	kus	2,00	192,00	17,88	366,12	384,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
40	230120122R00	Montáž potrubí	m	53,00	127,00	20 093,81	56 823,19	76 917,00	0,00	0,03	RTS I / 2015						
40	230081028R00	Odkrytí trubního kolektoru,bet.desky,dø 800 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
41	230081040R00	Demontáž do šrotu dø 10 kg, rozměr DN-32	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
42	230081058R00	Demontáž do šrotu dø 10 kg, rozměr DN-50	kus	2,00	141,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
43	230040031R00	Demontáž do šrotu dø 10 kg, rozměr DN 80	kus	7,00	169,00	0,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
44	230040007R00	Zhotovení vnějšího závitu "C", DN 3"	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
45	230040009R00	Montáž závitových dílů DN-1 1/4"	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
46	230040011R00	Montáž závitových dílů DN 3"	kus	4,00	237,00	16,33	931,67	948,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
47	230011059R00	Montáž potrubí ocel. DN 80	m	18,00	153,00	145,60	2 608,40	2 754,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
48	230021039R00	Montáž trub.dílů pňvař. do 1kg tř.1-1-13, DN 50	kus	1,00	183,00	23,74	159,26	183,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
49	230023059R00	Montáž trub.dílů pňvař. do 10 kg tř.1-1-13, DN 80	kus	7,00	480,00	336,57	3 023,43	3 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
50	230013071R00	Mont.předizol, potr.DN 80 mm,D 160 mm,spoj po 6 m	m	57,00	348,00	9 547,15	10 288,85	19 836,00	0,00	0,01	RTS I / 2015						
51	230013072R00	Mont.předizol, potr.DN 80 mm,D 180 mm,spoj po 6 m	m	57,00	354,00	10 024,42	10 153,58	20 178,00	0,00	0,01	RTS I / 2015						
52	230013061R00	Mont.předizol-plast.potr.-D-40/9-1	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
53	230013051R00	Mont.předizol-plast.potr.-D-63/126	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
54	VPAM01	Nápojení na slév.-předizol-PE potrubí D-40/81 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
55	VPAM02	Nápojení na slév.-předizol-PE potrubí D-63/128 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
56	230120043R00	Čištění potrubí protukováním-nebo proplach. DN 50	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
57	230120045R00	Čištění potrubí protukováním-nebo proplach. DN 80	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
58	230230001R00	Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 50	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
59	230230002R00	Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 80	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
60	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	1,00	132,00	89,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
61	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	1,00	132,00	2 190,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
62	MA6	Zemní práce při montážích	m	132,00	16,00	0,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
63	460010024R1	Vývčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,00	165,00	3 182,41	3 571,72	6 754,13	0,00	7,08	RTS I / 2015						
64	460030081R13	Řezání správy v asfaltu nebo betonu	m	3,20	174,00	0,09	0,24	0,33	0,03	0,00	RTS I / 2015						
65	460490012R1	Fólie vystražná z PVC, šířka 33 cm	m	53,00	12,00	163,73	393,07	556,80	0,00	0,00	RTS I / 2015						
66	465921213R00	Kladení bet. žlabů odvodň. do sítusk. lože 10cm, zaříti MC	m	2,00	208,00	287,11	348,89	636,00	0,00	0,02	RTS I / 2015						
67	460620006R1	Oseeli povrchu trávu	m2	100,00	17,00	39,88	376,12	416,00	0,00	0,04	RTS I / 2015						
68	460420022R1	Zřízení pískového lože v rýze, tl. do 10 cm	m	53,00	65,00	278,80	1 421,20	1 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2015						
69	S	Přesuny sutí	m	53,00	65,00	2 412,80	1 032,20	3 445,00	0,13	7,02	RTS I / 2015						
70	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vala	t	0,10	1 618,00	0,00	12 652,10	12 652,10	0,00	0,00	RTS I / 2015						
71	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	5,90	1 621,00	0,00	161,80	161,80	0,00	0,00	RTS I / 2015						
72	979081111R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	5,90	149,00	0,00	9 563,90	9 563,90	0,00	0,00	RTS I / 2015						
73	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,90	262,00	0,00	879,10	879,10	0,00	0,00	RTS I / 2015						
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,50	17,00	0,00	1 545,80	1 545,80	0,00	0,00	RTS I / 2015						
75	Ostatná- materiál		t	29,50	17,00	0,00	501,50	501,50	0,00	0,00	RTS I / 2015						
76						134 973,00	0,00	134 973,00		1,61							

73	14125400	Trubky bezesvé hladké jakost 11353,1 DN 80	m	18,00	485,00	8 730,00	0,00	8 730,00	0,01	0,19	RTS I / 2015
74	14710022	Potrubi předizolované PIP 130 "A" DN 80/160	m	57,00	817,00	46 569,00	0,00	46 569,00	0,01	0,57	RTS I / 2015
75	14710122	Potrubi předizolované PIP 130 "B" DN 80/160	m	57,00	912,00	51 984,00	0,00	51 984,00	0,01	0,60	RTS I / 2015
76	28600102	Trubka předizolovaná plastová pro sání 40/91	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
77	28600104	Trubka předizolovaná plastová pro sání 63/126	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
78	28614314.A	Trubka D40x5,5 (PN16) PP-R80 SDR 7,4 PPR	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
79	28614316.A	Trubka D63x8,6 (PN16) PP-R80 SDR 7,4 PPR	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
80	63154513	Pouzdro potrubní izolace kamenná vlna s hliníkovou fólií 42/25 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
81	631545351	Pouzdro potrubní izolace kamenná vlna s hliníkovou fólií 54/30 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
82	63154536	Pouzdro potrubní izolace kamenná vlna s hliníkovou fólií 64/30 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
83	63143118	Pouzdro potrubní kamenná vlna s hliníkovou fólií DN80 1l.40mm	m	20,00	147,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,02	RTS I / 2015
84	55111303	Kulový kohout vnitř. záviti Standard páka DN32	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
85	55111305	Kulový kohout vnitř. záviti Standard páka DN50	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
86	55111307	Kulový kohout vnitř. záviti Standard páka DN80	kus	4,00	1 734,00	6 936,00	0,00	6 936,00	0,00	0,02	RTS I / 2015
87	55259350	Obtlupek předizol. potr. DN80/180 1,0x1,0m	kus	1,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,04	0,01	RTS I / 2015
88	55259351	Obtlupek předizol. potr. DN80/160 1,0x1,0m	kus	1,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,01	0,09	RTS I / 2015
89	55259352	Obtlupek předizol. potr. DN80/180 1,5x1,0m	kus	2,00	3 289,00	6 578,00	0,00	6 578,00	0,05	0,09	RTS I / 2015
90	55259353	Obtlupek předizol. potr. DN80/160 1,5x1,0m	kus	2,00	3 127,00	6 254,00	0,00	6 254,00	0,05	0,09	RTS I / 2015
91	28654300	Přechodka dČK kovový záviti vnitř d 40x54" PPR	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
92	28654302	Přechodka dČK kovový záviti vnitř d 63x72" PPR	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
93	VP09	Spojka přediz. plast. potrubí D40, kovový záviti vnitř 5/4"	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
94	VP08	Spojka přediz. plast. potrubí D63, kovový záviti vnitř 2"	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
95	VP10	Spojka přediz. plast. potrubí lisovací D 40/91	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
96	VP11	Spojka přediz. plast. potrubí lisovací D 63/126	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
97	28324612	Koneovka tep. smrštitelná pro přediz. plast. potr. DN40/91	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
98	28324616	Koneovka tep. smrštitelná pro přediz. plast. potr. DN63/126	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
99	VP03	Těsnění prostenec pro přediz. plast. potr. D91mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
100	VP04	Těsnění prostenec pro přediz. plast. potr. D126mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
101	VP06	Sada pro dodát. izol. přediz. plast. potr. D91/91mm	sada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
102	VP07	Sada pro dodát. izol. přediz. plast. potr. D126/126mm	sada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2015
Celkem:						308 711,03					

Poznámka: