

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 05 ze dne 17.2.2020 v souladu s ust. §§ 98 odst. 1, 2, 3 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

Na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručených dne 12.2.2020 a 13.2.2020, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel město Český Těšín zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 14:

1.) 1.1 - Soupis prací SO 101 až SO 150 – Objekty pozemních komunikací:

Byl nalezen nesoulad mezi několika položkami v zadávacím soupisu prací (1.1 - Soupis prací SO 101...) a položkami v souboru „4. Bilance zemních prací.pdf“ (složka „B - SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY“) v PD. V zadávacím soupisu prací chybí položky, které jsou uvedeny ve výše zmíněném *.pdf souboru. U dalších několika položek je uveden stejný popis a kód, ale jiné množství.

Žádáme zadavatele, aby zrevidoval zadávací soupis prací ve smyslu souladu se souborem „4. Bilance zemních prací.pdf“ a jednoznačně stanovil, co mají dodavatelé ocenit.

Vysvětlení ZD č. 14:

Ve složce „B – SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY“ byl chybně ponechán soubor „4. Bilance zemních prací.pdf“. Položky oceňte dle soupisu prací.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 15:

2.) 0.0 - Soupis prací – SO 000 Příprava staveniště:

Byl nalezen nesoulad mezi několika položkami v zadávacím soupisu prací (0.0 - Soupis prací - SO 000...) a položkami v souboru „4. Bilance zemních prací.pdf“ (složka „B - SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY“) v PD. V zadávacím soupisu prací chybí položky, které jsou uvedeny ve výše zmíněném *.pdf souboru. U dalších několika položek je uveden stejný popis a kód, ale jiné množství.

Žádáme zadavatele, aby zrevidoval zadávací soupis prací ve smyslu souladu se souborem „4. Bilance zemních prací.pdf“ a jednoznačně stanovil, co mají dodavatelé ocenit.

Vysvětlení ZD č. 15:

Ve složce „B – SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY“ byl chybně ponechán soubor „4. Bilance zemních prací.pdf“. Položky oceňte dle soupisu prací.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 16:

3.) 7.1 - Soupis prací - Stavební a konstrukční část - SO 701 Objekt zázemí AN +SO 702

Zastřešení nástupišť:

Položky

213	K	O-01	M+D Nápis "Český Těšín" na zastřešení vč. kotvení a všech doplňků - viz popis
214	K	O-02	M+D Info panel v čekárně vč. kotvení a všech doplňků - viz popis

K těmto položkám nebyly nalezeny popisy, na které se položky odkazují. Žádáme zadavatele o jejich dodání.

Vysvětlení ZD č. 16:

Popis položky č. 213 je chybný, jedná se o demontáž a opětovnou montáž stávajícího panelu. Popis položky č. 214 je přiložen přílohou.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 17:

4.) 7.1 - Soupis prací - Stavební a konstrukční část - SO 701 Objekt zázemí AN +SO 702

Zastřešení nástupišť:

Položka

215	K	I	M+D Interiér čekárny vč. kotvení a všech technických požadavků - viz celý popis 1 až 4
-----	---	---	--

Interiérové prvky této položky byly nahrazeny jinými interiérovými prvky dle VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 02 ze dne 4. 2. 2020 (žádost o vysvětlení ZD č. 3 a vysvětlení ZD č. 3).

Žádáme zadavatele, aby aktualizoval položkový rozpočet **7.1 - Soupis prací – Stavební a konstrukční část**, tzn., aby odstranil položku 215 a doplnil 15 ks laviček a 4 ks košů (stejných jako v exteriéru dopravního terminálu). Nebo se má 15 ks laviček a 4 ks košů ocenit do položky 215?

Vysvětlení ZD č. 17:

Ano, daných 15 ks laviček a 4 ks košů oceňte do položky č. 215.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 18:

5.) 7.3 - Soupis prací - SO 703 Městský mobiliář:

Položka

1	K	IS	Grafický návrh informačního systému, piktogramy, schematický plán zastávek, ukazatele cesty, naučné cedule + realizace - viz popis
---	---	----	--

K této položce nebyl nalezen popis, na který se položka odkazuje. Žádáme zadavatele o jeho dodání.

Vysvětlení ZD č. 18:

Popis položky IS je chybný, položka řeší grafický návrh mapy rozmístění jednotlivých autobusových zastávek včetně jejího vytištění na litý banner – frontlit, případně materiál obdobných vlastností, o uhlopříčce 55 palců s poměrem stran 16:10 nebo 16:8 (stejného rozměru jako je LCD panel v čekárně). Součástí položky jsou veškeré montážní prvky a samotná montáž banneru.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 19:

6.) 7.3 - Soupis prací - SO 703 Městský mobiliář:

- V zadávací projektové dokumentaci, v souboru D.1.1.9 MOBILIAR-MOBILIAR.pdf, je uvedeno:

Další prvky městského mobiliáře (vše typizované prvky):
lavička standardní - 68 ks
lavička tvarovaná - 2ks
odpadkový koš - 23 ks
stojan na kola - 1 ks
označnick bus. nástupišť - 4ks

- V zadávací projektové dokumentaci, v souboru MOBILIÁŘ.pdf je uvedeno:

Lavička tvarovaná: 8 ks

Stojan na kola: 8 ks

Označnick bus. nástupišť: 4 ks

- V zadávacím soupisu prací je uvedeno:

Lavička tvarovaná: 8 ks

Stojan na kola: 8 ks
Označník bus. nástupišť: 6 ks

Žádáme zadavatele, aby jednoznačně určil počty jednotlivých prvků městského mobiliáře.

Vysvětlení ZD č. 19:

Položky oceňte dle zadávacího soupisu prací.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 20:

7.) 7.3 - Soupis prací - SO 703 Městský mobiliář:

Položky

4	K	MO-02	M+D Lavička tvarovaná - vzhled a viz popis 2 +TZ Všechny prvky městského mobiliáře budou osazeny a ukotveny do výrobce a dodavatelem požadovaných základů, kotvicích prvků. "vč. SO 001+ výpis a popis TZ"
W			8
W			
5	K	MO-02s	M+D Lavička tvarovaná - stavební připravenost (výkop, základ, kotvení) počet kotvení + základů dle požadavku - položka vždy součet pro jeden prvek "vč. SO 001+ výpis a popis TZ"
W			8
W			

2	Oblouková lavička	500x1060/1756x445		8x
---	-------------------	-------------------	---	----

Prosíme zadavatele, aby upřesnil, zda mají být obloukové lavičky (viz obrázek) ukotveny do opěrných stěn, které však nejsou zahrnuty v zadávacím soupisu prací, anebo mají být obloukové lavičky ukotveny do země.

Za poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům jednotně děkujeme.

Vysvětlení ZD č. 20:

V soupisu prací – SO 703 Městský mobiliář “ jsou obrázky pouze ilustrační. Lavičky se nacházejí v terénu bez opěrné zdi, tudíž jsou ukotveny do země.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 21:

Žádost o vysvětlení ZD č.1

V Soupise prací SO 000 Příprava staveniště se jednotlivé položky a poznámky položek odkazují na výkres C.0.B v PD jsme výkres nenašli žádáme o doplnění PD.

Vysvětlení ZD č. 21:

Přílohou doplňujeme chybějící výkres C.0.B.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 22:

Žádost o vysvětlení ZD č.2

V Soupise prací SO 101 až SO 150 Objekty pozemních komunikací, je uvedena položka

26	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	M2	315,000
"vč. C.1.B.1ažB.4+vzorové řezy+popis TZ+ výpis množství" "měřeno CAD" "konstrukce cyklostezky" "CB kryt - D2-D-1-CH-PIII" 315,0				

Položka se odkazuje na cementobetonový kryt. Plocha 315 m2 však odpovídá asfaltovému krytu. Dle technické zprávy konstrukce AB krytu neobsahuje podklad stmelený cementem. Žádáme o revizi položky.

Vysvětlení ZD č. 22:

Výměra položky je v pořádku, revize není nutná.

Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy tohoto vysvětlení obsahující soubory a informace v nich obsažené v relevantních částech **doplňují, resp. nahrazují** dosavadní relevantní části zadávací dokumentace; **dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci doplněnou, resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.**

*S ohledem na změnu / doplnění zadávací dokumentace obsažené ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 05 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání **nabídek** o **2 pracovní dny**.*

Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.2 ZD):

10.3.2020 v 10:00 hod.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Výše uvedené změny nebo doplnění zadávací dokumentace budou v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněny nebo oznámeny dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány k uveřejnění do VVZ dne 17.2.2020 a budou uveřejněny ve lhůtě stanovené Provozním řádem provozovatele VVZ.

Jaroslava Košťálová

Ing. Libor Chlopčík
jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností

Přílohy: dle textu