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Prikazni smlouva
na vykon ¢innosti technického dozoru investora

uzaviena podle § 2430 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich predpisu

l.
Smluvni strany

Pfikazce: mésto Cesky Tésin
se sidlem: nam. CSA 1/1, 737 01 Cesky Té&Sin
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hfebackovou, starostkou mésta
ve vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXKKXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
IC: 00297437
DIC: CZ00297437

(dale jen prikazce)

a
Prikaznik: Vysplan s.r.o.
se sidlem: 8. bfezna 4812/2a, 586 01 Jihlava
zastoupen: Ing. Kamilem Skrobankem, jednatelem spole&nosti
ve vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXKXXXXXKXXXXKXX
e-mail: XXXXXXXXX
IC: 27717089
DIC: CZz27717089

(dale jen prikaznik)

Zakladni ustanoveni

Smluvni strany prohla8uji, Ze udaje uvedené v &lanku |. smlouvy a taktéZ opravnéni k podnikani
jsou v souladu se skute¢nosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, ze zmény
dotéenych Udaju oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Pfikaznik prohlasuje, Ze je odborné
zpusobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Pfikaznik prohlasuje, Zze po celou dobu platnosti smlouvy ma sjednanu pojistnou smlouvu pro
pfipad zpUsobeni Skody v souvislosti s plnénim povinnosti podle této smlouvy, z niz vyplyva
minimalni vySe pojistného pInéni v ¢astce 5.000.000,- K¢. Piikaznik se zavazuje k vyzvé pfikazce
tuto smlouvu kdykoliv pfedloZit a sou€asné vyslovuje souhlas, aby si pfikazce svym jménem
vyzadal v nezbytném rozsahu informace o této pojistné smlouvé od pojistitele pfikaznika.
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[l.
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho ucCet, podle pokynl( prikazce
a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor investora (stavebnika) pfi realizaci projektu
»Centralni dopravni terminal Cesky Tésin a Parkovisté P+R“ a projektu ,Prodlouzeni
a vyména NTL plynovodu DN 300 pres ul. Frydecka“ (dale také ,stavba“ nebo ,dilo®).

Dilo je specifikovano v dokumentaci pod nazvem ,Centralni dopravni terminal Cesky T&$in
a Parkovisté P+R", zpracované spole¢nosti 7s architektonicka kancelar s. r. o., v listopadu 2018
a v dokumentaci s nazvem ,Prodlouzeni a vyména NTL plynovodu DN 300 pfes ul. Frydecka®,
zpracovane spole¢nosti MAXXI-THERM s. r. 0. v lednu 2017 (dale jen ,PD").

Pfikaznik je povinen vykonavat €innosti technického dozoru investora (dale také ,TDI*) zejména
v tomto rozsahu:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6
3.7

3.8
3.9
3.10
3.11

3.12

3.13

seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace dila, zejména s PD, se
v8emi rozhodnutimi, sdélenimi, stanovisky a vyjadfenimi vydanymi v souvislosti s PD,
s podminkami smlouvy se zhotovitelem apod.

organizace a zajisténi pfedani a prevzeti mista plnéni dila zhotoviteli, v€. vypracovani
protokolarniho zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté

pravidelna kontrola stavby (min. tfi dny v tydnu), z hlediska kvality a postupu provadénych
praci, pouzitych vyrobkd a materiala

kontrola souladu provadéni praci s odsouhlasenou projektovou dokumentaci,
s podminkami vyt€éenymi ve stavebnim povoleni &i jiném rozhodnuti stavebniho ufadu &i
jiného organu statni spravy na useku vystavby nebo plynoucimi z vyjadieni dotéenych
subjektl ¢i organu, dale pak s legislativou a obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu

jednani s dodavateli a prosazovani zajmu investora
pfejimani zakryvanych konstrukci a pfejimani dokon&enych praci

dohlizeni na Fadné provedeni pfedepsanych zkousek a revizi, u€astnit se jejich pribéhu a
porizeni zapisu o provedené zkousce &i revizi, kontrola dokladl v€etné archivace vSech
protokold, reviznich zprav a zapist z toho vyplyvajicich

evidence a kontrola pfipadnych vicepraci a ménépraci
prubézna kontrola harmonogramu vystavby a finanéniho harmonogramu stavby
dodrzovani pravidel bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

dohlizeni na fadné vedeni stavebniho deniku a pravidelné svym podpisem odsouhlasovat
vesSkeré zaznamy provedené zhotovitelem nebo organy opravnénymi provadét zapisy do
stavebniho deniku, provadéni pribéznych zapisu vztahujicich se k plnéni cinnosti
zhotovitele dila

cenova a vécna kontrola provedenych praci a zjiStovacich protokold porovnanim s
odsouhlasenym rozpoétem a finanénim harmonogramem stavby, v€. kontroly souladu s
podminkami uvedenymi ve smlouvach a se skute€né provedenymi pracemi a jejich
odsouhlaseni

povinnost vyzadovat a kontrolovat soulad soupisu skuteéné provedenych praci, jez je
pfilohou jednotlivych faktur, tzv. ¢erpani dle Obecnych pravidel pro zadatele a pfijemce
¢lanek 18.5 v aktualnim znéni
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bezvyhradné dodrzovani postupl dle PD, ve vyjimeénych pfipadech, kdy je navrhovana jeji
zména nebo doplnéni, se uskute¢ni vzdy po odsouhlaseni obou stran, a to formou tzv.
zmeénového listu; pouziti zmé&nového listu pfedchazi pouze ty zmény, které nemohl nikdo
predvidat

organizace kontrolnich dnl a U€ast pfi pfedavani jednotlivych dohodnutych dokonéenych
Casti/konstrukci/vrstev

informovani pfikazce o vSech zavaznych okolnostech vzniklych pfi realizaci stavby
kontrola vad a nedodélkl véetné kontroly jejich odstranéni

zajisténi pribézné fotodokumentace provadéné stavby (v€. zakryvanych konstrukci), ktera
bude po ukoncéeni realizace stavby pfedana pfikazci v el. podobé na CD (pfipadné jinym
vhodnym zplisobem)

technicka pomoc pfi nové vzniklych situacich na stavbé

pozada mistné pfisludny stavebni Ufad o vydani kolaudaéniho souhlasu na provedenou
stavbu

zajisti pfipravu vSech potfebnych dokladll pro zavére¢nou kontrolni prohlidku stavby

ucast na kolauda¢nim jednani, nebo pfi uvedeni stavby do uzivani

Po dokonceni stavby:

3.23

3.24
3.25

3.26

3.27
3.28

spoluprace pfi zajisténi splnéni podminek stavebniho a vodopravniho uUfadu tak, aby
stavba mohla byt v souladu s pravnimi pfedpisy uzivana

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby

kontrola a odsouhlaseni spravnosti dokumentace skute€ného provedeni stavby a zajisténi
odstranéni pfipadnych nedostatk(

spoluprace a poskytovani odborné pomoci pfi vyfizovani reklamaci dila a uplatfovani prav
z vadného piInéni dila

soucinnost pfi pfipadnych naslednych kontrolach pfedmétné stavby

feSeni vSech pfipominek ke kvalité dila od dotéenych organ( ¢i organizaci nebo od ob&ant
mésta

Pfedmétem c&innosti pfikaznika jsou rovnéZz c¢innosti a sluZzby, které nejsou ve vychozich
dokumentech obsaZeny, ale o kterych pfikaznik védél, nebo podle svych odbornych znalosti a
zkudenosti védét mél anebo mohl védét, Ze jsou k Fadnému a kvalitnimu provedeni sluzby dané
povahy tfeba a to i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci sluzeb analogického
charakteru, a které jsou nutné pro fadné a bezvadné provedeni dila.

PFikazce informuje pfikaznika a pfikaznik bere na védomi, Zze stavba bude zhotovena s vyuzitim
dotacnich prostfedkd v ramci Integrovaného regionalniho opera¢niho programu, ziskanych
pfikazcem a podléhajici kontrole z hlediska vykazovani UCelovosti jejich Cerpani. Pfikaznik
prohladuje, ze se seznamil s aktualnimi pravidly (metodickymi pokyny) poskytovatele dotace a
zavazuje se je dodrZovat. Pfikaznik se dale zavazuje, Ze pfikazci nahradi veSkeré Skody a
naklady, které mu vzniknou nebo budou muset byt vynaloZeny, pokud z divodu poruseni této
smlouvy pfikaznikem vznikne pfikazci zavazek vratit dotaci nebo jeji €ast, poskytnutou na
Uhradu ceny za sluzby spojené s vykonem TDI jejimu poskytovateli, a to i v€etné penale
pfipadné vyméreného jako disledek poruSeni pravidel nakladani s vefejnymi prostfedky. To
plati obdobné, pokud pfikaznik znemozni fadny vykon kontroly organdm, opravnénym ke
kontrole Ucelnosti vynalozeni dotacCnich prostfedkl, nepfedlozi jimi pozadované doklady,
nesplni archivaéni povinnost apod.



EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionalni rozvoj ‘e - ~ PRO M iSTN |

Integrovany regionalni operacni program ROZVO)J CR

V.
Doba pInéni
Doba pInéni popsaného v &l. lll. této smlouvy zacina dnem nabyti U¢innosti této smlouvy a koné&i

dnem uplynuti zaruéni doby poskytnuté zhotovitelem stavby pro stavbu, na které pfikaznik
vykonava dle této smlouvy TDI.

Poskytovani sluzeb bude zahajeno po nabyti ucinnosti této smlouvy a bude v ném fadné
pokraCovano po predani stavenisté zhotoviteli stavby az do uplného ukon&eni realizace stavby a
spinéni vSech ¢€innosti v rozsahu dle &l. Ill. této smlouvy.

e Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci na dile: 03-04/2020

e Predpokladany termin ukonceni stavebnich praci: ve Ihité do 540 kalendarnich dnt
od protokolarniho predani stavenisté

V.
Misto pInéni

Mistem plnéni je mésto Cesky Té&Sin (blize viz PD).

VI.
Odmeéna

Smluvni strany se dohodly, ze odména za poskytnuté sluzby C&ini:

celkova odména bez DPH 968 000,- Ké
DPH 21 % 203 280,- K¢é
celkova odména véetné DPH 1171 280,- Ké
z toho:
a) odmeéna za poskytovani sluzeb TDI pfi realizaci projektu ,,Centralni dopravni terminal
Cesky Tésin a Parkovisté P+R“ bez DPH 879 000,- Ké
DPH 21 % 184 590,- K¢
odmeéna za poskytovani sluzeb TDI pfi realizaci projektu ,,Centralni dopravni terminal
Cesky Tésin a Parkovisté P+R“ véetné DPH 1063 590,- Ké
b) odména za poskytovani sluzeb TDI pfi realizaci projektu ,,Prodlouzeni a vyména NTL
plynovodu DN 300 pfes ul. Frydecka“ bez DPH 89 000,- Ké
DPH 21 % 18 690,- K&
odména za poskytovani sluzeb TDI pfi realizaci projektu ,,Prodlouzeni a vyména NTL
plynovodu DN 300 pies ul. Frydecka“ v€éetné DPH 107 690,- Ké

Smluvni strany se dohodly, Zze v odméné jsou zahrnuty vSechny naklady souvisejici s plnénim
zavazku dle ¢lanku lll. této smlouvy a zisk pfikaznika.

Tato odména je ve vztahu krozsahu praci a Cinnosti, které jsou definovany zadavacimi
podminkami a touto smlouvou, dohodnuta jako nejvySe pfipustna a plati do terminu ukon&eni
realizace stavby a spinéni vSech &innosti v rozsahu dle ¢lanku lll. této smlouvy.
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Pfipadné prodlouzeni Ci zkraceni doby poskytovani sluzeb oproti pfedpokladu nema na vysi této
odmény vliv.

V pfipadé, Ze &innost pfikaznika dle ¢l. Ill. této smlouvy bude ukonlena pfedCasné, nez jak
vyplyva z této smlouvy, ma pfikaznik narok pouze na pomérnou ¢ast sjednané uplaty tj. pouze za
dobu poskytovani sluzeb.

V pfipadé, ze prikazce bude pozadovat dalSi prace a ¢&innosti, nespecifikované zadavacimi
podminkami a touto smlouvou, bude uzavien pfisluSny dodatek smlouvy a dodate¢né prace a
¢innosti budou ocenény podle platného sazebniku UNIKA.

Pfikaznik odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

VII.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nejsou sjednany.

Platby budou provadény na zakladé dilcéich mésiénich darnovych dokladG (faktur). Datum
uskuteénéni zdanitelného plnéni u dil€ich faktur bude vzdy k poslednimu dni daného mésice.
Faktury budou vystaveny zvlast za poskytovani sluzeb TDI dle €l. VI. Odména, odst. 1.a) a zvlast
za poskytovani sluzeb TDI dle &l. VI. Odména, odst. 1.b).

Lhita splatnosti faktur je stanovena na 30 dnu od jejich prokazatelného doruéeni pfikazci. Stejny
termin splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. urokl z prodleni,
smluvnich pokut, nahrad Skody aj.).

Pfikaznik je povinen dolozit fakturu vCetné odsouhlaseného vykazu provedenych c&innosti za
dané faktura¢ni obdobi nejpozdéji do 10 kalendarnich dnGi od data zdanitelného pInéni dané
faktury.

Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy je pfikaznik povinen ve faktufe uvést i
tyto udaje:

- Cislo a nazev projektu, ke kterému se faktura vztahuje

- Cislo a datum vystaveni faktury,

- Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

- pfedmét smlouvy,

- nazev stavby nebo dila,

- oznaceni banky a €islo uctu, na ktery ma byt zaplaceno,

- Ihata splatnosti faktury,

- oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu

- IC a DIC prikazce a pfikaznika, jejich pfesné nazvy a sidlo

- pfilohu faktury a jeji nedilnou soucast bude tvofit pfikazcem odsouhlaseny vykaz
provedenych €innosti za dané fakturaéni obdobi

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li obsahovat
nespravné udaje, bude-li vyu¢tovana odména nebo DPH v nespravné vysi, nebo pfikaznik
vyuctuje prace, které neprovedl, je pfikazce opravnén fakturu pfed uplynutim lhdty splatnosti
vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené fakture vyznaci davod
vraceni. Druha smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby odeslani vadné
faktury pfikaznikovi prestava bézet plavodni IhGta splatnosti. Cela Ihita splatnosti bézi opét ode
dne dorudeni nové vyhotovené faktury pfikazci.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné &astky z uctu pfikazce.

Vy3e DPH bude u&tovana dle platné zadkonné sazby ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni.
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Stane-li se pfikaznik nespolehlivym platcem, hodnota pInéni odpovidajici vySe dané z pfidané
hodnoty bude hrazena pfikazcem pfimo na uUcet spravce dané v rezimu podle §109a
zékona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

Pfikaznik je povinen poskytnout soucinnost pfikazci spocivajici mj. v dolozeni vySe uvedené
fakturace za dany mésic a to 30 dni pfed datem zdaniteIného pInéni, v pfipadé, ze se smluvni
strany nedohodnou jinak. V pfipadé poruseni vySe uvedeného ustanoveni povede k nedodrzeni
finan¢niho limitu pro pfisluSnou etapu finanéniho planu projektu a v navaznosti na to ke kraceni
poskytnuté dotace za danou etapu, bude po zhotoviteli pozadovana nahrada vzniklé Skody.

VIIL.
Prava a povinnosti pfrikazce

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi pro ¢innost podle této smlouvy potfebné podklady
a informace, o néz bude pozadan, jakoz i veSkerou dal$i soucinnost nezbytnou ke splnéni ucelu
této smlouvy.

Prikazce preda prikaznikovi zejména stavebni povoleni, bylo-li vydano, vyjadfeni spravcu siti,
smlouvu se zhotovitelem praci v&€. nacenéného polozkového rozpoctu, projektovou dokumentaci,
pfipadné dalsi potfebné dokumenty €i informace.

Pfikazce se zucCastni pfedani stavenisté zhotoviteli dila, pfejimaciho Fizeni dila od zhotovitele dila
s pravem rozhodovacim, Fizeni tykajiciho se uzivani stavby a reklamacniho fizeni.

Pfikazce se zavazuje Cinit veSkera potfebna rozhodnuti ihned, nejpozdéji vdak do 5 pracovnich
dnu po doruéeni zadosti pfikaznika, nedohodnou-li se smluvni strany na Ihité jiné.

Pfikazce je opravnén pozadovat od pfikaznika kdykoliv informace o stavu zafizované zalezitosti,
pficemz ma pravo zvolit formu a Ihdtu, ve které chce poZadované informace obdrzet.

Pfikazce se zavazuje bezodkladné po uzavfeni této smlouvy vystavit plnou moc opravriujici
pfikaznika k pravnim ukonim dle této smlouvy.

IX.
Prava a povinnosti pfikaznika

Pfikaznik je povinen:
e uplatiovat prava pfikazce ze zavazkovych vztah(l v rozsahu vykonavanych €innosti TDI,
e konzultovat a odsouhlasovat v pfedstihu veskera rozhodnuti s pfikazcem,

o fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu, upozornit pfikazce na zfejmé nespravny pokyn,
a to ihned, kdy se takovou skute€nost dozvédél,

e bez odkladl oznamit pfikazci veSkeré skuteCnosti, kieré by mohly vést ke zméné pokyn(
prikazce,

e postupovat pfi zafizovani zalezitosti, plynoucich z této smlouvy, osobnég, poctivé, peclivé a
s odbornou péci,

e vykonavat TDI vsouladu s pfislusSnym dokladem umoznujicim realizaci stavby, pravnimi
pfedpisy, technickymi normami, projektovou dokumentaci, rozhodnutimi, vyjadfenimi,
stanovisky a pokyny pfikazce,

e poskytovat pfikazci vesSkeré informace, doklady apod.

e pisemné informovat pfikazce o pInéni smlouvy prostfednictvim dalSich osob



10.

11.

12.

13.

14.

15.

R EVROPSKA UNIE A MINISTERSTVO
* * Evropsky fond pro regionalni rozvoj > = PRO MISTNI
* % o Integrovany regionalni operacni program ROZVOJ CR

Pfikaznik se muze odchylit od pokynl pfikazce jen, je-li to nezbytné v zajmu pfikazce, a pokud
nemlze v€as obdrZzet jeho souhlas. Je v8ak povinen bezodkladné informovat o téchto
skute€nostech pfikazce a vyzadat si dodate¢ny souhlas.

Pfikaznik na sebe prebira odpovédnost za spravné plnéni Cinnosti dle ¢lanku Ill. v celém jeho
rozsahu.

Pfikaznik odpovida za vzniklou $kodu zplsobenou pfi pInéni této smlouvy ptikazci ¢i tfetim
osobam. Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd pfikazci vznikla tim, Ze musel vynalozit naklady
v dusledku poruseni povinnosti prikaznika. Pfikazce je opravnén vznést naroky plynouci
z nedostatku ¢innosti pfikaznika do 5 let od doby, kdy pInéni dle této smlouvy bylo ukon&eno.
Pfikaznik odpovida za 8kodu na vécech prevzatych k zafizovani pfedmétu této smlouvy od tfetich
osob a za Skodu zplUsobenou vadnym pInénim ze strany tfetich osob, které pfi své Cinnosti dle
této smlouvy pouzije.

Pfikaznik je povinen pfi pInéni smlouvy postupovat s odbornou péci v zajmu pfikazce, peclivé a
poctivé podle svych schopnosti, dle platnych pravnich predpisu.

Pfikaznik je povinen postupovat s nalezitou odbornou péci, zajiStovat plnéni pfedmétu smlouvy v
souladu se zajmy pfikazce a oznamit pfikazci vSechny okolnosti, které zjisti pfi vykonu své
¢innosti a jez mohou mit vliv na zménu pokyn( pfikazce v rdamci plnéni pfedmétu smlouvy.

Ptikaznik je povinen uskutecniovat Cinnost, ktera je predmétem této smlouvy, podle pokynl
pfikazce v souladu s jeho zajmy a v uUzké Cinnosti s pfikazcem. Soucinnost mezi pfikazcem a
pfikaznikem bude probihat po celou dobu pInéni této Smlouvy.

Pfikaznik je povinen priibézné informovat pfikazce o vSech skute¢nostech a postupech, které
Zjisti pfi zafizovani zalezitosti dle této smlouvy, a jez mohu mit vliv na zménu pokynu pfikazce v
ramci plnéni této smlouvy.

Pfikaznik je povinen kdykoliv v pribéhu pInéni této smlouvy upozornit pfikazce na nevhodnost
jeho pokyn( a postupl, pfipadné na zjevny rozpor pokyn( pfikazce s PD, stavebnim povolenim,
zadavaci dokumentaci, smlouvou se zhotovitelem dila nebo jinym souvisejicim dokumentem nebo
pravnim pfedpisem.

Pfikaznik je povinen pfipravit pro pfikazce veSkerou dostupnou dokumentaci a informace o
prubéhu provadeéni dila a tyto podklady mu pfedat.

Pfikaznik se zavazuje zachovat miCenlivost o vSech skuteCnostech, o kterych se dozvi v
souvislosti s plnénim této smlouvy.

Pfikaznik je povinen jednat jménem pfikazce v rozsahu ujednani této smlouvy osobné. Pfikaznik
neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce nechat se pfi vykonu &innosti dle
této smlouvy zastupovat tfeti osobou.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vyfizovani zéleZitosti dle této
smlouvy i za Skody na vécech pievzatych pro pfikazce pfi zafizovani takovych zalezitosti do doby
ukonceni této smlouvy.

Pfikaznik je povinen v pfipadé, ze zjisti, Ze se zhotovitel dila odchylil od technologickych postupt
nebo pouziva material a vyrobky rozdilné od PD, na tuto skuteCnost neprodlené (nejpozdéji do
dvou dnu) upozornit zhotovitele dila a vyzvat ho k napravé. V pfipadé, Ze na toto upozornéni
nereaguje, je povinen tuto skute€nost neprodlené (nejpozdéji do dvou dnu) oznamit pfikazci. Po
dohodé s pfikazcem je pfikaznik opravnén zastavit na pfislusném misté plnéni zastavit dilo do
doby napravy této skute€nosti.

Pfikaznik podpisem této smlouvy Cestné prohlasuje, Ze neni (pfikaznik sdm ani jeho statutarni
organy, zaméstnanci & osoby, jejichZ prostfednictvim bude zajiStovat plnéni pfedmétu této
smlouvy) osobou podjatou ve vztahu ke zhotoviteli stavby ani osobou s nim jakkoliv majetkové
propojenou. V pfipadé, Ze tato skute¢nost nastane v pribéhu plnéni této smlouvy, je pfikaznik
povinen tuto skute¢nost neprodlené (nejpozdéji do 3 dnd) pisemné oznamit pfikazci. PoruSeni této
povinnosti je povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.
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Pfikaznik je povinen:
¢ informovat pfikazce o vysledcich jednani, ktera vedl samostatné ve vécech dle této
smlouvy,
e prubézné informovat pfikazce o postupu praci pfi realizaci stavby a pInéni ukol( dle této
smlouvy.

Pfikaznik je povinen po celou dobu trvani smlouvy disponovat kvalifikaci, kterou prokazal v ramci
zadavaciho fizeni pfed uzavienim smlouvy.

Pfikazce informuje pfikaznika a pfikaznik bere na védomi, Ze stavba a souvisejici ¢innosti v ramci
projektu ,Centraini dopravni terminal Cesky Té&sin a Parkovi$té P+R* budou realizovany s vyuzitim
dotacnich prostfedkl v ramci Integrovaného regionalniho operaéniho programu, ziskanych
pfikazcem a podléhajicich kontrole z hlediska vykazovani uCelovosti jejich Eerpani. PFikaznik
prohlasuje, ze se seznamil s aktualnimi pravidly (metodickymi pokyny) poskytovatele dotace a
zavazuje se je dodrzovat. Pfikaznik se dale zavazuje, Ze pfikazci nahradi vesSkeré Skody a
naklady, které mu vzniknou nebo budou muset byt vynaloZeny, pokud z dlvodu poruseni této
smlouvy pfikaznikem vznikne pfikazci zavazek vratit dotaci nebo jeji €ast jejimu poskytovateli, a to
i véetné penale pfipadné vyméfeného jako dlsledek poruseni pravidel nakladani s vefejnymi
prostfedky. To plati obdobné, pokud pfikaznik znemozni fadny vykon kontroly organdm,
opravnénym ke kontrole uc¢elnosti vynalozeni dotaénich prostfedk(l, nepredlozi jimi poZzadované
doklady, nesplni archivacni povinnost, apod.

X.
Smluvni pokuty

V ptipadé, Ze pfikazce neuhradi fakturu ve Ih(té splatnosti, mize pfikaznik pozadovat po pfikazci
urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V pfipadé, ze pfikaznik nesplini kteroukoliv z povinnosti €i porusi jakoukoliv povinnost vyplyvajici
mu z této smlouvy, je pfikazce opravnén uctovat pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 2.000,- Ké
za kazdy jednotlivy zjistény pfipad.

PFi poruseni povinnosti kontroly fakturacnich doklad(l ze strany pfikaznika, jejiz disledkem bude
fakturace neopravnénych polozek ze strany zhotovitele dila, ma pfikazce pravo uplatnit vici
pfikaznikovi smluvni pokutu ve vySi 5% z hodnoty vzniklé neopravnéné fakturace, maximalné
vSak do vyse 20% odmény piikaznika dle této smlouvy.

Pokud zavazek provést pfedmét smlouvy zanikne pfed jeho fadnym splnénim, nezaniké narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana
nezavisle na tom, zda a v jaké vy3i vznikne druhé strané 8koda, kterou Ize vymahat samostatné.
Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

Pfikazce je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohledavce pfikaznika.

XI.
Zavérecna ujednani

Pfikaznik je povinen minimalné do konce roku 2031 poskytovat poZadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych
organt (CRR, poskytovatele dotace, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR,
auditorského organu, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, NejvysSiho kontrolniho
Ufadu, Finanéniho dfadu a dalSich opravnénych organ(l statni spravy kontrolu dokladu
souvisejicich s projektem) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
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kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.
Pfikaznik je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svych
dodavatelll u dodavek souvisejicich s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv
a objednavek), a to z toho dlivodu, Ze jsou hrazeny z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni
podpory ve smyslu ustanoveni §2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Pfikaznik je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatk(, originaly
Ucetnich dokladl a dalSich dokladu vztahujicich se k pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let od
zaniku této smlouvy (minimalné do konce roku 2031). Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech
stanovena Ihata del§i nez v evropskych predpisech, musi byt pouzita pro uschovu delsi Ihita.
Po tuto dobu je pfikaznik povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektl
provést kontrolu dokladd souvisejicich s pInénim této smlouvy.

Pfikaznik je povinen poskytnout zastupcum Operaéniho programu, NejvySSimu kontrolnimu
Uradu, Evropské komisi, Evropskému uéetnimu dvoru a dal$im kontrolnim organim dle zakona
o finan¢ni kontrole vesSkeré doklady a informace potfebné k zabezpecCeni fadného vykonu
kontroly a monitorovaci ¢innosti souvisejici s finanénim pFispévkem poskytnutym zadavateli, a
to minimalné do roku 2031.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&éma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv. Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se Fidi zakonem ¢&.
89/2012 Sb., obéanskym zakonikem, v platném znéni.

Mésto Cesky T&Sin je povinnym subjektem ve smyslu zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv
(dale také zakon). Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, kdy tato smlouva v€. pfipadnych
dodatkd podléha povinnosti uvefejnéni v registru smluv dle zakona, bude subjektem, ktery vlozZi
smlouvu a jeji pfipadné dodatky do registru smluv, mésto Cesky Té&Sin, a to i v pfipadé, kdy
druhou smluvni stranou bude rovnéz povinny subjekt ze zakona.

Osobni Udaje uvedené v této smlouveé budou zpracovany pouze za ucelem plnéni této smlouvy.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany jen pisemnymi dodatky, podepsanymi
obéma smluvnimi stranami.

Smluvni strany shodné prohla$uji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim precetly, Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a
srozumitelné&, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva je vyhotovena elektronicky a zaroven ve 4 stejnopisech v listinné podobé&, z nichz kazda
smluvni strana obdrzi dvé vyhotoveni. V pfipadé rozporu elektronického a listinného vyhotoveni
smlouvy, je rozhodné vyhotoveni v elektronické podobé.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady mésta Cesky Té&S$in &is.: 1332/23./RM,
dne 16. 04. 2020.

V Ceském Tésiné dne 14. 05. 2020 V Jihlavé dne 05. 05. 2020

za pfikazce : za pfikaznika:
Mgr. Gabriela HfebacCkova, starostka Ing. Kamil Skrobanek, jednatel spole€nosti



