

Příloha č. 2

Smlouva o dílo č. 2015041

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 2015041

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Vitem Slováčkem, starostou města
ve věcech technických: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
Miroslav Synáč, referent investic, tel.: 606 770 636
e-mail: synac@tesin.cz
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 Zhotovitel:** P.O.stav-trade, spol. s r.o.
se sídlem: Bohumínská 404/14, 733 01 Karviná-Staré Město
zastoupen: Ing. Bogdan Kujawa, jednatel společností
ve věcech technických: Ing. Michal Kozlovský, tel.: 596325204
Karel Szarowski, tel. 773977779
e-mail: p.o.stav@postav-karvina.cz
IČ: 277 89 012
DIČ: CZ27789012
bankovní spojení: RAIFFEISEN Bank, a.s.
č. účtu: 225 015 / 5500

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „Nemocnice Český Těšín – rekonstrukce sjezdu u budovy B“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle projektové dokumentace zpracované p. Marianem Adámkem v říjnu 2014 pod č. 07/2014 (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích podmínek této zakázky.
- 2.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.



- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
- 2.5 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
- a) zajistit vytyčení inženýrských sítí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - i) projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch (zábory), zajistit povolení k uzavírkám,
 - j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - l) zřídit a odstranit zařízení staveniště,
 - m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - p) dodržet podmínky stanovené správcem inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 - q) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
 - r) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - s) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií,
 - t) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - v) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

- 2.6 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele
- 2.7 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních
- 2.8 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.
- 2.9 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
- 2.10 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“), zejména v souladu s § 23 odst. 7 citovaného zákona.
- 2.11 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.12 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.13 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.14 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
- 2.15 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
- 2.16 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.
- 3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.



- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis. **Termín předání staveniště 15. května 2015.**
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **ve lhůtě do 60 kalendářních dnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 4.4 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla.
- 4.5 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí.
- 4.6 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 14 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.7 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.8 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.9 Místo plnění - Český Těšín (blíže viz projektová dokumentace).

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH

517 110,81 Kč

- 5.2 V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 92 e), je výši daně za poskytnuté stavební nebo montážní práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Na ostatní stavební nebo montážní práce, které neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je zhotovitel povinen dopočítat DPH ve výši dle platné legislativy. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.
- 5.3 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.
- 5.4 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního dokončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a rozřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.
- 5.6 Změna ceny:
- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
 - v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele.
- 5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.8 V případě změny ceny díla z důvodu víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.



- 6.3 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škod aj.).
- 6.4 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- číslo a datum vystavení faktury,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - předmět smlouvy,
 - název stavby
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
 - lhůta splatnosti faktury,
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 6.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.7 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 ti kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 8.2 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci pro provedení stavby vč. vyjádření a stanovisek, stavební povolení vč. štítku o povolení stavby, který je zhotovitel povinen umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby a vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

- 8.3 Zhotovitel zajišťuje vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. jinou formou.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.5 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.6 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.7 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby.
- 8.8 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.9 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.
- 8.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.11 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.12 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.13 Zhotovitel je povinen provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce v elektronické podobě ke kontrole.
- 8.14 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 8.15 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.16 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.17 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.



10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přijímá / nepřijímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky.
- 10.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání apod.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 10.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
- 10.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelům odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Bylo-li plněno vadně, považuje se v této souvislosti za selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, pouze takové selhání, kdy dozor, i přes nesouhlas zhotovitele učiněný prokazatelně zápisem do stavebního deníku, trval na svém písemném pokynu, který vadné plnění zapříčinil.
- 11.4 Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně **24 měsíců**. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.5 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
- 11.6 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.7 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.8 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **12 hodin** od oznámení objednatelům, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 12.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **1.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 12.5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a to za každou jednotlivou vadu.
- 12.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s odstraněním a to za každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla dle čl. 10 odst. 10.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
- 12.9 V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 a 12.8 tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ.
- 12.10 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
- 12.11 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.




- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.3 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 13.4 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.5 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 13.7 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet, finanční a časový HGM.

V Českém Těšíně dne 13. 05. 2015

V Karviné, dne 7. května 2015

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín


za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta


za zhotovitele:
ing. Bogdan Kujawa


P.O. stav-trade, spol. s r.o.:
Bohumínská 404/14,
733 01 Karviná-Staré Město
DIČ: CZ27789012



Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 430/7/217

dne 5.5.2015

Doložka veřejné podpory			12
Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	ne <input checked="" type="checkbox"/>	
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:	
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	datum:	
Podpis příkazce operace			

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku	provedena dne: 13-05-2015
podpis příkazce operace:	
podpis důlního správce rozpočtu:	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NsP Český Těšín	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce sjezdu u budovy B	EČO	
Objednatel	Město Český Těšín	Místo	Český Těšín
Projektant	Marian Adamek	IČ	
Zhotovitel	P.O.stav-trade, spol. s r.o.	DIČ	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
2015041	P.O.stav-trade, sro	7.5.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	517 110,81	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		517 110,81	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D		Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	517 110,81	
Objednatel <i>Miroslav Synáč</i>				24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00	
Datum a podpis 12.5.2015		Razítko		25	DPH 21,00 % z 517 110,81	108 593,30	
Zhotovitel		P.O. stav-trade, spol. s r.o.		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	625 704,11	
Datum a podpis 7.5.2015		Bohumínská 404/14,		E		Přípočty a odpočty	
		733 01 Karviná-Staré Město		27	Dodávky objednatel	0,00	
		Razítko DIČ: C727789012		28	Klouzavá doložka	0,00	
				29	Zvýhodnění +-	0,00	

1900
1901
1902
1903

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NsP Český Těšín

Objekt: Rekonstrukce sjezdu u budovy B

Objednatel: Město Český Těšín

Zhotovitel: P.O.stav-trade, sro

JKSO:

Datum: 7. května 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Vlastní práce	0,00	517 110,81	517 110,81	0,000	0,000
HSV	zemní práce	0,00	45 853,46	45 853,46	0,000	0,000
HSV	zakládání objektů	0,00	15 737,31	15 737,31	0,000	0,000
HSV	zdívo	0,00	73 710,10	73 710,10	0,000	0,000
HSV	komunikace	0,00	76 166,59	76 166,59	0,000	0,000
HSV	úpravy povrchu vnější	0,00	7 505,10	7 505,10	0,000	0,000
HSV	podlahy a podlah. konstrukce	0,00	17 408,42	17 408,42	0,000	0,000
HSV	bourání a demolice konstrukcí	0,00	158 515,06	158 515,06	0,000	0,000
HSV	přesun hmot HSV	0,00	42 004,75	42 004,75	0,000	0,000
PSV	izolace proti vodě	0,00	42 250,29	42 250,29	0,000	0,000
PSV	kanalizace vnitřní	0,00	2 755,53	2 755,53	0,000	0,000
PSV	kovové stavební konstrukce	0,00	18 523,11	18 523,11	0,000	0,000
PSV	dlažby z měkkých kamenů	0,00	12 181,09	12 181,09	0,000	0,000
VRN	přirážky	0,00	4 500,00	4 500,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>517 110,81</u>	<u>517 110,81</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: NsP Český Těšín

Objekt: Rekonstrukce sjezdu u budovy B

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 16.3.2015

Objednatel: Město Český Těšín

Zhotovitel: P.O.stav-trade, sro

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		Vlastní práce				517 110,81	0,000
	HSV	zemní práce				45 853,46	0,000
1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ <i>(3,34+70,21)*0,2</i> hloubení rýh s do 2000 mm v normine tr. 3 objemu do 100 m ³	m3	14,710	127,00	1 868,17	0,000
2	132201201	<i>(10,95+2,3+1,5)*1,5*2,51</i>	m3	55,534	180,00	9 996,12	0,000
3	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	55,534	15,00	833,01	0,000
4	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 <i>(10,95+2,3)*0,4*0,17; 2,8*2,68*1</i>	m3	8,405	480,00	4 034,40	0,000
5	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	8,405	35,00	294,18	0,000
6	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 4 m <i>(10,95+2,3)*2,5*2; 2,5*2,5*2</i>	m2	78,750	20,00	1 575,00	0,000
7	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 4 m	m2	78,750	5,00	393,75	0,000
8	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 <i>78,75-46,738</i>	m3	32,012	30,50	976,37	0,000
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 <i>(10,95+2,3)*2,1*1,5; 2,5*2*1; 14,71</i>	m3	61,448	150,00	9 217,20	0,000
10	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m3	61,448	50,00	3 072,40	0,000
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	61,448	15,00	921,72	0,000
12	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina <i>61,448*2</i>	t	122,896	80,00	9 831,68	0,000
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,012	88,70	2 839,46	0,000
	HSV	zakládání objektů				15 737,31	0,000
1	271571111	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného fr.8/16mm <i>;pod sjezd; (9,56+1,5)*2*0,2; ;pod základový pás šířka+ výška; (9,56+1,5+2,3)*1,59*0,2; ;pod obrubníky; 23,6*0,55*0,2</i>	m3	11,268	650,00	7 324,20	0,000
2	212312111	Lože pro travivody z betonu prostého <i>vč vytvoření žlábků; (9,56+1,5+2,3+2,5)*0,4*0,17</i>	m3	1,078	2 100,00	2 263,80	0,000
3	212531111	Výplň odvodňovacích travivodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm <i>(10,95+2,3+2,5)*0,45*0,4</i>	m3	2,835	650,00	1 842,75	0,000
4	21275VL	Trativod z korugované perforované hadice D do 100 mm otevřený výkop <i>10,95+2,3+1</i>	m	14,250	168,00	2 394,00	0,000
5	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo travivodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1 : 2,5 <i>vč dodávky filtrační textilie filtek 300; (10,95+2,3+2,5+2)*1</i>	m2	17,750	19,90	353,23	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	3,000	275,00	825,00	0,000
7	82700VL	Napojení kanalizačního potrubí do šachtice Š2 vč zaizolování	kus	1,000	734,33	734,33	0,000
	HSV	zdivo				73 710,10	0,000
1	327321113	Konstrukce opěrných zdí ze ŽB tř. C 25/30 pohledový beton vč základů; (10,95+2,3)*2,1*0,3; (10,95+2,3)*1*0,3	m3	12,323	2 200,00	27 110,60	0,000
2	327351010	Bednění konstrukcí opěrných zdí rovinné (10,95+0,3+2,3+2+10,95)*2,4	m2	63,600	360,00	22 896,00	0,000
3	327352010	Odbednění konstrukcí opěrných zdí rovinné	m2	63,600	120,00	7 632,00	0,000
4	327366111	Výztuž železobetonových konstrukcí opěrných zdí z oceli 10 505 D do 12 mm 0,395*3,8*130*1,1*0,001	t	0,215	25 000,00	5 375,00	0,000
5	327368211	Výztuž železobetonových konstrukcí opěrných zdí ze svařovaných sítí 3,014*(10,95+2,3)*3,4*1,35*0,001	t	0,183	25 000,00	4 575,00	0,000
6	348278401	Krycí stříška betonová	m	13,250	462,00	6 121,50	0,000
	HSV	komunikace				76 166,59	0,000
1	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	3,340	48,80	162,99	0,000
2	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	22,200	55,40	1 229,88	0,000
3	919732200	Řezání podkladu nebo krytu živičného hloubky do 10 cm 2,3+4+4,54+4+13,6+6,99+1,7+0,3+1,5+6,45	m	45,380	70,00	3 176,60	0,000
4	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,340	262,00	875,08	0,000
5	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,600	170,00	4 012,00	0,000
6	59217450	OBRUBNIK CHOD ABO 1-15 100X15X30 A	kus	24,000	134,00	3 216,00	0,000
7	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 23,6*0,55*0,25	m3	3,245	2 200,00	7 139,00	0,000
8	564201300	Podklad komunikací ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 15 cm	m2	70,210	130,00	9 127,30	0,000
9	564411111	Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku tl 50 mm	m2	3,340	56,00	187,04	0,000
10	564701300	Podklad komunikací z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	70,210	140,00	9 829,40	0,000
11	565164121	Podklad z obalovaného kameniva tl 80 mm š nad 3 m	m2	70,210	150,00	10 531,50	0,000
12	577143121	Asfaltový beton tl 50 mm š nad 3 m	m2	70,210	380,00	26 679,80	0,000
	HSV	úpravy povrchu vnější				7 505,10	0,000
1	622451131	Vnější omítka stěn a štítů cementová hladká složitosti II (9,65+1,5+2,3)*3,1	m2	41,695	180,00	7 505,10	0,000
	HSV	podlahy a podlah. konstrukce				17 408,42	0,000
1	631315711	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 (9,56+1,5)*2*0,15; 1,5*2*0,15	m3	3,768	2 450,00	9 231,60	0,000
2	631319175	Příplatek k mazanině tl 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,318	12,00	39,82	0,000
3	631319135	Příplatek k mazanině tl 240 mm za snížení obrusnosti přísadou korundu 1,5*2*0,15	m3	0,450	12,00	5,40	0,000
4	631361921	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi 4,968*(9,56+1,5)*2*1,35*0,001	t	0,148	22 000,00	3 256,00	0,000
5	631313811	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1,912	2 550,00	4 875,60	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>betonové lože; 9,56*2*0,1</i>					
	HSV	bourání a demolice konstrukcí				158 515,06	0,000
1	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB <i>(1,5+2,3)*2,1*0,3*1,05; 9,56*2,1*0,5*0,3*1,05</i>	m3	5,676	1 760,00	9 989,76	0,000
2	961055111	Bourání základů ze ŽB <i>(2,3+1,5)*1*0,3*1,05; 10,95*2*0,5*0,3*1,05</i>	m3	4,646	2 780,00	12 915,88	0,000
3	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože betonového <i>2*11,1</i>	m2	22,200	25,90	574,98	0,000
4	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	3,340	26,60	88,84	0,000
5	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm <i>2*11,1; 2,3*0,8</i>	m2	24,040	73,60	1 769,34	0,000
6	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	70,210	23,90	1 678,02	0,000
7	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	70,210	14,60	1 025,07	0,000
8	11310VL	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva obalovaného tl.80mm	m2	70,210	21,70	1 523,56	0,000
9	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	22,200	353,00	7 836,60	0,000
10	113107181	mm	m2	70,210	20,00	1 404,20	0,000
11	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých <i>4+4+13,6+2</i>	m	23,600	27,90	658,44	0,000
12	711300832	Odstranění hydroizolace dvouvrstvé	m2	22,200	32,00	710,40	0,000
13	721210814	Demontáž vpustí podlahových DN 125	kus	1,000	46,60	46,60	0,000
14	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	12,000	62,20	746,40	0,000
15	967022681	Demontáž krycích desek <i>2,3+10,95</i>	m	13,250	181,00	2 398,25	0,000
16	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	225,600	18,70	4 218,72	0,000
17	900 RT2	Hzs-+nezměřitelné práce čl.17-1a dmtž konstrukcí jinde neuvedených	h	100,000	103,00	10 300,00	0,000
18	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	129,576	141,00	18 270,22	0,000
19	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	129,576	201,00	26 044,78	0,000
20	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 814,066	7,65	13 877,60	0,000
21	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	129,576	119,00	15 419,54	0,000
22	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	518,305	13,30	6 893,46	0,000
23	979098191	Poplatek za skládku - netříděné <i>129,576-6,88</i>	t	122,696	150,00	18 404,40	0,000
24	979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	6,880	250,00	1 720,00	0,000
	HSV	přesun hmot HSV				42 004,75	0,000
1	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	168,019	250,00	42 004,75	0,000
	PSV	izolace proti vodě				42 250,29	0,000
1	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním <i>(9,65+1,5+2,3)*0,7</i>	m2	9,415	7,23	68,07	0,000
2	11163148	LAK ASFALT PENETRAL ALP SUDY 160KA <i>9,415*0,0002</i>	t	0,002	67 000,00	134,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
3	71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním <i>(9,65+1,5+2,3)*2,4</i>	m2	32,280	15,70	506,80	0,000
4	11163148	LAK ASFALT PENETRAL ALP SUDY 160KA <i>32,28*0,00025</i>	t	0,008	67 000,00	536,00	0,000
5	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP <i>(9,56+1,5)*2*2; 9,415*2</i>	m2	63,070	73,50	4 635,65	0,000
6	62852257	PAS MODIF ASF ELASTEK 50 SPEC DEKOR <i>22,12*1,15; 9,415*1,15</i>	m2	36,265	156,00	5 657,34	0,000
7	62852254	PAS MODIF ASF GLASTEK 40 SPEC MINERAL	m2	36,265	135,00	4 895,78	0,000
8	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP <i>32,28*2</i>	m2	64,560	84,50	5 455,32	0,000
9	62852257	PAS MODIF ASF ELASTEK 50 SPEC DEKOR <i>32,28*1,2</i>	m2	38,736	156,00	6 042,82	0,000
10	62852254	PAS MODIF ASF GLASTEK 40 SPEC MINERAL	m2	38,736	135,00	5 229,36	0,000
11	711161312	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopová <i>vč dodávky HDPE folie; 9,415+32,28</i>	m2	41,695	156,00	6 504,42	0,000
12	71113VL	Separáční vrsta z netkoné geotextilie FILTEK 300 M+D	m2	41,695	32,00	1 334,24	0,000
13	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	409,998	3,05	1 250,49	0,000
	PSV	kanalizace vnitřní				2 755,53	0,000
1	721211405	Vpust podlahová dvorní	kus	1,000	2 710,00	2 710,00	0,000
2	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	27,100	1,68	45,53	0,000
	PSV	kovové stavební konstrukce				18 523,11	0,000
1	76799VL	Montáž a výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg <i>zábradlí vč kotvení; 61,27+44,38+58,79+35,76+12,7+12,7</i>	kg	225,600	12,00	2 707,20	0,000
2	553.01	Dodávka prvků na zábradlí vč nátěru	kg	225,600	68,00	15 340,80	0,000
3	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	351,936	1,35	475,11	0,000
	PSV	dlažby z měkkých kamenů				12 181,09	0,000
1	772522150	Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl 40 a 50 mm v pásech <i>9,56*2</i>	m2	19,120	614,00	11 739,68	0,000
2	998772201	Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	117,397	3,76	441,41	0,000
	VRN	přirážky				4 500,00	0,000
1	VN-01	Náklady spojené se zařízením staveniště <i>náklady na vybudování, provoz a likvidaci staveniště vč.napojení na potřebná media a jejich spotřebu</i>	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000
		Celkem				517 110,81	0,000

HARMONOGRAM		ČÍSLO STAVBY 2015041												
STAVBY		Nemocnice Český Těšín – rekonstrukce sjezdu u budovy B												
POPIS	ROK	2015												
PROVÁDĚNÝCH	MĚSÍC	ČERVEN												
PRACÍ	TYDEN	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	ČERVENEC		
zemní práce zakládání objektů zdívo komunikace úpravy povrchu vnější podlahy a podlah. Konstrukce bourání a demolice konstrukcí přesun hmot HSV izolace proti vodě kanalizace vnitřní kovové stavební konstrukce dlažby z měkkých kamenů úklid a předání stavby														
		FINANČNÍ HARMONOGRAM												
		KVĚTEN						ČERVEN						ČERVENEC
		230 000,- Kč						170 000,- Kč						117 110,80 Kč
P.O. stav - trade, spol. s r. o. Bohumínská 404/14, 733 01 Karviná-Staré Město DIČ: CZ27789012														

