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Smlouva o dílo 

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo smlouvy: 27-05/2020 

 

 

Smluvní strany: 
 

      Objednatel:    m ěsto Český T ěšín 
 se sídlem:   nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 
 zastoupen:   Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města 
 ve věcech technických:  ……………………………….. 
      ………………………………. 
 e-mail:    …………………………… 
 IČ:    00297437 
 DIČ:    CZ00297437 
   
 
 (dále jen objednatel)  
  
  a 
 
  Zhotovitel:   Barny team s.r.o.     
 se sídlem:   Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín 
 zastoupen:   Liborem Seberou, jednatelem 
 ve věcech technických:  Libor Sebera, jednatel, tel.: 777 047 519  
 e-mail:    barnyteam@seznam.cz 
 IČ:    27797252 
 DIČ:    CZ27797252 
 
  
 

(dále jen zhotovitel) 
 
 
 

 
1. Úvodní ustanovení 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této 
smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou 
předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k jejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné a neshledává překážky bránící 
provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvu. Ukáže-li se prohlášení 
zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do 
doby zjištění takové překážky. 
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2. Předmět smlouvy 
2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „Oprava WC a svislých rozvod ů vody ZŠ 

Komenského “ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle projektové dokumentace zpracované 
společností C.E.I.S. CZ s.r.o. z 04/2019 pod č. 33/19 (dále jen „projektová dokumentace“) a dle 
zadávacích podmínek této zakázky.  

2.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této 
smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.  

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši minimálně 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na 
požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

2.4 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, 
včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení 
předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: 

a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušení 
veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel 
v místech dotčených stavbou), 

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,  

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

i) v případě potřeby projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch 
(zábory), zajistit povolení k uzavírkám vč. zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné odstranění, 

j) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

k) zřídit a odstranit zařízení staveniště, 

l) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

m) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.), 

n) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 
např. správcům sítí apod., 

o) dodržet podmínky stanovené správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a 
vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

p) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

q) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a 
uhradit náklady na odběr těchto médií, 

r) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na 
nich, 

s) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit, 

t) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a 
správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a 
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vlastníky okolních nemovitostí. 

2.5 Dokumentace skutečného provedení stavby (dále také DSPS) bude provedena podle 
následujících zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu provedení díla,  

b) výkresy, které zůstávají beze změn, budou označeny textem „beze změn“,  

c) DSPS bude opatřena podpisem a razítkem zhotovitele 

2.6 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den 
převzetí díla objednatelem ve 2 vyhotoveních. 

2.7 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.  

2.8 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená 
dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí (3x v tištěné a 1x 
v elektronické podobě). 

2.9 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré 
práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a v této smlouvě.  

2.10 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci a v této smlouvě obsaženy nejsou a na 
jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, 
se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci 
pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

2.11 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které 
jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci 
obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

2.12 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy 
odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen 
tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení 
objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve 
po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.  

2.13 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a 
povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, 
popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců 
inženýrských sítí, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a všechny 
nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, 
objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky 
technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné 
realizaci díla. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a 
úplnost předané dokumentace.    

2.14 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít 
předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu 
sjednanou touto smlouvou.  

2.15 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí.  

 

 

3. Vlastnictví díla a nebezpe čí škody 
3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.  

3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 
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objednatelem.   

3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 
nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení věci. 

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 
nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou 
být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit.  

 
 
 

4. Doba a místo pln ění 
4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí 

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude 
vyhotoven zápis. 

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. 
Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve 
lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.  

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 8 týdn ů od protokolárního p ředání a p řevzetí 
staveništ ě, max. do 31.8.2020 . Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1, 
skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla nastane posledním dnem, kdy byl 
zhotovitel povinen dle odst. 4.1 staveniště převzít. Smluvní strany se dohodly, že provedením 
díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se 
rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému 
účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla 
s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze 
v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele. 

4.4 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla.  

4.5 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. 
V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně 
vyzvat k převzetí.    

4.6 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 14 dnů od zahájení přejímacího 
řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.     

4.7 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou 
termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle. Důvodem takovéto žádosti 
objednatele může být zejména nemožnost realizace prací na díle nebo jeho části z důvodu 
nepředvídaných překážek, které vznikly nezaviněně a nezávisle na vůli smluvních stran. 

4.8 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání 
provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci 
nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením 
provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením 
provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po 
kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.  

4.9 Místo plnění - Český Těšín (blíže viz projektová dokumentace). 

 

5. Cena díla 
5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena 

v souladu se zákonem o cenách a činí: 
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 cena díla bez DPH       1 459 266,41 K č 

 

5.2 Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla, uvedená v bodě 5.1.této smlouvy bude 
průběžně fakturována na základě měsíčních dílčích faktur (viz. bod 6.2. smlouvy). 

 

5.3 V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 92 e),  je výši daně za 
poskytnuté stavební nebo montážní práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce 
CZ-CPA 41 až 43 povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Na ostatní 
stavební nebo montážní práce, které neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 až 43, je zhotovitel povinen dopočítat DPH ve výši dle platné legislativy. V případě, že 
zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové 
povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je 
povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a 
dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky 
podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. 

5.4 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a 
nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny 
pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých 
jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se 
splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.   

5.5 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a 
položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu 
kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem 
cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

5.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 
na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 
staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, 
mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných 
k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně 
další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a 
roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační 
činnost, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.  

5.7 Změna ceny: 

a) Dojde-li v důsledku objektivní skutečnosti, jejíž existenci nemohl zhotovitel předpokládat 
ani při vynaložení odborné péče k nezbytnosti provést dodatečné práce, dodávky a služby 
na díle („vícepráce“), zhotovitel provede ocenění soupisu takovýchto stavebních prací, 
dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, jednotkovými cenami položkových 
rozpočtů, 

b) V případě neprovedení některých prací, dodávek a služeb („méněpráce“) provede 
zhotovitel ocenění soupisu takovýchto prací, dodávek a služeb jednotkovými cenami 
položkových rozpočtů, přičemž v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl 
nákladů u položek týkajících se celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS, 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele. 

 
5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

5.9 V případě změny ceny díla z důvodu víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k 
této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném 
podpisu tohoto dodatku.  
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6. Platební podmínky 
6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.  

6.2 Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění u dílčích faktur bude vždy k poslednímu dni daného měsíce. 
Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu 
v termínu do 15. dne měsíce následujícího po uskutečnění zdanitelného plnění.      

6.3 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. 
Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z 
prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).  

6.4 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

- číslo a datum vystavení faktury, 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět smlouvy, 
- název stavby, 
- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 
- lhůta splatnosti faktury, 
- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu    
- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

6.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 
neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 
dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů 
objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury 
objednateli.  

6.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele. 

6.7 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a 
dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 ti 
kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti. 

 

7. Jakost díla 
7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu 
s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací 
dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými 
i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným 
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu 
díla.  

7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová 
dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí 
být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem. 

7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 
dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

8. Provád ění díla  
8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  
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8.2 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci pro provedení 
stavby vč. vyjádření a stanovisek. Vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané 
oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu 
na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. 

8.3 Zhotovitel zajišťuje vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení 
po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. 
jinou formou.    

8.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem 
areálu MŠ. 

8.5 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu 
a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

8.6 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

8.7 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. 

8.8 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.  

8.9 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné 
kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, 
zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.  

8.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a v případě inženýrských sítí také jejich správce 
nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli 
provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

8.11 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, 
uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

8.12 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho 
příkazů.  

8.13 Zhotovitel je povinen provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění 
stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce 
v elektronické podobě ke kontrole ve formátu *.xls/*.xlsx. 

8.14 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit objednateli vážní 
lístky (dodací/výdajové listy odpadu) případně i jiné objednatelem požadované doklady 
související s prokázáním řádného provádění díla.   

8.15 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci 
prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.   

8.16 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

8.17 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 
subdodavatelské (poddodavatelské) práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.  

8.18 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele (poddodavatele), pomocí kterého prokázal 
splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech a to s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat 
minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za 
účastníka v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený 
subdodavatel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele 
bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. Toto 
ustanovení se obdobně užije i pro změnu zaměstnance zhotovitele, kterým byla prokazována 
kvalifikace. 

8.19 Pokud ze zvláštních právních předpisů (zákon č. 309/2006 Sb.) vyplývá povinnost jmenovat 
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koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, zajistí tuto povinnost objednatel. 

8.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis, a zajistit v přiměřeném rozsahu v rámci zařízení 
staveniště podmínky (prostory) pro výkon těchto činností.     

     

9. Stavební deník 
9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 

záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. 

9.2  Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávněným zástupcem. 

 

10. Předání a p řevzetí díla 
10.1  Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude 

obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření 
této smlouvy a jejích dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, termín zahájení a 
ukončení přejímacího řízení, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců 
objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po 
dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. Objednatel v tomto zápise 
prohlásí, že dílo přejímá / nepřejímá a sepíše případné vady a nedodělky.  

10.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání a údržbu apod. 

10.3 K předání a převzetí díla objednatel přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  

10.4 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání 
díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze 
v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.  

10.5 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je 
zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí. 

10.6 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a 
staveniště vyklidit.  

 
 

11. Záruční podmínky a vady díla 
11.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo 
určeno a provedeno.  

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 
jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví 
po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.  

11.3 Bylo-li plněno vadně, považuje se v této souvislosti za selhání dozoru nad stavbou 
vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, pouze takové selhání, kdy dozor, i přes 
nesouhlas zhotovitele učiněný prokazatelně zápisem do stavebního deníku, trval na svém 
písemném pokynu, který vadné plnění zapříčinil.    

11.4 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce 60 měsíců. 
Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, které budou tvořit 
součást díla mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, avšak v případě, že 
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záruka bude kratší než 24 měsíců, poskytuje zhotovitel objednateli záruku na tyto věci v délce 
24 měsíců.  Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a 
údržby. 

11.5 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.  

11.6 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části 
díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.7 Objednatel písemně /postačí e-mailem/ oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile 
objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady, nestanoví-li objednatel jinak. 

11.8 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od 
obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i 
ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící 
plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s 
odstraněním vady ihned, nejpozději však do 12 hodin  od oznámení objednatelem, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.  

11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dn ů od započetí prací, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

11.10 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, 
kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.  

 
 
 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  
12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 

této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel 
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i 
započatý den prodlení.  

12.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč 
za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení 
BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě 
neodstraní.  

12.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, 
který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.     

12.5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení a to za každou jednotlivou vadu.   

12.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s odstraněním a to za každou jednotlivou vadu.  

12.7 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání 
a převzetí díla dle čl. 10 odst. 10.6 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a 
vyklizením staveniště. 

12.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve 
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fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, 
tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena 
fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a 
objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé 
neoprávněné fakturace. 

12.9 V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost 
vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 
12.6, 12.7 a 12.8 tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.      

12.10 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

12.11 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.  

 
 

13. Technický dozor objednatele 
13.1 Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru (dále jen „TDI“). 

13.2 TDI je zejména oprávněn činit zápisy do deníku sanačních prací, upozorňovat na nedostatky, 
udělovat zhotoviteli pokyny. 

13.3 TDI je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 
bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li 
nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDI sepíše 
zápis do deníku sanačních prací.  

13.4 TDI je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto 
případě učiní TDI o těchto skutečnostech zápis do deníku sanačních prací, v němž mimo jiné 
uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené 
lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady 
zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla 
zhotoviteli. 

13.5 TDI nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 
 
 

14. Závěrečná ujednání 
14.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s 

ním propojená. 

14.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci výběrového řízení uvedl v nabídce veškeré informace a 
doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.  

14.3 Pro účely interpretace v případě nesrovnalostí je priorita dokumentů sestavena sestupně 
následovně:  

a. smlouva o dílo včetně příloh,   
b. zadávací dokumentace veřejné zakázky,  
c. dodatečné informace a jiné doplňující podklady. 

14.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

14.5 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
(dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných 
dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží 
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smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy 
druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona. 

14.6 Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pouze za účelem plnění této smlouvy. 

14.7 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami.  

14.8 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 
v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

14.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 4 
stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

14.10 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří Položkový rozpočet. 

14.11 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 1533/26./RM, 
dne 25.6.2020. 

 
 
 
 
V Českém Těšíně dne 30.6.2020   V Českém Těšíně dne 27. 5. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________        _______________________________ 
za objednatele:                 za zhotovitele: 

      Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka  Libor Sebera, jednatel  
 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Komenského 607/3, Český Těšín Datum: 1. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27797252

DIČ: CZ27797252

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 459 266,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 459 266,41 21,00% 306 445,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 765 712,36

Rekonstrukce rozvod ů TV a souvisejících úprav v budov ě ZŠ Komenského

Barny team s.r.o., Kolonie 385/11, Český Těšín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: ul. Komenského 607/3, Český Těšín Datum: 1. 7. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Barny team s.r.o., Kolonie 385/11, Český Těšín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 459 266,41

HSV - Práce a dodávky HSV 359 600,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 875,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93 712,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 417,84

    997 - Přesun sutě 139 640,55

    998 - Přesun hmot 2 954,80

PSV - Práce a dodávky PSV 1 068 665,70

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34 973,96

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 110 917,75

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 298 882,85

    766 - Konstrukce truhlářské 7 416,26

    767 - Konstrukce zámečnické 215 970,00

    771 - Podlahy z dlaždic 93 678,72

    777 - Podlahy lité 46 603,90

    781 - Dokončovací práce - obklady 243 358,06

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 16 864,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 31 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

Rekonstrukce rozvod ů TV a souvisejících úprav v budov ě ZŠ Komenského
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: ul. Komenského 607/3, Český Těšín Datum: 1. 7. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Barny team s.r.o., Kolonie 385/11, Český Těšín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 459 266,41

D HSV Práce a dodávky HSV 359 600,71

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 875,00
1 K 342272225.XLA Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 42,500 750,00 31 875,00

VV 42,5 42,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93 712,52

2 K 612135001
 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch  maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn

pod obklady
m2 169,720 203,00 34 453,16

VV WC
VV (3,15*2-0,8*1,97+3,15*2)*3 33,072
VV (5,55*2*2)*3 66,600
VV sprchy
VV 2,5*2-0,8*1,97 3,424
VV 6*2*2 24,000
VV 0,9*2*4 7,200
VV 2,1*2-0,8*1,97 2,624
VV 6,3*2+4,1*2+6,0*2 32,800
VV Součet 169,720

3 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 37,800 199,00 7 522,20

VV (3,15*2)*2*3 37,800

4 K 612315101 Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 10,500 680,00 7 140,00

VV WC voda
VV 5*3*0,2 3,000
VV WC voda
VV (1,6+2,7+1,6+2,4+0,5+0,7)*3*0,2 5,700
VV sprchy voda
VV (1,5+1,6+1,5+1,6+1,5+1,3)*0,2 1,800
VV Součet 10,500

5 K 612315102 Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 7,000 680,00 4 760,00

VV sprchy kanalizace
VV (4+4)*0,2 1,600
VV WC kanalizace
VV (3+5+1)*3*0,2 5,400
VV Součet 7,000

6 K 612315411
 Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

opravy omítky stěn podél obkladů
m2 169,720 103,00 17 481,16

Rekonstrukce rozvod ů TV a souvisejících úprav v budov ě ZŠ Komenského
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV WC
VV (3,15*2-0,8*1,97+3,15*2)*3 33,072
VV (5,55*2*2)*3 66,600
VV sprchy
VV 2,5*2-0,8*1,97 3,424
VV 6*2*2 24,000
VV 0,9*2*4 7,200
VV 2,1*2-0,8*1,97 2,624
VV 6,3*2+4,1*2+6,0*2 32,800
VV Součet 169,720

7 K 612456152
Vnitřní omítka torkretová stěn zhutněná, tlakovým nástřikem cementové malty, s ponecháním vzhledu přirozené struktury, s 
předchozím řádným provlhčením popř. omytím podkladu dvouvrstvá (tl.10 + 10 mm)

m2 37,800 450,00 17 010,00

VV 3,15*2*2*3 37,800

8 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních  lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, 
plochy otvoru do 2,5 m2

kus 3,000 580,00 1 740,00

9 M 55331117 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 levá,pravá kus 3,000 1 202,00 3 606,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 417,84

10 K 949101111R
 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

osazení a demontáž
m2 85,890 160,00 13 742,40

VV 14,96+18,49 33,450
VV 17,48*3 52,440
VV Součet 85,890

11 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 56,000 113,00 6 328,00

12 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 72,000 153,00 11 016,00

13 K 965081212
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 
10 mm, plochy do 1 m2

m2 86,000 105,00 9 030,00

VV WC
VV 52,5 52,500
VV sprchy
VV 33,5 33,500
VV Součet 86,000

14 K 968072455 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 23,640 271,00 6 406,44

VV 3*0,7*1,97 4,137
VV 9*0,8*1,97 14,184
VV 3*0,9*1,97 5,319
VV Součet 23,640

15 K 973031812
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových 
příček, tl. do 100 mm

m 27,000 121,00 3 267,00

16 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou  do hl. 100 mm a šířky do 100 mm m 15,000 120,00 1 800,00

VV WC voda
VV 5*3 15,000

17 K 974031155 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou  do hl. 100 mm a šířky do 200 mm m 37,500 198,00 7 425,00

VV WC voda
VV (1,6+2,7+1,6+2,4+0,5+0,7)*3 28,500
VV sprchy voda
VV 1,5+1,6+1,5+1,6+1,5+1,3 9,000
VV Součet 37,500

18 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou  do hl. 150 mm a šířky do 150 mm m 35,000 210,00 7 350,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV sprchy kanalizace
VV 4+4 8,000
VV WC kanalizace
VV (3+5+1)*3 27,000
VV Součet 35,000

19 K 978059541
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy 
přes 1 m2

m2 238,600 105,00 25 053,00

VV WC
VV 150,6 150,600
VV sprchy
VV 88 88,000
VV Součet 238,600

D 997 Přesun sutě 139 640,55

20 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a 
haly výšky přes 9 do 12 m

t 51,654 980,00 50 620,92

21 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou 
vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 258,270 71,00 18 337,17

VV 51,654*5 'Přepočtené koeficientem množství 258,270

22 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t 51,654 640,00 33 058,56

23 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 516,540 25,00 12 913,50

VV 51,654*10 'Přepočtené koeficientem množství 516,540

24 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 51,480 480,00 24 710,40

D 998 Přesun hmot 2 954,80

25 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 
nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 10,478 282,00 2 954,80

D PSV Práce a dodávky PSV 1 068 665,70

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34 973,96
26 K 721171808 Demontáž potrubí z novodurových trub  odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 m 9,000 49,00 441,00

27 K 721171915 Opravy odpadního potrubí plastového  propojení dosavadního potrubí DN 110 kus 15,000 381,00 5 715,00

VV WC
VV 3*3 9,000
VV sprchy
VV 1+1+4 6,000
VV Součet 15,000

28 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 26,500 375,00 9 937,50

29 K 721174044 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75 m 5,000 453,00 2 265,00

30 K 721174045 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110 m 6,000 570,00 3 420,00

VV 6 6,000

31 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 30,000 82,00 2 460,00

VV sprchy
VV 12 12,000
VV WC
VV 4*3 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2*3 6,000
VV Součet 30,000

32 K 721194107 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 4,000 105,00 420,00

VV sprchy
VV 4 4,000

33 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 12,000 99,00 1 188,00

VV WC
VV 1*3 3,000
VV 3*3 9,000
VV Součet 12,000

34 K 721210813R Demontáž vpustí podlahových do DN 100 vč. odbourání konstrukcí podlahy kus 2,000 590,00 1 180,00

35 K 721211912 Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 50/75 vč. zapravení do konstrukce podlahy kus 4,000 610,00 2 440,00

36 M HLE.HL801.1R Podlahová vpust  standard - vodní, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm kus 4,000 1 155,00 4 620,00

37 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125 m 37,500 19,00 712,50

VV 26,5+5+6 37,500

38 K 721300943 Pročištění  podlahových vpustí do DN 70 kus 4,000 35,00 140,00

39 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,038 920,00 34,96

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 110 917,75
40 K 722130802 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových přes 25 do DN 40 m 31,000 69,00 2 139,00

41 K 722173914R Spoje rozvodů vody z plastů  svary polyfuzí D do 32 mm - propoj na stávající rozvody kus 48,000 80,00 3 840,00

VV sprchy
VV 6*3 18,000
VV WC
VV (3+3+3+1)*3 30,000
VV Součet 48,000

42 K 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 135,500 203,00 27 506,50

VV SV
VV 67 67,000
VV TV
VV 68,5 68,500
VV Součet 135,500

43 K 722174023 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 80,500 248,00 19 964,00

VV SV
VV 43,5 43,500
VV TV
VV 37 37,000
VV Součet 80,500

44 K 722174024 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 m 17,500 412,00 7 210,00

VV SV
VV 10,5 10,500
VV TV
VV 7 7,000
VV Součet 17,500

45 K 722181111 Ochrana potrubí  plstěnými pásy DN do 20 mm m 67,000 29,00 1 943,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 722181113 Ochrana potrubí  plstěnými pásy DN 25 m 43,500 31,00 1 348,50

47 K 722181114 Ochrana potrubí  plstěnými pásy DN 32 a DN 40 m 10,500 59,00 619,50

48 K 722181241
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky 
izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 76,000 81,00 6 156,00

49 K 722181242
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky 
izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 49,000 103,00 5 047,00

VV 41+8 49,000

50 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 kus 27,000 185,00 4 995,00

VV 3*3 9,000
VV 3*2 6,000
VV 6*2 12,000
VV Součet 27,000

51 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 pár 21,000 421,00 8 841,00

VV sprchy
VV 0 0,000
VV WC
VV 21 21,000
VV Součet 21,000

52 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do 
DN 100

m 233,500 55,00 12 842,50

VV 67+43,5+10,5+68,5+37+7 233,500

53 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 233,500 35,00 8 172,50

54 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,345 850,00 293,25

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 298 882,85
55 K 725110811 Demontáž klozetů  splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 12,000 149,00 1 788,00

56 K 725112171 Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 9,000 4 450,00 40 050,00

VV 3*3 9,000

57 K 725210821R Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel vč. konzol a sifonu soubor 18,000 105,00 1 890,00

58 K 725211603 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm soubor 16,000 2 495,00 39 920,00

59 K 725211703R Umývadlo keramické bílé stěnové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby_pro děti předškolního věku soubor 5,000 4 120,00 20 600,00

60 K 725211705R Umývadlo keramické bílé rohové připevněné na stěnu šrouby soubor 3,000 3 450,00 10 350,00

61 K 725231201 Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické klasické soubor 6,000 3 620,00 21 720,00

VV 2*3 6,000

62 K 725331111 Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 3,000 5 260,00 15 780,00

63 K 725820801 Demontáž baterií  nástěnných do G 3/4 soubor 18,000 45,00 810,00

64 K 725821311R Baterie nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka do 200 mm soubor 21,000 1 250,00 26 250,00

65 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 3,000 1 280,00 3 840,00

66 K 725823121R Baterie bidetové stojánkové s ruční sprškou soubor 6,000 2 230,00 13 380,00

67 K 725840850 Demontáž baterií sprchových  diferenciálních do G 3/4 x 1 kus 4,000 125,00 500,00

68 K 725841332R Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem soubor 4,000 4 400,00 17 600,00

69 K 725851325 Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4 kus 24,000 212,00 5 088,00
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70 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,761 850,00 646,85

71 K R72501 D+M odpadkový koš kus 19,000 210,00 3 990,00

VV sprchy
VV 2+2 4,000
VV WC
VV 5*3 15,000
VV Součet 19,000

72 K R72502 D+M zásobník toaletního papíru kus 9,000 620,00 5 580,00

VV sprchy
VV 0 0,000
VV WC
VV 3*3 9,000
VV Součet 9,000

73 K R72503 D+M dávkovač tekutého mýdla kus 18,000 600,00 10 800,00

VV sprchy
VV 2*3 6,000
VV WC
VV 4*3 12,000
VV Součet 18,000

74 K R72504 D+M zásobník papírových ručníků kus 15,000 700,00 10 500,00

VV sprchy
VV 2*3 6,000
VV WC
VV 3*3 9,000
VV Součet 15,000

75 K R72505 D+M elektrický osoušeč rukou kus 8,000 4 100,00 32 800,00

VV sprchy
VV 2*1 2,000
VV WC
VV 3*2 6,000
VV Součet 8,000

76 K R72506 D+M zrcadlo 600x600 s osvětlením kus 5,000 3 000,00 15 000,00

VV sprchy
VV 2 2,000
VV WC
VV 3 3,000
VV Součet 5,000

D 766 Konstrukce truhlářské 7 416,26

77 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, 
šířky do 800 mm

kus 3,000 780,00 2 340,00

78 M 61160192 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 800x1970mm kus 3,000 1 160,00 3 480,00

79 K 766691914
Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn 
dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 15,000 103,00 1 545,00

80 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,048 1 068,00 51,26

D 767 Konstrukce zámečnické 215 970,00
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81 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 300,000 1,50 1 950,00

82 K R76701

 Dělící sanitární příčky vč. dveří, dodávka a montáž, pro jedno podlaží + spojovací materiál pro jedno podlaží:
Sanitární příčka z laminodesky (dřevotříska s barevným laminovaným povrchem) pro suché prostředí (barva dle výběru 

 objednatele) vč. dveří
 tl. 25mm, 

 výška 2000mm
 Hliníkové orámování všech panelů  - profily z eloxovaného hliníku

 Nohy nastavitelné s Al krytkou; výška 150mm
 Panty hliníkové

 Hliníková klika s WC zámkem

soubor 3,000 71 340,00 214 020,00

D 771 Podlahy z dlaždic 93 678,72
83 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 86,000 10,00 860,00

VV WC
VV 52,5 52,500
VV sprchy
VV 33,5 33,500
VV Součet 86,000

84 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 86,000 35,00 3 010,00

85 K 771571131 Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty kladených do malty protiskluzných nebo reliefních do 50 ks/ m2 m2 86,000 550,00 47 300,00

86 M 59761400 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru přes 45 do 50 ks/m2 m2 94,600 420,00 39 732,00

VV 86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 94,600

87 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 5,067 548,00 2 776,72

D 777 Podlahy lité 46 603,90
88 K 777511103R Vyrovnávací anhydritová stěrka m2 86,000 540,00 46 440,00

89 K 998777102
Přesun hmot pro podlahy lité  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,275 596,00 163,90

D 781 Dokončovací práce - obklady 243 358,06
90 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 198,064 5,00 990,32

VV WC
VV (3,15*2-0,8*1,97+3,15*2)*3 33,072
VV (3,15*2-0,8*1,97)*2*3 28,344
VV (5,55*2*2)*3 66,600
VV sprchy
VV 2,5*2-0,8*1,97 3,424
VV 6*2*2 24,000
VV 0,9*2*4 7,200
VV 2,1*2-0,8*1,97 2,624
VV 6,3*2+4,1*2+6,0*2 32,800
VV Součet 198,064

91 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 198,064 35,00 6 932,24

92 K 781471115 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických kladených do malty hladkých přes 22 do 25 ks/m2 m2 198,064 550,00 108 935,20

93 M 59761038 obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 m2 217,870 300,00 65 361,00

VV 198,064*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 217,870
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94 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 99,032 55,00 5 446,76

VV 198,064/2 99,032

95 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 325,000 155,00 50 375,00

VV 42+54+4*2*2+213 325,000

96 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 9,445 563,00 5 317,54

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 16 864,20
97 K 784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 208,200 5,00 1 041,00

VV WC
VV (3,15*2*2)*3 37,800
VV 3,15*2*2*3 37,800
VV (5,55*2*2)*3 66,600
VV sprchy
VV 2,5*2 5,000
VV 6*2*2 24,000
VV 2,1*2 4,200
VV 6,3*2+4,1*2+6,0*2 32,800
VV Součet 208,200

98 K 784181103 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 208,200 20,00 4 164,00

99 K 784221003
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky 
přes 3,80 do 5,00 m

m2 208,200 56,00 11 659,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00
102 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 6 000,00 6 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00
100 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
101 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 5 000,00 5 000,00
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