



## Příkazní smlouva

### o provádění autorského dozoru

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

#### I.

#### Smluvní strany

**Příkazce:** město Český Těšín  
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 00297437  
DIČ: CZ00297437

*dále jen příkazce*

**Příkazník:** **BG Centrální dopravní terminál Český Těšín – AD**  
zastoupena společníkem 1 BENEPRO, a. s., na základě  
společenské smlouvy ze dne 07. 08. 2020 se stávající  
společností

Společník 1 **BENEPRO, a. s.**  
se sídlem: Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín  
zastoupen: Ing. Romanem Hlauškem, členem představenstva  
ve věcech technických xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 26820781  
DIČ: CZ26820781

Společník 2 **Garnets Consulting a. s.**  
se sídlem: Československých legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany  
zastoupen: Ing. Martinem Vondráčkem, členem představenstva  
IČ: 27349675  
DIČ: CZ27349675

*dále jen příkazník*



## II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána v intencích ustanovení § 2430 a násl. Občanského zákoníku a práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právní úpravou Občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby, které za ně uzavírají tuto smlouvu, jsou k tomuto jednání oprávněny.
3. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy.
4. Účelem smlouvy je zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci projektu „**Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R**“ a projektu „**Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN 300 přes ul. Frýdecká**“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

## III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka, že pro příkazce obstará dohled a autorský dozor projektanta ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, nad souladem provádění stavby „**Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R**“ a „**Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN 300 přes ul. Frýdecká**“ s ověřenou projektovou dokumentací a dalšími dokumenty a právními předpisy, dále jen autorský dozor nebo AD.  
Cílem a náplní činnosti AD je zajistit konečnou kvalitu stavby po celou dobu její realizace včetně záruční doby stavby a minimalizovat její finanční náklady.
2. Obstaráním autorského dozoru příkazníka se rozumí činnost příkazníka jako autorizované osoby, kterou se zabezpečuje dodržování parametrů stavby se stavebním povolením, projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, doplňky a změnami projektové dokumentace zpracovanými zhotovitelem stavby, které budou schváleny příkazcem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba, sjednanými závaznými technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy.
3. AD zahrnuje podrobnou znalost projektové dokumentace stavby a všech souvisejících materiálů a podkladů (dále jen PD) včetně zajištění účinné spolupráce a příp. vyžádané přítomnosti všech zpracovatelů dílčích částí PD pro poskytnutí vysvětlení a k zajištění zdárného průběhu a plynulosti výstavby, též případné porovnání a vyhodnocení změn v projektové dokumentaci s konečným posouzením kvality provedení stavby, pokud takové změny připouští obecná právní úprava, popř. pokud takové změny byly předmětem příslušného správního řízení, např. o změně stavby před jejím dokončením, a dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.



4. Příkazník obstarává kontrolu a korekci záznamů a zápisů z kontrolních dnů stavby, zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění díla zapisuje do řádného zápisu z kontrolního dne stavby anebo do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení zápisu do stavebního deníku. Záznamy o výkonu autorského dozoru mimo staveniště doručí příkazník neprodleně příkazci. Příkazník bude moci v případě nejasnosti, že taková činnost, služba nebo dokumentace neodpovídá jeho koncepci či příkazcem požadované výtvarné a technické kvalitě doporučit příkazci přerušit či zastavit stavbu či nedoporučit proplacení ceny zhotoviteli stavby či konečné fakturace stavebních prací.
5. AD též zahrnuje koordinaci prací, konzultační činnost, zprostředkování informací mezi projektanty a zhotoviteli stavebních prací, aktivní spolupráci se zhotovitelem a osobou vykonávající činnosti technického dozoru, řešení záručních vad projektových dokumentací atd.
6. AD schvaluje volbu druhu (typu) a barvy použitých materiálů (omítky, obklady, nátěry apod.) nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů, umístění a velikosti jednotlivých stavebních prvků v rámci celkového architektonického řešení.
7. AD posuzuje objektivní technické a cenové návrhy účastníků výstavby na odchylky změny a dodatečné požadavky s ohledem na jejich nezbytnost a účelnost.
8. AD neprodleně, v předstihu a prokazatelně (včetně zápisu do stavebního deníku) upozorní objednatele stavby na skutečnosti, které mohou vést k dodatečným věcným či finančním nárokům, a rovněž upozorní objednatele stavby v případě, že realizované dílo je prováděno odchýlně od PD, příp. v rozporu s obecně platnými předpisy, normami, nařízeními nebo standardy (závažné nedostatky, neodstranitelné vady, závady a porušování právních předpisů nebo technických norem, které by mohly vést k ohrožení na životě a zdraví lidí, poškození životního prostředí nebo značným škodám na majetku apod.).
9. AD navrhuje a projednává změny a odchylky od vlastního řešení PD, které mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění rizik stavby, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních a autorizaci případných Změnových listů. V případě rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě, je příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby a technickým dozorem, a to bezodkladně.
10. AD se vyjadřuje k návrhům na drobné úpravy či změny uplatněné zhotovitelem stavby, operativně zpracovává návrhy přijatých drobných úprav a změn PD, vyhotovení výkresů souvisejících s případnými změnami stavby (stavebních objektů), které nastaly v průběhu výstavby a realizace příslušných stavebních prací, bude-li jejich vyhotovení požadováno ze strany příkazce. Dále projednává postupy a podmínky prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních a autorizaci případných Změnových listů.



11. Příkazník bude obstarávat i další činnosti smlouvou nespécifikované, ale s předmětem smlouvy související a k řádnému provádění autorského dozoru nezbytné, vyplývající z příslušných právních předpisů, zejména pak povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2016 Sb., stavební zákon, v platném znění, a to dle pokynů a s vědomím příkazce.
12. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu AD se také účastnit na předání staveniště zhotoviteli stavby, poskytovat vysvětlení nutná k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, zajišťovat dozor při vytyčovacích pracích a ověření prostorové polohy, podávat vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové dokumentaci, účastnit se všech kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby prováděných stavebním úřadem.
13. Příkazník je povinen předkládat výkaz provedených činností AD k odsouhlasení nejpozději do 5. dne následujícího měsíce po výkonu AD v předcházejícím kalendářním měsíci, a to zvláště pro stavbu „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“ a zvláště pro stavbu „Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN 300 přes ul. Frýdecká“.
14. Příkazník je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy a jinou dokumentaci, kterou získá v průběhu realizace stavby a předat ji příkazci při ukončení poslední činnosti a výkonů AD dle této smlouvy.
15. Příkazník potvrzuje, že se seznámil se všemi skutečnostmi, které jsou nezbytné pro provádění autorského dozoru stavby.

#### IV.

#### Doba a místo plnění

1. Příkazník bude obstarávat činnosti dle článku III. této smlouvy po celou dobu realizace stavby. Výkon činností bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby.
  - Předpokládaný termín zahájení stavebních prací na díle: 10/2020
  - Předpokládaný termín ukončení stavebních prací: **ve lhůtě do 540 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště**
2. Místem plnění je katastrální území Český Těšín, 737 01 Český Těšín – kód ZÚJ 598933, Moravskoslezský kraj – kód NUTS CZ080.
3. Četnost výkonu AD v místě stavby je na základě ujednání smluvních stran určena na všechny kontrolní dny stavby, přičemž příkazce předpokládá takovou účast AD na stavbě min. 4x měsíčně (tj. příkazník je povinen zajistit svou přítomnost na stavbě). Dále příkazce nebo technický dozor může vyzvat příkazníka k účasti na stavbě rovněž mimo kontrolní dny. Příkazce k ujednání v tomto odstavci tohoto článku uvádí a příkazník bere tímto na vědomí, že zde uvedená a sjednaná předpokládaná četnost účasti AD na stavbě bude souviset s potřebou příkazníka a určena dle pokynů příkazce, tedy může být vyšší i nižší než předpokládaný rozsah min. 4x měsíčně. Dle potřeby příkazce bude činnost AD dle této smlouvy příkazníkem poskytována i prostřednictvím telefonu, e-mailu, či datové schránky.



## V. Odměna

1. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran. Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu a obsahu smluveného předmětu plnění činí dle cenové nabídky:

<b>Celková odměna bez DPH</b>	<b>880.000,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>184.800,- Kč</b>
<b>Celková odměna včetně DPH</b>	<b>1.064.800,- Kč</b>

z toho:

- a) **odměna za provádění AD při realizaci projektu „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“ bez DPH** **740.000,- Kč**  
**DPH 21%** **155.400,- Kč**  
**odměna za provádění AD při realizaci projektu „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“ včetně DPH** **895.400,- Kč**
- b) **odměna za provádění AD při realizaci projektu „Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN 300 přes ul. Frýdecká“ bez DPH** **140.000,- Kč**  
**DPH 21 %** **29.400,- Kč**  
**odměna za provádění AD při realizaci projektu „Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN 300 přes ul. Frýdecká“ včetně DPH** **169.400,- Kč**

2. Odměna je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle této smlouvy.
3. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nezbytně nebo účelně vynaložené při plnění jeho závazku dle této smlouvy včetně nákladů na dopravu, veškerých správních poplatků apod.
4. V případě, kdy v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikne potřeba provést jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které jsou nezbytné k jeho provedení, bude postupováno v intencích zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Příkazník prohlašuje, že je plátcem DPH. V případě, že příkazník je plátcem DPH, bude k ceně práce dle této smlouvy doúčtováno DPH v zákonné výši. V případě, že dojde po dobu účinnosti smlouvy ke změně zákonné sazby DPH, není nutno k této smlouvě z tohoto důvodu uzavírat dodatek.



## VI. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
2. Platby budou prováděny na základě dílčích měsíčních faktur za skutečně provedené činnosti dle této smlouvy s datem uskutečnění zdanitelného plnění k poslednímu dni vyúčtovaného období, jejichž splatnost je 30 dnů od jejich prokazatelného doručení příkazci.
3. Faktury budou vystaveny zvlášť za provádění autorského dozoru u projektu „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“ a zvlášť za provádění autorského dozoru u projektu „Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN 300 přes ul. Frýdecká.“ Příkazník je povinen přiložit k faktuře přílohu, v podobě výkazu provedených činností za fakturační období, na nichž zakládá oprávněnost fakturace za skutečně provedené činnosti, přičemž výkaz provedených činností musí být odsouhlasen příkazcem.
4. Příkazník je povinen doložit fakturu včetně odsouhlaseného výkazu provedených činností za dané fakturační období nejpozději do 10 kalendářních dnů od data zdanitelného plnění dané faktury.
5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je příkazník povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - číslo a název projektu, ke kterému se faktura vztahuje: projekt je spolufinancován v rámci ITI ostravské aglomerace, registrační číslo projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/16\_045/0008928
  - číslo a datum vystavení faktury,
  - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
  - předmět smlouvy,
  - název stavby,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
  - lhůta splatnosti faktury,
  - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
  - IČ a DIČ příkazce a příkazníka, jejich přesné názvy a sídlo
  - přílohu faktury a její nedílnou součástí bude tvořit příkazcem odsouhlasený výkaz provedených činností za dané fakturační období
6. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností a příkazník je povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.
7. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
8. Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.



9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li obsahovat nesprávné údaje, bude-li vyúčtována odměna nebo DPH v nesprávné výši, nebo příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.
10. Stane-li se příkazník nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty bude hrazena příkazcem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
11. Příkazník je povinen poskytnout součinnost příkazci spočívající mj. v doložení výše uvedené fakturace za daný měsíc a to 30 dní před datem zdanitelného plnění, v případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě porušení výše uvedeného ustanovení povede k nedodržení finančního limitu pro příslušnou etapu finančního plánu projektu a v návaznosti na to ke krácení poskytnuté dotace za danou etapu, bude po příkazníkovi požadována náhrada vzniklé škody.

## VI.

### Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil. Příkazce je v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy povinen umožnit příkazníkovi vstup do místa plnění a dále je povinen poskytnout neprodleně příkazníkovi závazná písemná vyjádření ve všech věcech uvedených v předmětu této smlouvy, nebo jestliže to vyplyne z jednání na kontrolních dnech.
2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.
3. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

## VII.

### Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je při plnění závazků dle této smlouvy povinen obstarávat autorský dozor poctivě a s odbornou péčí a dle svých schopností a odborných dovedností. Příkazník je dále povinen poskytovat vysvětlení potřebná k vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, být přítomen na předání a převzetí stavby, poskytovat vysvětlení potřebná pro plynulost stavby, vyjadřovat se k požadavkům na větší či menší množství výrobků či výkonů oproti projektové dokumentaci, sledovat postup stavby z technického



hlediska a z hlediska časového plánu stavby, zúčastňovat se kontrolních dnů stavby a účastnit se na převzetí zhotovené stavby příkazcem. Příkazník je při plnění závazků dle této smlouvy oprávněn vstupovat do místa stavby a spoluožívat prostředky a zařízení stavby v místě plnění.

2. Příkazník je při plnění závazků dle této smlouvy povinen užívat pouze odborně způsobilé osoby. Příkazník je povinen při plnění závazků dle této smlouvy dodržovat veškeré ČSN, zákony a jejich prováděcí vyhlášky. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady příkazník.
3. Příkazce informuje příkazníka a příkazník bere na vědomí, že stavba a související činnosti v rámci předmětné akce budou realizovány s využitím dotačních prostředků, získaných příkazcem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Příkazník prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými pokyny) poskytovatele dotace a zavazuje se je dodržovat. Příkazník se dále zavazuje, že příkazci nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy příkazníkem vznikne příkazci závazek vrátit dotaci nebo její část jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud příkazník znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jimi požadované doklady, nesplní archivační povinnost, apod.
4. Výkon autorského dozoru bude příkazník realizovat prostřednictvím realizačního týmu:  
autorský dozor 1: xxxxxxxxxxxxxxxx,  
autorský dozor 2: xxxxxxxxxxxxxxxx.
5. Příkazník je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze s předchozím písemným souhlasem příkazce. Pokud dojde v průběhu poskytování služeb ke změně některého člena realizačního týmu, bude o tom uzavřen dodatek k této smlouvě. Noví členové týmu musí splňovat požadovanou kvalifikaci dle zadávací dokumentace k výběrovému řízení „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R – výkon AD – opakované řízení II“. Příkazník odpovídá za volbu členů realizačního týmu ve smyslu § 2434 občanského zákoníku.

### VIII. Sankce

1. Nebude-li příkazník plnit jakékoliv své závazky plynoucí z této smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (bez DPH) za každé jednotlivé porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.
2. V případě prodlení příkazníka s výkonem prací, výkonů a činností AD oproti sjednaným termínům dle této smlouvy (např. prodlení s dodáním sjednaných dokladů, dokumentů či informací, prodlení s provedením kontroly sjednaných částí stavby či částí projektových dokumentací, neúčasti na kontrolním dni stavby apod.) se příkazník zavazuje zaplatit příkazci sjednanou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (bez DPH), a to za každý i započatý den prodlení.





3. V případě, že příkazník nesplněním povinností dle této smlouvy způsobí prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (bez DPH), a to za každý i započatý den prodloužení doby stavby.
4. Nedodrží-li příkazník kteroukoli z povinností stanovených v čl. VII. odst. 4, 5 a čl. X. odst. 1, 2, 3 této smlouvy, je příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (bez DPH) za každé porušení těchto povinností.
5. Nedodrží-li příkazník kteroukoli z povinností stanovených v čl. X. odst. 5 této smlouvy, je příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (bez DPH) za každé porušení těchto povinností.
6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud tento vznikl dřívějším porušením povinností.
8. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana povinné straně písemnou formou s výslovným uvedením odkazu na ustanovení smlouvy, které odůvodňuje smluvní pokutu a způsob výpočtu celkové smluvní pokuty. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyčíslení smluvní pokuty.

## IX.

### Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno měnit výlučně na základě písemného dodatku podepsaného oběma stranami, který bude explicitně označen jako „dodatek k příkazní smlouvě o provádění autorského dozoru“ s uvedením čísla dodatku. Jakékoliv jiné zápisy, protokoly či záznamy, byť oboustranně podepsané se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění dle této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k uzavření smlouvy. Příkazce není oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.
3. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.
4. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to v případě, že bylo příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu Insolvenčního zákona nebo podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.
5. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.



## X. Závěrečná ustanovení

1. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Příkazník je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy (minimálně do konce roku 2031). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
3. Příkazník je povinen poskytnout zástupcům Operačního programu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli, a to minimálně do roku 2031.
4. Pokud není uvedeno jinak, platí ve zbylých záležitostech, touto smlouvou výslovně neupravených, ustanovení Občanského zákoníku.
5. Příkazník je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky a dalšími osobami, které příkazník použije v rámci plnění závazků dle této smlouvy a to nejméně ve výši 5.000.000,- Kč, coby minimálního limitu pojistné částky, přičemž toto pojištění musí být platné a účinné po celou dobu trvání této smlouvy. Příkazník je povinen na požádání předložit k nahlédnutí pojistnou smlouvu a na výslovné požádání předložit příkazci písemné potvrzení vystavené pojistitelem svědčící o existenci pojištění.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.



7. Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
8. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pouze za účelem plnění této smlouvy.
9. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Českém Těšíně dne 06. 11. 2020

V Českém Těšíně dne 09. 10. 2020

-----  
Za příkazce  
Mgr. Gabriela Hřebačková  
starostka města

-----  
Za příkazníka  
za společnost „BG Centrální dopravní  
terminál Český Těšín – AD“  
Ing. Roman Hlaušek  
člen představenstva společnosti  
BENEPRO, a. s.

Doložka: Schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo: 1728/29./RM dne 24. 09. 2020.