



MUCTP0060T5W

Příloha č. 5

## Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 11/14012/14

### 1. Smluvní strany

<b>1.1 Objednatel:</b>	<b>Město Český Těšín</b>
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Ing. Vítem Slováčkem, starostou města
ve věcech technických:	Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
	Ing. Zbigniew Raszka, referent investic
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	86-6000360257/0100
tel.:	553 035 561
e-mail:	raszka@tesin.cz

(dále jen objednatel)

a

<b>1.2 Zhotovitel:</b>	<b>Jaroslav Dostálek - IRP</b>
se sídlem:	Jablunkovská 112, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Jaroslavem Dostálkem
ve věcech technických:	Ing. Jiří Pytlík, Radim Siostrzonek
IČ:	10609059
DIČ:	CZ5711101649
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Český Těšín
č. účtu:	1725153359/0800
tel.:	558 742 223
e-mail:	dostalkova@irpdostalek.cz
zapsaný v:	obchodním rejstříku u KS v Ostravě oddíl A vložka 3897

(dále jen zhotovitel)

### 2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Prodloužení vodovodního řádu ul. Šadový**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle zadávacích podmínek této zakázky.
- 2.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši 20.000.000 Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
- 2.5 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení,

včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v místech dotčených stavbou,
- e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, před zahájením stavby a po její dokončení projedná s odborem místního hospodářství podmínky úprav přílehlých travnatých ploch a ostatních druhů zeleně,
- f) zpracovat ve 3 vyhotoveních dokumentaci skutečného provedení díla, vč. jejího projednání SmVaK, a.s. a veškerými dotčenými účastníky stavby
- g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků, zajistit povolení k uzavírkám místní komunikace, Projednání s DI PČR
- j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřídit a odstranit zařízení staveniště,
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, doložit doklad o nakládání s odpady
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správčům sítí apod.,
- p) dodržet podmínky stanovené správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- q) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- r) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- s) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií,
- t) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
- u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
- v) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

2.6 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,

- b) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele
- 2.7 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den zahájení převzetí díla objednatelem v tištěné podobě ve třech vyhotoveních a v jednom vyhotovení v el. podobě.
- 2.8 Geodetické zaměření skutečného provedení / geometrický plán díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 6 x v tištěné a 1x v elektronické formě.
- 2.9 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí v 6-ti tištěných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě na CD.
- 2.10 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
- 2.11 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je prokazatelně oznámena a projednána s objednatelem.
- 2.12 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.13 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.14 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.15 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, výkazem výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem a při prohlídce místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
- 2.16 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
- 2.17 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

### **3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody**

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.
- 3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

- 3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníků dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

## 4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis. **Předpokládaný termín předání staveniště je září 2014.**
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **ve lhůtě do 30 dní ode dne předání staveniště**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 4.4 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla.
- 4.5 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí.
- 4.6 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 14 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.7 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.8 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.9 Místo plnění - Český Těšín (blíže viz projektová dokumentace).

## 5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

**cena díla bez DPH**

**798.180,-- Kč**

- 5.2 V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 92 e), je výši daně za poskytnuté stavební nebo montážní práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 povinen přiznat plátc, pro kterého je plnění uskutečněno. Na ostatní stavební nebo montážní práce, které neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je zhotovitel povinen dopočítat DPH ve výši dle platné legislativy. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky

- podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.
- 5.3 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuté veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.
- 5.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztržení demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.
- 5.6 Změna ceny:
- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
  - v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
  - pokud práce a dodávky tvořící víceprací nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
  - v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele.
- 5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.8 V případě změny ceny díla z důvodu víceprací či méněprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku.

## 6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
- 6.3 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na **30 dnů** od jejich prokazatelného doručení objednateli.
- 6.4 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- číslo a datum vystavení faktury,
  - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
  - předmět smlouvy,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
  - lhůta splatnosti faktury,
  - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
  - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 6.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

- 6.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.7 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 ti kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.

## **7. Jakost díla**

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## **8. Provádění díla**

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 8.2 Zhotovitel zajišťuje vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. jinou formou.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.4 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.5 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.6 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby.
- 8.7 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.8 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.
- 8.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.10 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat

- souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
  - 8.12 Zhotovitel je povinen provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce v elektronické podobě ke kontrole.
  - 8.13 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.
  - 8.14 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
  - 8.15 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
  - 8.16 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

## **9. Stavební deník**

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

## **10. Předání a převzetí díla**

- 10.1 Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přijímá / nepřijímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky.
- 10.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání apod.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 10.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
- 10.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatel odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

## **11. Záruční podmínky a vady díla**

- 11.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě,

příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.
- 11.3 Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně **24 měsíců**. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
- 11.5 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **12 hodin** od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.9 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.10 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.11 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

## 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 12.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **500,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přijímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 12.5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a to za každou jednotlivou vadu.



- 12.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s odstraněním a to za každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla dle čl. 10 odst. 10.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
- 12.9 V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 a 12.7 tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ.
- 12.10 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 12.11 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 12.12 Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.

### **13. Závěrečná ujednání**

- 13.1 Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy s objednatelem, uchování dokumentace související se zadáváním a realizací zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.2 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 13.3 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci stavebního povolení k této stavbě. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

- 13.5 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.6 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 13.8 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.

V Českém Těšíně dne 28.8.2014

V Českém Těšíně dne 28.8.2014


za objednatele:

za zhotovitele:

**MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN**  
Městský úřad Český Těšín

*[Handwritten signature]*

Ing. Vít Slováček, starosta



Jaroslav Dostálek – majitel firmy

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Mgr. Stanislavem Folwarcznym  
místostarostou města

*[Handwritten mark]*

Schvářeno usnesením -15-

Rada města Český Těšín

číslo: 3346/14/120

dne 25.8.2014

*[Handwritten signature]*


Předseda kontrolní při řízení veřejných výdání před vznikem závazku	<u>19.2014</u>
provedení dle:	
podpis příkaza o uzavření:	
podpis příkaza o správné rozpočtu:	<i>[Handwritten signature]</i>

Děložka veřejné podpory		12
Právní akt vedoucí veřejnou podporu	ano	<i>[Handwritten mark]</i>
Podpora veřejnou podporu	ano	<i>[Handwritten mark]</i>
Podpora veřejnou podporu	ano	<i>[Handwritten mark]</i>
Podpis příkaza o uzavření		<i>[Handwritten signature]</i>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	<b>Prodloužení vodovodního řadu</b>	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	<b>SO 01 Prodloužení vodovodního řadu</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	796 156	
Z	PSV celkem	2 024	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	798 180	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	798 180	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	798 180	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	798 180 Kč	
DPH	21,0 %	167 618 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>965 798 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	SO 01 Prodloužení vodovodního řadu	Rozpočet :
Objekt :	Prodloužení vodovodního řadu	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	437 562	0	0	0	0
15 Roubení	14 248	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	10 416	0	0	0	0
5 Komunikace	128 560	0	0	0	0
8 Trubní vedení	128 101	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	16 630	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	39 640	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	21 000	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	2 024	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>796 156</b>	<b>2 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	SO 01 Prodloužení vodovodního řadu	Rozpočet:
Objekt :	Prodloužení vodovodního řadu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	11900001RAA	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu ocelového do DN 200 mm, ztížená vykopávka	m	3,00	998,00	2 994,00
2	11900002RAA	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu 3 kabely, ztížená vykopávka	m	3,00	943,00	2 829,00
3	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	284,90	249,50	71 082,55
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	10,26	841,00	8 628,66
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	284,90	75,70	21 566,93
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	284,90	56,50	16 096,85
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	284,90	233,00	66 381,70
8	100 00-0001.VP	Poplatek za skládku zeminy	m3	284,90	150,00	42 735,00
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	202,58	61,20	12 397,90
10	58341802.4	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj	T	293,74	231,00	67 854,17
11	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	168,00	145,50	24 444,00
12	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	168,00	245,00	41 160,00
13	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	69,88	110,50	7 721,74
14	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	69,88	163,50	11 425,38
15	979 09-1221.VP	Vodorovné přemístění suti za každý další km	t	628,92	11,00	6 918,12
16	979 00-0001.VP	Poplatek za skládku suti	t	69,88	250,00	17 470,00
17	100 00-0001.VP	Obsyp potrubí z nesoudržného materiálu vč zhutnění na ID 0,90 - viz v.č. D.06	m3	65,52	242,00	15 855,84
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>437 561,84</b>
<b>Díl: 15</b>		<b>Roubení</b>				
18	150 00-0001.VP	Pažení výkopové rýhy mechanizovaným boxovým pažením - zřízení / odstranění	m2	569,90	25,00	14 247,50
<b>Celkem za 15 Roubení</b>						<b>14 247,50</b>
<b>Díl: 45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				
19	450 00-0001.VP	Lože pod potrubí z nesoudržného materiálu bez ostrohranných zrn, tř. těžitelnosti I-IV	m3	16,80	620,00	10 416,00
<b>Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						<b>10 416,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
20	577141212RT3	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	168,00	303,00	50 904,00
21	573312611R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 7,0 kg/m2	m2	168,00	105,50	17 724,00
22	631621117R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 70 mm	m2	168,00	232,00	38 976,00
23	573 00-0001.VP	Zalití spar živičnou zatavací páskou vč dod materiálu	bm	338,00	62,00	20 956,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>128 560,00</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
24	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	168,00	150,00	25 200,00
25	800 0001.VP	Potrubí Pe 100 třívrstvé SDR 11 d 90x8,2 DN 80	bm	168,00	257,00	43 176,00
26	800 0002.VP	Elektrospojka pro spojení potrubí Pe 100 d 90 SDR11	ks	1,00	264,00	264,00
27	871 00-0001.VP	Výstražná folie bílé barvy š 330 mm DOD + MTZ	bm	175,00	15,00	2 625,00
28	871 00-0002.VP	Izolovaný měděný vodič CU d 4,00 mm2 DOD + MTZ	bm	180,00	16,00	2 880,00
29	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	168,00	44,90	7 543,20
30	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	168,00	53,30	8 954,40
31	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	1,00	2 440,00	2 440,00
32	857701102R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100	kus	1,00	518,00	518,00
33	800 0003.VP	Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou T DN 100 - 80, GGG	ks	1,00	2 222,00	2 222,00
34	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	2,00	329,50	659,00
35	800 0004.VP	Přírubové koleno s patkou N DN 80	ks	1,00	1 430,00	1 430,00
36	800 0006.VP	Dvoupřírubový kus DN 80 dl. 200 mm	ks	1,00	1 145,00	1 145,00
37	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	2,00	344,50	689,00
38	800 0005.VP	Spojka hrdlo x příruba s jištěním proti posunu DN 100	ks	2,00	2 135,00	4 270,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	SO 01 Prodloužení vodovodního řadu	Rozpočet:
Objekt :	Prodloužení vodovodního řadu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	241,00	241,00
40	800 0007.VP	Hydrant podzemní s dvojitým jištěním Rd 1,25 m	ks	1,00	11 030,00	11 030,00
41	800 0008.VP	Drenáž hydrantová	ks	1,00	320,00	320,00
42	800 00-8888.VP	Tlaková zkouška hydrantů vč vyhotovení protokolu o zkoušce	kpl	1,00	480,00	480,00
43	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00	531,00	531,00
44	800 0009.VP	Šoupátko s přírubami DN 80 PN 16 F4	ks	1,00	3 835,00	3 835,00
45	800 0010.VP	Zákopová souprava teleskopická dl. 1,30-1,80 m	ks	1,00	1 012,00	1 012,00
46	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	394,50	394,50
47	800 0011.VP	Poklop teleskopický šoupátkový podložka poklopu	ks	1,00	460,00	460,00
48	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	772,00	772,00
49	800 0012.VP	Poklop hydrantový teleskopický podložka poklopu	ks	1,00	1 430,00	1 430,00
50	891 00-0001.VP	Identifikační tabulky Š, H DOD + MTZ	ks	2,00	230,00	460,00
51	891 00-0002.VP	Betonový bloček šoupátka 300x300x100 - DOD+MTZ	ks	1,00	420,00	420,00
52	891 00-0003.VP	Opěrný betonový blok DOD + MTZ	kpl	1,00	1 850,00	1 850,00
53	891 00-0004.VP	Betonová podložka patkového kolene	ks	1,00	850,00	850,00
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>128 101,10</b>
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
54	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	338,00	49,20	16 629,60
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>16 629,60</b>
<b>Díl: 93</b>	<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>					
55	930 00-0001.VP	Vytýčení inženýrských sítí dle vyjádření jednotlivých správců sítí	hod	4,00	350,00	1 400,00
56	930 00-0002.VP	Vytýčení stavby - viz v.č. C.2 Celkový situační výkres	bm	168,00	20,00	3 360,00
57	930 00-0003.VP	Bakteriologický rozbor vody z koncových částí dle ČSN ISO 5667-5	kpl	1,00	2 600,00	2 600,00
58	930 00-0004.VP	Prověрка funkčnosti identifikačního kabelu vč vyhotovení protokolu	kpl	1,00	5 200,00	5 200,00
59	930 00-0005.VP	Manipulační práce s vodovodem (odstavení, odkalení odvzdušnění apod.)	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
60	930 00-0006.VP	Oznámení o postupu prací a přerušení dodávky vody	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
61	930 00-0007.VP	Vyspravení stávajících porušených konstrukcí a prvků	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
62	930 00-0008.VP	Náklady na hrazení poplatků	kpl	1,00	1 100,00	1 100,00
63	930 00-0009.VP	Přechodné dopravní značení - zřízení/odstranění pronájem	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
64	930 00-0010.VP	Zaměření dokončené stavby v S-JTSK a B.p.V.	bm	168,00	35,00	5 880,00
65	930 00-0011.VP	Zkoušky hutnění dle určení investora vč vyhotovení protokolu o zkoušce	ks	3,00	1 300,00	3 900,00
<b>Celkem za 93 Dokončovací práce inž.staveb</b>						<b>39 640,00</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
66	990 00-0001.VP	Přesun hmot, trubní vedení plastová	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
67	990 00-0002.VP	Přesun hmot, komunikace	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>21 000,00</b>
<b>Díl: 722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>					
68	722175129R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje DN 90	kus	2,00	252,00	504,00
69	722 0001.VP	Elektrospojka Pe 100 DN 80	ks	2,00	264,00	528,00
70	722 0002.VP	Volná příruba + lemový nákržek DN 80 Pe 100	ks	2,00	496,00	992,00
<b>Celkem za 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>2 024,00</b>