

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:     | Rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Ostravská                      |
| Druh veřejné zakázky:      | Stavební práce                                                    |
| Režim veřejné zakázky:     | Podlimitní režim                                                  |
| Druh zadávacího řízení:    | Zjednodušené podlimitní řízení                                    |
| Název zadavatele:          | město Český Těšín                                                 |
| Sídlo zadavatele:          | nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín                                  |
| IČO zadavatele:            | 00297437                                                          |
| Právní forma zadavatele:   | 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy                 |
| Zastoupení zadavatele:     | Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka                               |
| Adresa profilu zadavatele: | <a href="https://zakazky.tesin.cz/">https://zakazky.tesin.cz/</a> |

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

### Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Upřesňující informace k době plnění veřejné zakázky

Po uzavření smlouvy o dílo na a následném předání a převzetí staveniště (předpoklad 09/2021) zahájí zhotovitel realizaci nové hydroizolační vrstvy nad zázemím tělocvičny a souběžně zahájí přípravu výrobků a materiálů potřebných pro realizaci rekonstrukce samotné střechy tělocvičny. Po provedení nové hydroizolační vrstvy nad zázemím tělocvičny včetně všech souvisejících prací na střeše zázemí (nejpozději do konce roku 2021) budou zhotoviteli přerušeny práce na díle a samotná rekonstrukce střechy tělocvičny bude zahájena až na jaře roku 2022.

Celková doba realizace podle smlouvy o dílo v délce 120 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště zůstává v platnosti s tím, že po dobu objednatelem stanoveného přerušování prací na díle neběží zhotoviteli lhůta pro provedení díla.

### Změna lhůty pro podání nabídky:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **17. 8. 2021 v 10:00:00 hodin**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodukuje

Vysvětlení zadávací dokumentace – „Rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Ostravská“

lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 22. 7. 2021

---

Za město Český Těšín  
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele  
Mgr. Lukáš Pruška