

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy:.....

Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Vítem Slovákem, starostou města
ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
ve věcech technických: Ing. Zbigniew Raszka, referent investic, tel.: 553 035 561
e-mail: raszka@tesin.cz
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **Ing. Lech Niedoba**
se sídlem: Lesní 114, 739 91 Jablunkov
zastoupen: Ing. Lechem Niedobou
ve věcech smluvních: Ing. Lechem Niedobou
ve věcech technických: Ing. Lechem Niedobou, tel.: +420 775 720 870
e-mail: okna@niedoba.cz
IČ: 64958973
DIČ: CZ6702162071
bankovní spojení: KB exp. Jablunkov
č. účtu: 19-3638040267/0100

(dále jen zhotovitel)

Předmět smlouvy

- 1.2 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Výměna oken budova radnice - II. etapa**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle projektové dokumentace zpracované spol. ATRIS, s.r.o. (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích podmínek této zakázky.
- 1.3 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
- 1.6 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
- a) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- b) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v místech dotčených stavbou,
 - c) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - d) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - e) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - f) projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - g) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - h) zřídit a odstranit zařízení staveniště,
 - i) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - j) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (prostory dotčeného objektu, komunikace, chodníky, zeleň apod.),
 - k) splnit podmínky vyplývající z dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
 - l) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - m) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií,
 - n) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - o) vhodně zabezpečit staveniště,
 - v) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, budoucího provozovatele.
- 1.7 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele
- 1.8 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve dvou vyhotoveních.
- 1.9 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
- 1.10 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“), zejména v souladu s § 23 odst. 7 citovaného zákona.
- 1.11 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 1.12 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 1.13 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 1.14 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se

zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.

- 1.15 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
- 1.16 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 1.17 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 1.18 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 1.19 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.
- 1.20 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.
- 1.21 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 1.22 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Doba a místo plnění

- 1.23 Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději 07.07.2014 pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.
- 1.24 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle neprodleně po převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 1.25 Zhotovitel je povinen provést dílo **ve lhůtě do 22 pracovních dnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělků nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 1.26 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla.
- 1.27 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí.
- 1.28 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 14 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 1.29 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 1.30 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 1.31 Místo plnění - Český Těšín (blíže viz projektová dokumentace).

Cena díla

1.32 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH

636.767,- Kč

1.33 V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 92 e), je výši daně za poskytnuté stavební nebo montážní práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Na ostatní stavební nebo montážní práce, které neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je zhotovitel povinen dopočítat DPH ve výši dle platné legislativy. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.

1.34 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnutý veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.

1.35 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.

1.36 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

1.37 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zvláštním užíváním komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.

1.38 Změna ceny:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
- b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
- c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
- d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele.

1.39 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

1.40 V případě změny ceny díla z důvodu víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku.

Platební podmínky

1.41 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

1.42 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného

plnění.

- 1.43 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
- 1.44 Platba bude provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
- 1.45 Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
- 1.46 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - číslo a datum vystavení faktury,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - předmět smlouvy,
 - název stavby,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
 - lhůta splatnosti faktury,
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 1.47 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 1.48 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 1.49 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 ti kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.

Jakost díla

- 1.50 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 1.51 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelům.
- 1.52 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Provádění díla

- 1.53 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 1.54 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci pro provedení stavby vč. vyjádření a stanovisek, stavební povolení vč. štítku o povolení stavby, který je zhotovitel povinen umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby a vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu

na staveništi a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

- 1.55 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 1.56 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 1.57 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby.
- 1.58 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 1.59 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.
- 1.60 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 1.61 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 1.62 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 1.63 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 1.64 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

Stavební deník

- 1.65 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

Předání a převzetí díla

- 10.1 Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejích dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky.
- 11.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání apod.
- 1.66 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 1.67 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
- 1.68 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

Záruční podmínky a vady díla

- 1.69 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jině

dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.


- 1.70 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.
- 1.71 Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně **24 měsíců**. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 1.72 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
- 1.73 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 1.74 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 1.75 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **12 hodin** od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 1.76 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 1.77 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 1.78 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 1.79 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.
- 1.80 Zhotovitel v rámci záruční doby provede 3x bezplatné seřízení oken. Lhůta na nástup je stanovena do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli k provedení tohoto servisního seřízení.


Smluvní pokuty a úroky z prodlení


- 1.81 Pokud bude zhotovitel v prodlení s jednotlivými dílčími termíny dle stanoveného harmonogramu prací, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a za každý jednotlivý dílčí termín.
- 1.82 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **7.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 1.83 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,5 %** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 1.84 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **2.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 1.85 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 1.86 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a to za každou jednotlivou vadu.
- 1.87 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před závazku

provedena dne: 11. 05. 2014

podpis příkazce operace: 

podpis důstojného správce rozpočtu: 

Doložka veřejné podpory		
Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	ne
Podpora de minimis	ano	ne (s výjimkou K&I)
Registrace v Úřadě pro podporu a řízení výdajů		ano/ne
Podpis příkazce operace		

s odstraněním a to za každou jednotlivou vadu.

- 1.88 V případě nedodržení termínu nástupu na servisní seřízení oken, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 1.89 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla dle čl. 10 odst. 10.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 1.90 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
- 1.91 V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9 a 12.10 tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ.
- 1.92 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 1.93 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.


Závěrečná ujednání

- 1.94 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 1.95 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 1.96 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 1.97 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 1.98 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 1.99 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 1.100 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet a harmonogram prací.

V Českém Těšíně dne 11.6.2014

V Třinci dne 11.6.2014

OKO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín


za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta

Ing. Lech Niedoba
okna | dveře | vrata
739 91, Jablunkov, Lesní 114
IČ: 64958973 DIČ: CZ6702162071
Tel: 775 720 510


za zhotovitele:
Ing. Lech Niedoba

Harmonogram prací – výměna oken radnice Český Těšín - II. etapa

blok místností	lhůta realizace	označení místnosti	název místnosti	demontáž starých a montáž nových oken	osazení parapetů	zednické práce	malby
1	10 prac. dnů	2.06	kancelář	7.7.2014	7.7.2014	7.-11.7.2014	11.-14.7.2014
		2.11	kancelář	7.7.2014	7.7.2014	7.-11.7.2014	11.-14.7.2014
		2.13	kancelář	7.7.2014	7.7.2014	7.-11.7.2014	11.-14.7.2014
		2.09	kancelář	8.7.2014	8.7.2014	8.-12.7.2014	12.-15.7.2014
		2.10	kancelář	8.7.2014	8.7.2014	8.-12.7.2014	12.-15.7.2014
		2.07	kancelář	9.7.2014	9.7.2014	9.-14.7.2014	14.-16.7.2014
		2.08	kancelář	9.7.2014	9.7.2014	9.-14.7.2014	14.-16.7.2014
		2.02	chodba 3 ks oken	10.7.2014	10.7.2014	10.-15.7.2014	15.-17.7.2014
2	4 prac. dny	2.03	kancelář	18.7.2014	18.7.2014	18.-19.7.2014	21.-22.7.2014
		2.04	kancelář	18.7.2014	18.7.2014	18.-19.7.2014	21.-22.7.2014
		2.05	kancelář	18.7.2014	18.7.2014	18.-19.7.2014	21.-22.7.2014
3	5 prac. dnů	2.15	kancelář	23.7.2014	23.7.2014	23.-25.7.2014	26.-28.7.2014
		2.17	kancelář	23.7.2014	23.7.2014	23.-25.7.2014	26.-28.7.2014
		2.18	kancelář	23.7.2014	23.7.2014	23.-25.7.2014	26.-28.7.2014
		2.19	kancelář	23.7.2014	23.7.2014	23.-25.7.2014	26.-28.7.2014
4	3 prac. dny	2.21	čekárna	29.7.2014	29.7.2014	29.-30.7.2014	30.-31.7.2014
		2.24	WC	29.7.2014	29.7.2014	29.-30.7.2014	30.-31.7.2014
		2.26	WC	29.7.2014	29.7.2014	29.-30.7.2014	30.-31.7.2014

V Třinci, dne 4. 6. 2014

Ing. Tech. Niedoba

okna | dvere | vrata

718 911 Jablunkov, Lesní 114
 IČ: 69989978, DIČ: CZ6702162071
 tel: 747 20 870

..... podpis oprávněného zástupce uchazeče

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			pol. 001				
			25		25,000		
			Součet		25,000		
31	K	768000002	D + M plastových balk. dveří - viz. pol. 002 vč. parotěsnící a expanzní pásy	kus	1,000	17 720,00	17 720,00
			viz. v.č. D.1.1b.)03				
			pol. 002				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
32	K	768000003	D + M plastového okna - viz. pol. 003 vč. parotěsnící a expanzní pásy	kus	2,000	9 360,00	18 720,00
			viz. v.č. D.1.1b.)03				
			pol. 003				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
33	K	768000004	D + M plastového okna - viz. pol. 004 vč. parotěsnící a expanzní pásy	kus	1,000	3 920,00	3 920,00
			viz. v.č. D.1.1b.)03				
			pol. 004				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
34	K	768000005	D + M plastového okna - viz. pol. 005 vč. parotěsnící a expanzní pásy vč. pákového ovládání	kus	3,000	5 242,00	15 726,00
			viz. v.č. D.1.1b.)03				
			pol. 005				
			3,		3,000		
			Součet		3,000		
35	K	768000007	D + M plastového okna - viz. pol. 007 vč. parotěsnící a expanzní pásy	kus	5,000	9 440,00	47 200,00
			viz. v.č. D.1.1b.)03				
			pol. 007				
			5		5,000		
			Součet		5,000		
36	K	768000008	D + M rozšiřovacího profilu plastového okna - viz. výpis oken	m	51,100	10,00	511,00
			(1,4+2*2)*7		37,800		
			0,85+1,5*2		3,850		
			(0,55+1,3*2)*3		9,450		
			Součet		51,100		
37	K	768000009	D + M parpetního profilu plastového okna - viz. výpis oken	m	12,300	10,00	123,00
			1,4*7		9,800		
			0,85		0,850		
			0,55*3		1,650		
			Součet		12,300		
38	K	768000010	D + M rozšiřovacího profilu euro okna - viz. výpis oken	m	147,300	10,00	1 473,00
			(1,4+2,1*2)*25		140,000		
			1,4+2,95*2		7,300		
			Součet		147,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	15,207	100,00	1 520,70
PSV - Práce a dodávky PSV							481 487,00
764 - Konstrukce klempířské							9 509,50
23	K	764711100	Zařízení stávajícího venkovního parapetu, D+M krycí profil venkovního parapetu vč. kotvení	m	48,700	185,00	9 009,50
viz. výpis klempířských prvků							
K01- K04							
					1,4*33	46,200	
					0,85	0,850	
					0,55*3	1,650	
					Součet	48,700	
24	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	5,000	100,00	500,00
766 - Konstrukce truhlářské							19 399,50
25	K	766694123	Montáž parapetních desek plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	37,000	60,00	2 220,00
viz. výpis parapetů							
P01 - P05							
					26+6+1+1+3	37,000	
					Součet	37,000	
26	M	607941020	deska parapetní vnitřní plastová š. 250 mm vč. kotvení	m	11,446	250,00	2 861,50
viz. výpis parapetů							
P2-P05							
					1,4*6*1,05	8,820	
					0,85*1,05	0,893	
					0,55*3*1,05	1,733	
					Součet	11,446	
27	M	607941050	deska parapetní vnitřní plastová š. 350 mm vč. kotvení	m	38,220	350,00	13 377,00
viz. výpis parapetů							
P01							
					1,4*26*1,05	38,220	
					Součet	38,220	
28	M	607941	vnitřní dřevěný práh tl. 20 mm - dř. masiv, vč. kotvení š. 250 mm	m	1,470	300,00	441,00
viz. výpis parapetů							
P03							
					1,4*1,05	1,470	
					Součet	1,470	
29	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	5,000	100,00	500,00
768 - Palstové prvky							427 132,00
30	K	768000001	D + M euro okna - viz. pol. 001 vč. parotěsnící a expanzní pásy	kus	25,000	12 835,00	320 875,00
viz. v.č. D.1.1b.)03							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,4*0,25*6		2,100		
			1,4*0,25		0,350		
			0,85*0,25		0,213		
			0,55*0,25*3		0,413		
			Součet		15,816		
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				31 233,56
			96 - Bourání konstrukcí				29 712,86
13	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	157,000	15,00	2 355,00
			18*4+3*3+6*6+10*4		157,000		
			Součet		157,000		
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	562,000	10,00	5 620,00
			562		562,000		
			Součet		562,000		
15	K	966032921.1	Vybourání vnitřního parapetu viz. v.č. D.1.1.b).01	m	48,550	50,00	2 427,50
			1,4*5		7,000		
			1,4*25		35,000		
			1,4		1,400		
			1,4*2		2,800		
			0,85		0,850		
			0,5*3		1,500		
			Součet		48,550		
16	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2 viz.v.č. D.1.1.b).01	m2	101,230	60,00	6 073,80
			1,4*2,1*25		73,500		
			1,4*2,95		4,130		
			1,4*2*2		5,600		
			0,85*1,5		1,275		
			0,5*1,35*3		2,025		
			1,4*2,1*5		14,700		
			Součet		101,230		
17	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % oprava omítky po vybouraných rozvodech a krytech	m2	106,025	20,00	2 120,50
			106,025		106,025		
			Součet		106,025		
18	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	11,006	100,00	1 100,60
19	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,006	250,00	2 751,50
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	154,084	15,00	2 311,26
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,006	450,00	4 952,70
			99 - Přesun hmot				1 520,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			po výměně oken				
			(1,4*2+2,1*2)*25		175,000		
			(1,4*2+2,95*2)		8,700		
			(1,4*2+2*2)*2		13,600		
			(0,85*2+1,5*2)		4,700		
			(0,5*2+1,30*2)*3		10,800		
			(1,4*2+2,1*2)*5		35,000		
			Součet		247,800		
8	K	620991121	Zakrývání výplní otvorů	m2	101,230	5,00	506,15
			zakrytí oken				
			1,4*2,1*25		73,500		
			1,4*2,95		4,130		
			1,4*2*2		5,600		
			0,85*1,5		1,275		
			0,5*1,35*3		2,025		
			1,4*2,1*5		14,700		
			Součet		101,230		
9	K	621001015	D+M APU lišty	m	247,800	15,00	3 717,00
			zevnitř				
			(1,4*2+2,1*2)*25		175,000		
			(1,4*2+2,95*2)		8,700		
			(1,4*2+2*2)*2		13,600		
			(0,85*2+1,5*2)		4,700		
			(0,5*2+1,30*2)*3		10,800		
			(1,4*2+2,1*2)*5		35,000		
			Součet		247,800		
10	K	621001018	D+M parapetní lišty	m	48,550	130,00	6 311,50
			1,4*5		7,000		
			1,4*25		35,000		
			1,4		1,400		
			1,4*2		2,800		
			0,85		0,850		
			0,5*3		1,500		
			Součet		48,550		
11	K	622405218	Úprava vnitřního ostění a nadpraží pomocí SDK konstrukce vč. rohových lišt - viz. detaily	m2	79,700	495,00	39 451,50
			úprava ostění a nadpraží po vyměněných oknech				
			po výměně oken				
			(1,4+2,1*2)*25*0,4		56,000		
			(1,4+2,95*2)*0,4		2,920		
			(1,4+2*2)*2*0,4		4,320		
			(0,85+1,5*2)*0,4		1,540		
			(0,5+1,30*2)*3*0,4		3,720		
			(1,4+2,1*2)*5*0,4		11,200		
			Součet		79,700		
12	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	15,816	120,00	1 897,92
			srovnání pod parapety vnitřní				
			1,4*0,35*26		12,740		

ROZPOČET

Stavba: Výměna oken budovy radnice II. etapa

Objekt: Výměna oken budovy radnice - II. etapa

Místo: Český Těšín Datum: 09.04.2014
 Objednavatel: Město Český Těšín Projektant: ATRIS s.r.o.
 Zhotovitel: Ing. Lech Niedoba Zpracovatel: Kyšková Barbora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							636 767,13
HSV - Práce a dodávky HSV							142 510,13
101 - HZS							7 810,00
1	K	101001001	Zakrývání podlah	m2	562,000	5,00	2 810,00
2	K	101001002	Ostatní nepředvídané práce	hod	50,000	100,00	5 000,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení							103 466,57
3	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	106,025	150,00	15 903,75
oprava omítky po vybouraných rozvodech a krytech							
(11,35+6,2+18,4+2,65+2,45+4,425+28,9+14,25+17,4)*1					106,025		
Součet					106,025		
4	K	612325424	odstranění obkladu ostění, D+M nového keram. obkladu ostění	m	13,150	450,00	5 917,50
sociální zařízení							
(0,5+1,30*2)*3					9,300		
(0,85+1,5*2)					3,850		
Součet					13,150		
5	K	612409991	Vyspravení venkovního ostění	m2	39,850	100,00	3 985,00
po výměně oken							
(1,4+2,1*2)*25*0,2					28,000		
(1,4+2,95*2)*0,2					1,460		
(1,4+2*2)*2*0,2					2,160		
(0,85+1,5*2)*0,2					0,770		
(0,5+1,30*2)*3*0,2					1,860		
(1,4+2,1*2)*5*0,2					5,600		
Součet					39,850		
6	K	612409991.1	Vyspravení venkovního ostění - příplatek za provádění zevnitř	m2	39,850	25,00	996,25
39,85					39,850		
Součet					39,850		
7	K	617421311	Vyspravení omítky kolem měněných oken v pásu 30 cm	m	247,800	100,00	24 780,00

uit

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna oken budovy radnice II. etapa

Objekt: Výměna oken budovy radnice - II. etapa

Místo: Český Těšín

Datum: 09.04.2014

Objednatel: Město Český Těšín

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: Ing. Lech Niedoba

Zpracovatel: Kyšková Barbora

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	636 767,00
HSV - Práce a dodávky HSV	142 510,13
101 - HZS	7 810,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	103 466,57
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	31 233,56
96 - Bourání konstrukcí	29 712,86
99 - Přesun hmot	1 520,70
PSV - Práce a dodávky PSV	481 487,00
764 - Konstrukce klempířské	9 509,50
766 - Konstrukce truhlářské	19 399,50
768 - Palstové prvky	427 132,00
784 - Dokončovací práce - malby	25 446,00
M - Práce a dodávky M	12 770,00
21-M - Elektromontáže	12 770,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	636 767,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna oken budovy radnice II. etapa

Objekt: Výměna oken budovy radnice - II. etapa

JKSO: 801 61
Místo: Český Těšín

CC-CZ:
Datum: 09.04.2014

Objednavatel:
Město Český Těšín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ing. Lech Niedoba

IČ: 64958973
DIČ: CZ6702162071

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Kyšková Barbora

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 636 767,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 636 767,00

DPH základní	21,00%	ze	636 767,13	133 721,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 770 488,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Ing. Lech Niedoba
okna | dveře | vrata
739 91, Jablunkov, Lesní 114
IČ: 64958973 / DIČ: CZ6702162071
Tel: 775 720 870

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kod: 20140904001

Stavba: Výměna oken budovy radnice II. etapa

JKSO: 801 61

Místo: Český Těšín

CC-CZ:

Datum: 09.04.2014

Objednavatel:

Město Český Těšín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing. Lech Niedoba

IČ:

64958973

DIČ:

CZ6702162071

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kyšková Barbora

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů 636 767,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 636 767,00

DPH základní 21,00% ze 636 767,13 133 721,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 770 488,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Lech Niedoba
okna | dveře | vrata
739 91, Jablunkov, Lesní 114
IČ: 64958973 DIČ: CZ6702162071
Tel: 775 720 870

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9. 6. 2014 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20140904001

Stavba: Výměna oken budovy radnice II. etapa

Místo: Český Těšín

Datum: 09.04.2014

Projektant: Město Český Těšín

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Lech Niedoba

Zpracovatel: Kyšková Barbora

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	636 767,00	770 488,00
002	Výměna oken budovy radnice - II. etapa	636 767,00	770 488,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		636 767,00	770 488,00