
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Energetický audit 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: město Český Těšín 

Sídlo: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 

IČO: 00297437 

DIČ: CZ00297437 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Ing. Vít Slováček - starosta  

Bankovní spojení: KB Český Těšín 

Číslo účtu: 86-6000330277/0100 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Vít Slováček  

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. David Michna, referent místního hospodářství 

(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: PKV BUILD s.r.o., 

Sídlo: č.p. 284, 394 56 Senožaty, 

IČO: 28149785 

DIČ: CZ28149785 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicíc, sp. zn. C 
21506 vedená 

Zastoupení: Ing. Jiří Pech, jednatel 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu: 294229694/0300 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ivan Macho, obchodní ředitel 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Jiří Španihel, technický ředitel 

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem 

Energetický audit („zadávací řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 

byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 

zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Zhotovitelem technické specifikace předmětu plnění, která byla přílohou zadávací 

dokumentace v zadávacím řízení, je C.E.I.S. CZ s.r.o., se sídlem Masarykovy sady 

51/27, 737 01 Český Těšín, IČO: 25843931. 

1.5. Příslušnou dokumentací je technická specifikace předmětu plnění, která byla přílohou 

zadávací dokumentace v zadávacím řízení. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést pro objednatele dílo, které je 

blíže specifikováno ve smlouvě v příloze č. 1 smlouvy („dílo“), a objednatelův 

závazek zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Dílem je provedení služeb dle přílohy A3 normy ČSN ISO 50002 se bude jednat o EA 

typu 1, kdy EA bude primárně využit pro zmapování energetické situace zadavatele, 

vymezení hlavních oblastí spotřeby a doporučení vhodných opatření vedoucí k 

energetickým úsporám a tento energetický audit bude primárně zpracován za účelem 

splnění povinnosti uvedené dle § 9 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, v platném znění, podle technické specifikace. 

3.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, ustanoveními 

smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.3. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 

odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 

uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 

zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 

původně plánovaných dodávek a služeb, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu 

případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.4. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 

rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
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že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a zhotoviteli další části zadávacího řízení 

veškerou potřebnou součinnost tak, aby byla zaručena řádná a včasná realizace díla. 

3.6. Zhotovitel je povinen provést dílo dle příslušných částí technické specifikace. Zjistí-li 

zhotovitel při provádění díla jakékoli vady nebo nedostatky těchto podkladů, je 

povinen na tuto skutečnost objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit, 

jinak odpovídá za škodu či nemajetkovou újmu, která v důsledku toho objednateli 

vznikne. Zhotovitel není oprávněn použít tyto doklady pro potřebu svoji nebo třetích 

osob. 

3.7. Zadavatel požaduje, aby zpracovatel EA respektoval stávající systém energetického 

managementu zejména v návrzích v oblasti řešení energetického managementu tak, 

aby byl tento stávající systém co nejvíce využitelný pro přípravu a vyhodnocování 

navržených opatření. Zpracovatel EA zadá do informačního systému po schválení 

zadavatelem výsledek EA. Za tímto účelem budou zástupci zpracovatele proškoleni 

v práci s informačním systémem. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 

objednatelem: 

Zahájení díla: ihned od účinnosti smlouvy 

Kompletace a předání podkladů:  do 8 týdnů od účinnosti smlouvy 

předání pracovní verze Zprávy o  

EA k připomínkám:   do 12 měsíců od účinnosti smlouvy 

kontrola a sdělení případných  

připomínek:    do 4 týdnů od předání pracovní verze Zprávy o EA 

odevzdání finální verze  

Zprávy o EA:    do 25. 1. 2024  

4.2. Místem plnění je Český Těšín. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 1 180 000,- Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  247 800,- Kč 

Cena s DPH: 1 427 800,- Kč 
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5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

Dojde-li v průběhu realizace smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci předmětu 

smlouvy, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním 

měnám až do konce její platnosti. 

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně 

zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání. 

5.5. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje činnosti, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některou činnost z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu. 

6.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu ke dni podepsání předávacího protokolu 

kompletního díla oběma smluvními stranami. 

6.3. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 

na e-mailovou adresu: epodatelna@tesin.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne 

doručení objednateli. 

6.4. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 

bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

6.5. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 

i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 

smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 

je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 

od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

6.6. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

7. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

7.1. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 

Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 

podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
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podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 

prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

7.2. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 

se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci. 

7.3. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům 

vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým 

poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým 

poddodavatelům. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Dílo nebo jeho část bude zhotovitelem předáno v době podle čl. 4 smlouvy. 

8.2. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude smluvními stranami sepsán předávací 

protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

8.3. Součástí předávacího protokolu bude uvedení všech položek, které jsou součástí 

dodávky a všechny případné vady, včetně termínu pro jejich odstranění. 

8.4. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě 

zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele 

licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném 

rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. 

Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná 

smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn autorské dílo užít 

v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití. 

Objednatel je oprávněn spojit autorské dílo s jiným autorským dílem, jakož i zařadit 

jej do autorského díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za 

licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část 

poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly i 

později.  

9.3. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 

a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 
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9.4. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady bez zbytečného odkladu ode 

dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci 

neuznává. 

9.5. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol.  

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí díla. 

11. SANKCE 

11.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 

nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 

prodlení. 

11.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

11.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 

reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení. 

11.4. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění objednatele zhotovitel 

pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

11.5. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 

nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 

závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

11.7. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 

pokuty. 

11.8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 

a to i před datem její splatnosti. 

11.9. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 

při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 
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a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení zhotovitele s odstraněním vad o více než 10 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

f) neodstranitelná vada dodávky. 

12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 

druhé straně smlouvy. 

12.3. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

12.4. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 

věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou 

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

13.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

13.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

13.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 

soudem. 

13.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 

s kontrolou.  

13.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

13.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 

strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 
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13.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 

nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.10. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 

byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

13.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Český Těšín č. 5/1./RM 

10.11.2022 ze dne 10. 11. 2022. 

13.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 

elektronickými podpisy. 

13.13. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pouze za účelem plnění této 

smlouvy. 

13.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Technická specifikace 

b) Příloha č. 2 – Seznam odběrných míst 

 

V Českém Těšíně dne __. __. 2022 V Senožatech dne __. __. 2022 

______________________ 

Město Český Těšín 

Ing. Vít Slováček -  starosta 

objednatel 

______________________ 

PKV BUILD s.r.o., 

Ing. Jiří Pech 

zhotovitel 
 
 



Příloha č. 1 - Technická specifikace 
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Plán energetického auditu – město Český Těšín 

Plán energetického auditu je dokument, který vymezuje rozsah, podrobnost a další podmínky 
provedení energetického auditu. Je zpracován v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky 
č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu. 
Plán energetického auditu bude podepsán zadavatelem energetického auditu (nebo jeho 
zástupcem) a energetickým specialistou (zpracovatelem energetického auditu) při zahájení 
energetického auditu (EA) a bude následně součástí přílohy zprávy o energetickém auditu.  
 
Požadavky na míru detailu provedení energetického auditu podle přílohy A3 
harmonizované technické normy upravující energetické audity. 
Dle přílohy A3 normy ČSN ISO 50002 se bude jednat o EA typu 1, kdy EA bude primárně 
využit pro zmapování energetické situace zadavatele, vymezení hlavních oblastí spotřeby 
a doporučení vhodných opatření vedoucí k energetickým úsporám. 

Předmět energetického auditu  
Předmětem energetického auditu je energetické hospodářství města Český Těšín,  
vymezené v Příloze 2 Plánu EA.  Průměrné roční množství energie spotřebované 
v hospodářství je cca 59 000 MWh/rok.  

Potřeby zadavatele a jeho očekávání pro dosažení cílů energetického auditu 
Energetický audit bude primárně zpracován za účelem splnění povinnosti uvedené dle § 9 
odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. 
Cílem zpracování energetického auditu, resp. požadavkem zadavatele EA je získání 
kvalifikované představy o stavu jeho energetického hospodářství, o významných spotřebičích 
(resp. částech energetického hospodářství s významnou spotřebou) a o efektivitě možných 
energeticky úsporných opatření za účelem dalšího rozhodování o provozu a využití 
energetického hospodářství.  
 
Zadavatel požaduje, aby zpracovatel EA respektoval stávající systém energetického 
managementu   zejména v návrzích v oblasti řešení energetického managementu tak, aby byl 
tento stávající systém co nejvíce využitelný pro přípravu a vyhodnocování navržených 
opatření. Zpracovatel EA zadá do informačního systému po schválení zadavatelem výsledek 
EA. Za tímto účelem budou zástupci zpracovatele proškoleni v práci s informačním systémem 
 
Níže jsou uvedeny vybrané požadavky zadavatele ve vztahu k provedení energetického auditu 
a jeho výstupů nad rámec zákonné povinnosti: 

• EA nemusí být dělen na více UČEH 

• Ukazatelé energetické náročnosti EnPI budou stanoveny pro jednotlivé skupiny 
hospodářství a to minimálně – Administrativa, sportovní zařízení, školství (mateřské 
školy), školství (základní školy), ubytovací kapacity, jiné 

• Žlutě označené hospodářství v příloze 2 musí být podrobně analyzovány a navrženy 
příležitosti, které vedou k úspoře min. 25 % produkce emisí CO2. 

• Všechny budovy budou navštíveny energetickým specialistou a pořízena 
fotodokumentace. 

 
Pro naplnění povinných náležitostí energetického auditu poskytne zadavatel zpracovateli 
následující podklady: 

• doklady a informace o jednotlivých odběrných místech a měřidlech (parametry, režim 
odběru, místo měření, parametry smluvních vztahů);  



Technická specifikace – popis – „Energetický audit“ 

str. 3 z 8 

• podklady a informace pro grafické znázornění struktury stávajících měřících míst 
(schéma rozvodů a měření); 

• údaje o spotřebě paliv a energie pro všechna odběrná místa a údaje o spotřebě 
pohonných hmot minimálně za dva po sobě jdoucí roky (24 měsíců); 

• údaje o provozu a využití jednotlivých budov, vozového parku či dalších segmentů 
energetického hospodářství; 

• ukazatele energetické náročnosti, používá-li zadavatel nějaké pro svá hodnocení; 

• strategické dokumenty, v případě, že jsou specifikované v odst. 6 tohoto Plánu EA. 

Způsob projednání dílčích výstupů a postup při schvalování změn v energetickém 
auditu  
Zpráva o energetickém auditu bude před dokončením v souladu s harmonogramem předána 
zadavateli ke sdělení případných připomínek. Po schválení jej energetický specialista zanese 
do evidence MPO. 
  



Technická specifikace – popis – „Energetický audit“ 

str. 4 z 8 

Přílohy: 

Příloha 1 – Typy energetických auditů dle tabulky A.1 normy ČSN ISO 50002 

Příloha 2 – Rozsah energetického hospodářství, které je předmětem EA (dokument 
v excelu – seznam odběrných míst) 

Příloha 1 – Typy energetických auditů dle tabulky A.1 normy ČSN ISO 50002  

Typ 1 2 3 

Typické 
použití 

Zařízení/procesy nebo 
vozové parky. 

Vhodné pro: 

– energetický audit 
menších organizací nebo 
zařízení, nebo 

– předběžný audit 
větších organizací nebo 
zařízení. 

Jednotlivé 
pracoviště/jeden proces 
nebo vozový park. 

Detailní energetický audit. 

Obecně není nákladově 
efektivní pro organizace s 
menším energetickým 
rozpočtem. 

Celá lokalita, celý proces, 
systém  nebo vozový park. 

Komplexní energetický audit 
s podstatnou mírou přispění 
organizace. 

Obecně nákladově efektivní 
pouze pro organizace 
s vysokými náklady za 
energie nebo instituce s 
cílenými kapitálovými 
investičními dotacemi. 

Také použitelné na úrovni 
systému (např. stlačený 
vzduch). 

Orientace 
na 
obchodní 
zájmy 

Určení možných úspor a 
přínosů, které by mohly 
vyplynout z provedení 
podrobnějších šetření, 
například z energetických 
auditů typu 2 nebo typu 
3. 

Určení polí zájmu pro 
prostředky managementu 
hospodaření s energií. 

Lepší povědomí o 
nákladech na energii a 
potencionálních 
výhodách managementu 
hospodaření s energií. 

Určení a vyhodnocení 
rozsahu souvisejících a 
konkrétních příležitostí s 
vyčíslením nákladů a 
přínosů. 

Určení příležitostí pro další 
nebo podrobnější 
zkoumání. 

Auditoři by měli mít 
příslušné technické, 
manažerské 
a odborné zkušenosti 
a dovednosti, a měli by být 
obeznámeni s užitími 
energie, která jsou 
auditována. 

Auditoři s příslušnými 
profesními dovednostmi a 
zkušeností analyzují 
energetická a procesní 
data za účelem určení 
a vyhodnocení příležitostí. 

Určení a vyhodnocení 
rozsahu souvisejících a 
konkrétních příležitostí 
snížení energetické 
náročnosti s určenými 
náklady a přínosy, včetně 
kvantifikace zisků, které 
nejsou spojeny s energií. 

Auditoři by měli mít 
příslušné technické, 
manažerské a odborné 
zkušenosti a dovednosti, a 
měli by být obeznámeni s 
konkrétními užitími energie, 
která jsou auditována, aby 
mohli analyzovat detailní 
energetická a procesní data 
za účelem určení a 
vyhodnocení příležitostí. 
Podrobnější zkoumání 
příležitostí. 
Posouzení podnikatelských 
strategií v auditu. 
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Typ 1 2 3 
Sběr dat Základní inženýrská 

nebo technická průprava 
s obecným porozuměním 
zdrojům a systémům 
energie. 
 
Energetické údaje 
vztahující se k zařízení, 
včetně dílčích měřičů a 
průběhů denní zátěže 
(je-li k dispozici). 
Příslušné údaje o 
vztažných proměnných 
(např. výrobní data, 
údaje o obsazenosti) pro 
určení celkové EnPI. 
Seznamy vybavení 
pracovišť zahrnují 
energetické údaje ze 
štítku, popis zařízení, 
provozní plány, provozní 
faktory a odhady faktorů 
zátěže. 

Celkové dostupné 
energetické údaje, včetně 
denních zátěžových 
profilů. 
Vhodné údaje příslušných 
proměnných (např. výrobní 
data, údaje o obsazenosti) 
pro určení EnPI u 
významných užití energie. 
 
Data z dílčích měřičů. 
Plně se využívají dostupné 
údaje z pracoviště; není 
nutné, aby auditor 
prováděl další měření 
v rámci auditu pokud 
nejsou dodatečné údaje 
požadovány pro splnění 
požadavků daných 
předmětem auditu. 
Energetické údaje a 
informace shromážděné v 
auditu mohou zahrnovat: 

– podrobné údaje o 
systémech, procesech a 
zařízeních 
spotřebovávajících energii, 
včetně známých 
relevantních proměnných; 

– konfiguraci monitorovacího 
zařízení a informace 
analýzy; 

– konstrukční, provozní 
dokumenty a dokumenty 
údržby; 

– energetické audity nebo 
předchozí studie týkající 
se energie a energetické 
náročnosti; 

– budoucí plány, které 
ovlivňují užití energie; 

– výrobní a procesní data 
pro vyhodnocení 
náročnosti. 

Provozní profil/profil zatížení 
pracoviště nebo vozového 
parku. 
Vhodné údaje příslušných 
proměnných (např. výrobní 
data, údaje o obsazenosti) 
pro určení EnPI u 
významných užití energie. 
Data z dílčích měřičů, 
u významnějších měřičů 
vyhodnocena až na úroveň 
průběhu zatížení. 
Údaje o spotřebě energie u 
klíčových procesů, systémů 
a zařízení pracoviště. 
Plně se využívají dostupné 
údaje z pracoviště, včetně 
dat s měřeným intervalem; 
měla by se zvážit instalace 
přídavných dílčích měřičů za 
účelem monitoringu nebo 
provádění konkrétních úloh 
protokolování. 
Údaje by měly být 
shromažďovány po 
dostatečně dlouhou dobu, 
aby se v nich odrazila 
očekávaná škála hodnot pro 
příslušné proměnné a 
požadavky systému. 
Energetické údaje a 
informace, které mají být v 
auditu analyzovány, mohou 
zahrnovat: 

– podrobné údaje o 
systémech, procesech a 
zařízeních 
spotřebovávajících energii, 
včetně známých 
relevantních proměnných; 

– konfiguraci monitorovacího 
zařízení a informace 
analýzy; 

– konstrukční, provozní 
dokumenty, dokumenty 
údržby; 

– energetické audity nebo 
předchozí studie týkající se 
energie a energetické 
náročnosti; 

– budoucí plány, které 
ovlivňují užití energie; 

– informace o tom, jak 
organizace řídí svou 
energetickou náročnost; 

– obchodní nabídky 
dodavatelů s ohledem na 
příležitosti pro snížení 
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Typ 1 2 3 
energetické náročnosti. 

Analýza Údaje o spotřebě energie 
a údaje k zařízení pro 
utřídění podle zařízení, 
systémů, a/nebo 
procesů. 
Údaje o užití energie a 
zařízení, pro přípravu 
předběžné energetické 
bilance a určení 
významných užití energie 
(SEUs). 
Ověření průběhů vysoké 
spotřeby za účelem 
určení neobvyklých 
závislostí proti obvyklým 
denním, týdenním, 
měsíčním nebo 
sezónním přehledům. 
Porovnání s dostupnými 
referenčními ukazateli 
(benchmarks) za účelem 
určení největších 
spotřebitelů energie nebo 
odhalení neefektivity. 

Analýza současných a 
historických energetických 
dat. 
EnPI na úrovni závodu, 
vozového parku, systému, 
procesu nebo zařízení za 
účelem analýzy 
speciálních možností, kde 
je použít. 
Podrobná energetická 
bilance provedená z údajů 
jednotlivých měřičů na 
úrovni roku a průběhu, 
včetně sezónních nebo 
výrobních výkyvů, kde je 
použít. 
Hmotnostní bilance pro 
zařízení, systémy a/nebo 
procesy, které obsahují 
významné toky produktu 
ovlivňující spotřebu 
energie, nebo ekvivalentní 
analýzu energetických a 
hmotnostních toků. 
Bilance jsou použity ke 
stanovení aktuální 
náročnosti a možnosti 
jejího snížení. 
Vyhodnocení možností 
podoby a konfigurace za 
účelem vyřešení potřeb 
systému. 
Vyhodnocení snížení 
energetické náročnosti 
pomocí změn v zařízení, 
systému, nebo procesu. 

Analýza současných a 
historických energetických 
dat. 
EnPI na úrovni závodu, 
vozového parku a pro 
význačná užití energie. 
Podrobná energetická 
bilance odsouhlasená oproti 
údajům 
z dílčích měřičů, s využitím 
údajů v dostatečné frekvenci 
(častost) za účelem 
zachycení odchylek v 
náročnosti. 
Hmotnostní bilance pro 
procesy, které obsahují 
významné toky produktu 
ovlivňující spotřebu energie 
(nebo ekvivalentní analýza 
energetických a 
materiálových toků). 
Vyhodnocení podoby a 
konfigurace možností za 
účelem vyřešení potřeb 
systému. 
Aplikace řady analytických 
metod za účelem 
prozkoumání vztahů mezi 
spotřebou energie a 
příslušnými proměnnými. 
Doporučení pro další sběr 
dat/šetření za účelem 
zvýšení přesnosti údajů. 

Určení 
příležitostí 

Prohlídka za účelem 
vizuální inspekce užití 
energie. 
Určení a vyčíslení 
nízkonákladových a 
snadno vyčíslitelných 
příležitostí ke snížení 
energetické náročnosti. 
Určení kapitálově 

Požadavkům auditu se 
může vyhovět jedním nebo 
více energetickými 
průzkumy pracoviště. 
Určení souboru 
konkrétních a 
realizovatelných příležitostí 
ke snížení energetické 
náročnosti, zahrnujících 

Požadavkům auditu se 
může vyhovět jedním nebo 
více energetickými 
průzkumy pracoviště. 
Kvantifikace souboru 
konkrétních a 
realizovatelných příležitostí 
ke snížení energetické 
náročnosti, zahrnujících 
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Typ 1 2 3 
náročnějších příležitostí 
ke snížení energetické 
náročnosti na obecné 
úrovni, což nezahrnuje 
technické řešení. 

krátkodobé, střednědobé a 
dlouhodobé kroky s 
úsporami energie, které 
jsou prokazatelné oproti 
detailní energetické 
bilanci. 
Všechny nebo většina z 
příležitostí ke snížení 
energetické náročnosti 
zahrnují náklady a přínosy, 
včetně označení zisků 
netýkajících se energie 
(např. úspory v údržbě, 
vyšší bezpečnost nebo 
snížený dopad na životní 
prostředí). 
POZNÁMKA Zisky 
netýkající se energie 
nemusí být vždy 
vyčíslitelné v rámci 
předmětu auditu. 
Určení příležitostí ke 
snížení energetické 
náročnosti kde by byla 
požadována další 
data/šetření za účelem 
zlepšení nebo vyjasnění 
opatření. 
Organizaci může být 
předložen návrh seznamu 
příležitostí 
k posouzení s cílem 
potvrdit proveditelnost 
nebo vhodnost 
navrhovaných příležitostí 
před podrobnější 
analýzou/šetřením. 
Porovnání oproti 
benchmarkům. 

krátkodobé, střednědobé a 
dlouhodobé kroky (pokud se 
požaduje) s úsporami 
energie, které jsou 
prokazatelné oproti detailní 
energetické bilanci. 
Určení jakýchkoliv 
příležitostí ke snížení 
energetické náročnosti, kde 
se požadují další 
data/šetření za účelem 
zlepšení přesnosti dat nebo 
vyhodnocení. 
Předložení návrhu seznamu 
příležitostí organizaci k 
projednání, za účelem 
potvrzení proveditelnosti 
příležitostí před podrobnější 
analýzou/šetřením. 
Další analýza, techniky nebo 
experimentální přístupy 
(např. inženýring, zkoušky 
vozidel, pilotní studie, 
logistické přístupy, 
počítačové simulace, 
ultrazvukové průzkumy nebo 
termografické zobrazování) 
mohou být využity pro úplné 
porozumění spotřebě 
energie. 
Diskuze s prodejci za 
účelem určení nebo ověření 
nejnovějších technologií pro 
snížení energetické 
náročnosti. 

Zhodnocení 
příležitostí 

Orientační nebo typické 
úspory vypočítané za 
pomoci běžných pravidel, 
vztažené k výchozí 
spotřebě energie. 
Navržení typických 
období návratnosti. 
Přehled kroků, které 
mohou být realizovány a 
jsou potřebné  pro 
generování konkrétních 
EPIA. 

Úspory vypočítané s 
využitím příležitostí ke 
snížení energetické 
náročnosti vázaných na 
technologii, vztažené k 
podrobné energetické 
bilanci. 
Náklady založené na 
sdružení položek kapitálu 
a pracovní síly s využitím 
orientačních pravidel, 
standardizovaných 
nákladů nebo snadno 
dostupných informací od 
dodavatele. Cenové 
nabídky od dodavatelů se 
nevyžadují. 
Prezentace dohodnuté 
ekonomické analýzy, 
obvykle zahrnující prostou 
návratnost, může však 
obsahovat i metody jako 

Úspory vypočítané s 
využitím příležitostí ke 
snížení energetické 
náročnosti vázaných na 
technologii, vztažené k 
podrobné energetické 
bilanci a s přihlédnutím k 
interakcím systému. 
Náklady vypočtené na 
základě sdružení položek 
kapitálu a pracovní síly, do 
úrovně přesnosti 
vyžadované ve firmě 
existujícím procesem 
kapitálových výdajů. 
POZNÁMKA Je možné, že 
organizace bude muset 
auditorovi pomoci s údaji 
týkajícími se nákladů. 
Všechny příležitosti ke 
snížení energetické 
náročnosti jsou opatřeny 
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Typ 1 2 3 
IRR nebo NPV. náklady a přínosy, včetně 

zisků nevztahujícím se k 
energii. 
Prezentace dohodnuté 
ekonomické analýzy, 
obvykle zahrnující IRR nebo 
NPV s prostou návratností 
jako minimem, slouží jako 
vstup do procesu 
kapitálových výdajů 
organizace. 

Výstupy Určení a základní 
vyhodnocení 
nízkonákladových 
opatření, které mohou 
být snadno realizována. 
Pochopení výše spotřeby 
energie na úrovni 
pracoviště, systému, 
procesu nebo vozového 
parku. 
Lepší znalosti o 
relativním podílu zdroje 
energie každého 
pracoviště, průměrných 
jednotkových nákladech 
na každý zdroj a 
možných přínosech 
managementu 
hospodaření s energií. 
Stanovení rozsahu 
kapitálově náročnějších 
opatření. 

Detailnější porozumění 
spotřebě a užití energie. 
Porozumění relativnímu 
podílu zdroje energie 
každého pracoviště, 
průměrným a marginálním 
jednotkovým nákladům pro 
každý zdroj. 
Určení a základní 
vyhodnocení 
nízkonákladových 
příležitostí, které mohou 
být snadno realizovány. 
Určení a analýza, včetně 
komplexního výpočtu 
úspor a předběžných 
investičních nákladů pro 
opatření týkající se 
kapitálu. 
Zpracování dat pro účely 
energetického přezkumu/ 
monitoringu. 
Provozní profil a detailní 
energetická bilance. 

Detailní porozumění 
spotřebě a užití energie. 
Identifikace a analýza 
příležitostí k úspoře energie, 
včetně beznákladových, 
nízkonákladových a 
kapitálově-investičních 
opatření, které zahrnují 
energetické i jiné přínosy, 
předběžná zlepšení návrhu 
zařízení nebo podoby 
procesu a detailní 
požadavky v oblasti 
nákladů. 
Údaje pro účely 
energetického přezkumu. 
Ověření měřicích systémů a 
doporučení za účelem 
odstranění nedostatků v 
oblasti dat. 

POZNÁMKA    Tabulka  A.1  předkládá  podrobný  soubor  požadavků  pro  tři  definované  typy  auditu.  
Každý  z navržených požadavků je minimem pro každý typ. V některých případech může být vhodné jít 
nad rámec úrovně podrobnosti naznačené v tabulce, podle dohody mezi organizací a energetickým 
auditorem. 

 



Příloha 2 – Rozsah energetického hospodářství, které je předmětem EA 

Sektor  Prosím o doplnění Odběrné místo
Energie 
celkem

% zastoupení 
z EH

Elektřina Plyn
Teplo - ÚT + 

TV
Teplo - TV Nafta Benzín LPG, CNG Ostatní

OZE - výroba 
(KGJ, FVE)

Tepelné 
čerpado

Energetické 
dokumenty

Název Excelovská tabulka – seznam odběrných míst IČ název OM MWh Kč % MWh Kč MWh Kč MWh Kč MWh Kč MWh Kč MWh Kč MWh Kč MWh Kč MWh ano/ne EA, EP, PENB

jiné Budova KaSS Střelniční 256/1 226,1 0,38% 226,051

jiné Budova Kina Central Štefánikova 17/27 135,9 0,23% 16,197 119,657

jiné Budova kulturního centra a knihovny Dolní Žukov Pod Zvonek 115 40,2 0,07% 1,517 38,643

administrativa Budova Modrý pavilon Svojsíkova 833 54,8 0,09% 0,636 54,185

sportovní zařízení Budova zimní stadion Svojsíkova 833 1 033,5 1,75% 42,339 991,183

ubytovací kapacity Centrum sociálních služeb Sokolovská 1997 1 100,9 1,86% 181,594 919,354

jiné ČOV Dolní Žukov Kótovská 54 131,1 0,22% 131,1

administrativa detašované pracoviště Pod Zvonek Pod Zvonek 875/26 219,1 0,37% 26,256 192,868

administrativa Detašované pracoviště Pražská Pražská 3/14 140,4 0,24% 3,139 137,217

administrativa detašované pracoviště Štefánikova Štefánikova 18/25 75,5 0,13% 22,313 53,216

jiné  Elektrorozvaděče města + tržnice nám. ČSA 1 5,9 0,01% 5,944

jiné Hasičská zbrojnice - Horní Žukov Pod Zvonek 275 5,7 0,01% 5,664

jiné Hasičská zbrojnice - Mistřovice Masarykovy sady 67/34 22,0 0,04% 1,947 20,025

jiné Hasičská zbrojnice - Mosty Hradišťská 81 16,5 0,03% 0,651 15,819

jiné Hasičská zbrojnice - Město Formanská 378 98,1 0,17% 7,325 90,729

jiné Hasičská zbrojnice - Stanislavice Dvorská 177 34,3 0,06% 1,47 32,852

sportovní zařízení Letní koupaliště Hornická 9001 71,0 0,12% 70,998

administrativa městská policie Tovární 314/27 46,0 0,08% 3,431 42,568

jiné Městské fontány Masarykovy sady 181 7,8 0,01% 7,838

školství MŠ Akátová Akátová 1361/17 55,2 0,09% 5,956 49,207

školství MŠ Čáslavská Čáslavská 1834/8 167,6 0,28% 23,254 144,363

školství MŠ Dolní Žukov Pod Zvonek 91 54,7 0,09% 2,009 52,644

školství MŠ Dukelská Dukelská 328/36 51,4 0,09% 2,298 49,063

školství MŠ Frýdecká - prodáno Frýdecká 691/34 0,0 0,00%

školství MŠ Horní Žukov Vělopolská 21 44,9 0,08% 1,413 43,464

školství MŠ Hornická Hornická 1119/2 59,5 0,10% 4,082 55,431

školství MŠ Hrabinská Hrabinská 1016/51 180,3 0,30% 27,208 3,224 149,836

školství MŠ Komenského Komenského 610 26,8 0,05% 2,118 24,675

školství MŠ Koňakov Středová 47 77,4 0,13% 1,789 75,617

školství MŠ Masarykovy Sady Masarykovy sady 77/16 176,6 0,30% 10,592 165,981

školství MŠ Mosty Školní 100 112,9 0,19% 8,275 104,635

školství MŠ Okružní Okružní 1745 108,1 0,18% 16,142 91,993

školství MŠ Ostravská Ostravská 1628 238,5 0,40% 14,178 50,849 173,435

školství MŠ Smetanova Smetanova 170/7 72,4 0,12% 7,296 65,133

školství MŠ Stanislavice Albrechtická 84 138,1 0,23% 1,416 136,684

školství MŠ ul. Moskevská Moskevská 162/1 94,8 0,16% 6,212 88,591

školství MŠ ul. Polní Polská Polní 1832/10 85,5 0,14% 1,159 84,376

jiné Multifunkční budova NOIVA Hlavní třída 2061 39,7 0,07% 18,715 0,463 20,506

jiné Nebytové a společné prostory - různé budovy nám. ČSA 1 845,3 1,43% 55,117 161,42 628,717

administrativa radnice nám.ČSA 1/1 271,3 0,46% 108,924 2 160,334

Seznam odběrných míst

2021
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jiné Sběrný dvůr Na Horkách 829/27 3,3 0,01% 3,284

sportovní zařízení Sportovní hřiště Frýdecká Frýdecká 2062 75,0 0,13% 17,814 57,172

administrativa Správní budova -nemá vlastní spotřebu Frýdecká 2062 0,0 0,00%

ubytovací kapacity  Středisko volného času Frýdecká ul. Frýdecká 690/32 495,4 0,84% 29,975 465,462

školství Školní družina Komenského Komenského 607/3 8,4 0,01% 8,173 0,242

školství Školní družina MS Jídelna Masarykovy sady 82/12 134,2 0,23% 9,151 125,087

školství Školní jídelna Zelená Zelená 1868/3 70,9 0,12% 26,206 44,665

školství Školní výdejna - nemá vlastní spotřeby Masarykovy sady 1968 0,0 0,00%

sportovní zařízení Tělocvična Masarykovy sady 1921/15 145,6 0,25% 7,708 137,894

sportovní zařízení Učebna plavání (Pod Zvonek) Pod Zvonek 1865/30 488,8 0,83% 85,376 403,436

jiné Veřejné WC v majetku města Jablunkovská 9005 23,4 0,04% 23,44

školství ZŠ Hrabina - budova 1 Ostravská 1710 531,6 0,90% 35,777 11,293 484,493

školství ZŠ Masarykova Komenského Komenského 607/3 868,9 1,47% 67,586 13,648 787,623

školství ZŠ Masarykovy sady Masarykovy sady 104/21 342,4 0,58% 46,603 295,777

školství ZŠ Slezská Slezská 1740 419,4 0,71% 25,743 393,612

školství ZŠ Slovenská Slovenská 1911/1 1 458,4 2,47% 153,381 144,175 1160,845

školství ZŠ Stanislavice Albrechtická 84 3,7 0,01% 3,687

školství ZŠ Svibice (Pod Zvonek) č. 28 Pod Zvonek 1835/28 426,4 0,72% 67,223 12,887 346,305

školství ZŠ ul. Havlíčkova Havlíčkova 213/13 934,1 1,58% 187,728 28,509 717,885

Doprava město Český Těšín 112,9 0,19% 0,183 94,97222222 17,79375

Teplo Těšín Teplo Těšín, a.s. kotelny 46 254,2 78,18% 504,686 45749,558

59 162,6 100% 2152,236 0 50715,094 6 182,5 95 18

nafta výhřevnost 42,7375 MJ/kg hustota 800-880 kg/m3 nebo g/l :-) 0,84 kg/l 35,8995 MJ/l dle PHMtools
benzín výhřevnost 43,8 MJ/kg 700-750 kg/m3 nebo g/l :-) 0,75 kg/l 32,85 MJ/l

nafta 8000 kg 9523,809524 l 341,9 GJ 94,97222222
benzin 1950 64,0575 17,79375
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