  S M L O U V A   O   D Í L O  

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel:

  

město Český Těšín
se sídlem:

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:

Karlem Kulou, starostou města
ve věcech technických: 
…………………………………………………………… 


……………………………………………………………
e-mail:

……………………………………………………………
IČ:

00297437
DIČ:

CZ00297437
dále jen objednatel

Zhotovitel:                

PIS PECHAL s.r.o.
se sídlem: 

Lidická 1876/42, 602 00   Brno
zastoupen: 

Ing. Martinou Varmužovou, jednatelkou společnosti
ve věcech technických

……………………………………………………………
e-mail:

……………………………………………………………
IČ:


02365952
DIČ:

CZ02365952
dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v části. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši 2 tis. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
4. Smluvní strany prohlašují, že předměty smlouvy nejsou plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.    

III.

Předmět

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení díla - projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti pro stavbu „Most přes potok Hrabinka na ul. Lipová, ev. č. 5b-M2“. Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních:
a) dokumentace pro odstranění stávajícího mostu vč. veškeré inženýrské činnosti potřebné pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
b) dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP) vč. geodetického zaměření, inženýrské činnosti pro vydání společného povolení a vč. propočtu předpokládaných nákladů stavby 

c) projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále také „projektová dokumentace“, „PD“ nebo „dílo“) 
2. Předmětem plnění podle této smlouvy je také výkon funkce autorského dozoru (AD). V rámci výkonu funkce AD budou prováděny zejména tyto činnosti:
· pravidelný dozor nad realizací stavby z hlediska souladu s PD a stavebním povolením
· bezodkladné informování investora o všech odchylkách prováděných prací oproti PD nebo oproti stavebnímu povolení 

· navrhování, schvalování a zapracování změn PD při realizaci stavby (změny PD budou objednateli předávány ve formátu *.pdf)
· účast na kontrolních dnech (v případě potřeby) 

pozn.: předpokládaná potřeba účasti AD na kontrolních dnech je 2x měsíčně po dobu realizace stavby
· součástí nabídkové ceny za výkon činnosti AD je také závazek k případné zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby
Provádění autorského dozoru bude zahájeno výlučně na základě písemného pokynu objednatele doručeného zhotoviteli, ve kterém objednatel vyzve zhotovitele k zahájení autorského dozoru. Pro vyloučení pochybností, je výlučným právem, nikoliv povinností objednatele, zda a kdy pokyn k zahájení autorského dozoru zhotoviteli vydá a doručí a zhotovitel je oprávněn a povinen zahájit provádění autorského dozoru výlučně na základě doručení písemného pokynu objednatele k zahájení autorského dozoru. Pokud nebude zhotoviteli doručen písemný pokyn objednatele k zahájení autorského dozoru do 5 let od uzavření této smlouvy, smluvní strany považují tuto smlouvu za ukončenou.
Poskytování AD bude řádně dokončeno závěrečnou prohlídkou zhotovené stavby. Po této prohlídce vytvoří AD výkaz činností, které byly při výkonu funkce AD provedeny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.
3. Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
4. Projektová dokumentace bude provedena řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními předpisy (zejména vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; v případě dopravních staveb vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění) a platnými technickými normami. Dokumentace pro odstranění stávajícího mostu a dokumentace pro provádění stavby musí být zpracována mj. v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 
5. Každý stupeň projektové dokumentace bude předán v tištěné i elektronické formě v níže uvedeném počtu vyhotovení: 

- Dokumentace pro odstranění stávajícího mostu: 

6x tištěná forma (z toho 2x pro stavební úřad), 1x elektronicky 

- Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP): 

4x tištěná forma (z toho 2x pro stavební úřad), 1x elektronicky 

- Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS): 

6x tištěná forma, 1x elektronicky
6. Elektronická dokumentace bude obsahovat datové soubory, které budou umístěny na CD. Textová část bude ve formátu běžných textových editorů (např. soubory s příponou TXT, RTF, DOC, DOCX). Výpočtová část (např. položkový rozpočet) bude zpracována ve formátu obvyklých tabulkových procesorů (např. soubory s příponou XLS, XLSX). Výkresová část bude předána ve formátu *.pdf a *.dwg. Soubory budou mít formu umožňující tisk obsahu.
7. Dokumentace pro odstranění stávajícího mostu bude obsahovat 2x oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a 2x slepý položkový rozpočet. Položkový rozpočet musí být zpracován jako jednotný soubor s celkovou rekapitulací. 

8. Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat 2x oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a 2x slepý položkový rozpočet. Položkový rozpočet musí být zpracován jako jednotný soubor za celou stavbu s celkovou rekapitulací.
9. Zhotovitel projektové dokumentace zajistí soulad soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s údaji v ostatních částech projektové dokumentace ve všech položkách. 

10. Pokud zhotovitel PD použije v rozpočtu vyšší jednotkovou cenu, než je uvedena v příslušné cenové soustavě, je povinen na tuto skutečnost písemně upozornit objednatele nejpozději při předání PD a zároveň je povinen tento rozdíl písemně vysvětlit. 

11. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace, zejména technické podmínky a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, obsahovat přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. Případné použití takových odkazů zhotovitel zdůvodní. Zdůvodnění bude součástí projektové dokumentace. 

12. Součástí vyhotovení dokumentace pro odstranění stávajícího mostu a dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP) bude veškerá inženýrská činnost nezbytná pro získání příslušných povolení (vč. podání žádostí, zaplacení veškerých poplatků za poskytnutí stanovisek organizací apod.) 

13. Dokladová část dokumentace pro odstranění stávajícího mostu a dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP) musí obsahovat písemná vyjádření dotčených orgánů, příslušných správců inženýrských sítí a ostatních účastníků řízení. Případné připomínky budou zapracovány do PD. Součástí dokladové části bude také zajištění stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterým bude stanoveno umístění svislého a vodorovného dopravního značení (v rozsahu v jakém bude měněno oproti stávajícímu stavu). 

14. Pokud v rámci inženýrské činnosti pro získání příslušných povolení vyvstane povinnost uzavření smlouvy/dohody mezi městem Český Těšín a třetí osobou, je zhotovitel PD povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele. 

15. V případě, že v průběhu územního nebo stavebního řízení dojde k doplnění či změně PD, je zhotovitel PD povinen neprodleně zajistit zaktualizování všech předaných pare daného stupně projektové dokumentace. 
16. Součástí nabídkové ceny za zhotovení PDPS je také závazek zhotovitele PD spolupracovat s objednatelem při výběru zhotovitele stavby. V případě, že objednatel (zadavatel) obdrží v rámci výběru zhotovitele stavby žádost o poskytnutí dodatečných informací, zavazuje se zhotovitel PD poskytnout objednateli součinnost tak, aby mohly být dodrženy zákonem stanovené lhůty pro poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám.
17. Během zpracování každého stupně PD bude svolán minimálně 1x výrobní výbor.
18. Zhotovitel projektové dokumentace je povinen při zpracování projektové dokumentace upřednostňovat ekologicky šetrná řešení.

19. Zhotovitel projektové dokumentace je povinen při zpracování projektové dokumentace zvážit možnosti použití inovativních řešení.  Pokud jsou zhotoviteli projektové dokumentace známa vhodná inovativní řešení pro předmětnou stavbu, je povinen vhodnost jejich zapracování zkonzultovat s objednatelem.
IV.

Doba plnění 

1. Lhůta pro dodání dokumentace pro odstranění stávajícího mostu a dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP) vč. inženýrské činnosti /ve fázi podané žádosti o odstranění stavby a žádosti vydání společného ÚR a SP/ je stanovena do 7 měsíců od podpisu smlouvy. 

2. Lhůta pro dodání projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je stanovena do 6 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení. 
3. V případě, že v průběhu plnění nastanou skutečnosti bránící v řádném dokončení díla (např. nutnost vyřešení majetkoprávních vypořádání; nedostatečná součinnost dotčených orgánů, správců sítí aj. při zajišťování inženýrské činnosti; nutnost dořešení změn v PD apod.) je zhotovitel oprávněn písemně požádat objednatele o souhlas s přerušením prací na díle. Na základě této žádosti objednatel – zástupce objednatele ve věcech technických - písemně sdělí zhotoviteli, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí, či nikoliv a v případě souhlasu stanoví délku přerušení prací.  V případě souhlasu objednatele přestává běžet zhotoviteli po dobu přerušení prací na díle lhůta pro provedení díla. 

V.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace a proveditelnost stavby dle této projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo:

· tak, aby byly dodrženy technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy,

· v souladu s požadavky a podmínkami dotčených orgánů státní správy, místní samosprávy a dotčených organizací.
VI.

Místo plnění

1. Místem plnění pro předání díla je sídlo objednatele.
VII.

Předání díla

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele – zástupce objednatele ve věcech technických (např. v případě nekompletní dokladové části apod.). O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol (expediční dopis), ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

2. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu (expedičního dopisu).
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré údaje v projektové dokumentaci. Z tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.
VIII.

Cena díla

1. Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

a1)
Dokumentace pro odstranění mostu

cena bez DPH   





     80 000,-Kč

DPH 21 %  






     16 800,-Kč

cena včetně DPH 





     96 800,-Kč
a2)
Inženýrská činnost k dokumentaci pro odstranění mostu

cena bez DPH   





    16 000,-Kč

DPH 21 %  






      3 360,-Kč

cena včetně DPH 





    19 360,-Kč
b1)
Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP)

cena bez DPH   





  150 000,-Kč

DPH 21 %  






    31 500,-Kč

cena včetně DPH 





  181 500,-Kč
b2)
Inženýrská činnost k dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚR a DSP)

cena bez DPH   





    30 000,-Kč

DPH 21 %  






      6 300,-Kč

cena včetně DPH 





    36 300,-Kč
c)
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

cena bez DPH   





 200 000,-Kč

DPH 21 %  






   42 000,-Kč

cena včetně DPH 





 242 000,-Kč
d)
Autorský dozor 

cena bez DPH   





   70 000,-Kč

DPH 21 %  






   14 700,-Kč

cena včetně DPH 





   84 700,-Kč
Celková (souhrnná) cena předmětu plnění  

cena bez DPH   






 546 000,-Kč
DPH 21 %  






 114 660,-Kč
cena včetně DPH 





 660 660,-Kč
3. Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
7. V případě, že objednatel bude požadovat další práce a činnosti, nespecifikované touto smlouvou, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy a dodatečné práce a činnosti budou oceněny podle platného sazebníku UNIKA.
IX.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Cena předmětu plnění bude uhrazena na základě zhotovitelem vystavených faktur (daňových dokladů) po ukončení a předání jednotlivých dílčích částí předmětu plnění. Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení zadavateli. 

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

· číslo a datum vystavení faktury,

· číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
· předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

· označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

· lhůta splatnosti faktury,

· označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
· IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo. 
      Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

· nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, 

· budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,

· bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

      Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

4. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedeného na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedeného v čl. I. této smlouvy. 

7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
X.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit potřeby stanovené touto smlouvou a pokyny objednatele.

XI.

Odpovědnost za škodu

1. Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované projektové dokumentace, dojde vlivem vad projektové dokumentace ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo podmínek vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu uhradit, a to i v případě, že ke škodě došlo po uplynutí záruční doby. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo podmínek vyplývajících z této smlouvy těmi, kteří pro něj dílo provádějí.
XII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 
2. Za vady díla odpovídá zhotovitel.
3. Záruční doba je stanovena do vydání kolaudačního souhlasu. Pokud stavba realizovaná dle zhotovitelem vypracované projektové dokumentace nevyžaduje kolaudační souhlas, záruční doba je stanovena do doby protokolárního převzetí stavby objednatelem.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

7. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu reklamovanou vadu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá.  Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku. 

XIII.

Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy, vyjma povinností uvedených v odst. 2. a 4. tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Pokud zhotovitel nedodrží dohodnutý termín plnění, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s předáním projektové dokumentace ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení pro každý jednotlivý stupeň projektové dokumentace pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 
4. Při porušení povinnosti zajištění souladu položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s ostatními částmi projektové dokumentace ze strany zhotovitele projektové dokumentace, jejíž důsledkem bude vznik vícenákladů v celkové souhrnné hodnotě převyšující 10% z celkové hodnoty stavby, má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli projektové dokumentace smluvní pokutu ve výši 30% z hodnoty vzniklého rozdílu mezi položkami soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaji v ostatních částech projektové dokumentace, maximálně však do výše 20% odměny zhotovitele projektové dokumentace dle této smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
XIV.

Autorská práva

1. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí s tím, aby bylo konečné dílo (projektová dokumentace dle čl. III. odst. 1) užíváno výlučně objednatelem v neomezeném rozsahu, tedy aby objednatel:

· mohl dílo neomezeně užívat,

· mohl udělovat svolení k užívání díla třetími osobami,

· byl oprávněn s dílem nakládat, a to jak s celkem, tak také dílčími částmi,

· mohl dílo upravovat,

· mohl s dílem disponovat v zákonném rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 a násl. Autorského zákona, tedy vykonávat veškerá možná majetková práva a být také nositelem práv a povinností plynoucích z hospodářského užití díla, a

· byl oprávněn vykonávat veškerá výše uvedená práva po celou dobu trvání autorských práv, a proto zhotovitel tímto postupuje na objednatele veškerá výše uvedená práva a objednatel tato práva přijímá s tím, že není povinen poskytnutá oprávnění využít. Oprávnění postupovaná dle této smlouvy jsou nabývána objednatelem bez jakéhokoliv územního, časového nebo věcného omezení, dílo se zhotovitel zavazuje poskytnout k volné ruce objednatele a zhotovitel ani autor nejsou oprávněni dílo užívat ani umožnit jeho užívání třetí osobě.

2. Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na základě projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, v souladu se svými potřebami či závazky plynoucími z dalších závazkových vztahů. Úpravy je objednatel oprávněn provést sám, popř. je zadat ke zhotovení třetí osobě. Ke všemu uvedenému má objednatel souhlas autora stvrzený podpisem této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že cena za poskytnutí autorských práv ve výše uvedeném rozsahu je zahrnuta v ceně díla. 
XV.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

3. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

4. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

7. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 
8. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pouze za účelem plnění této smlouvy. 
9.  Zhotovitel projektové dokumentace je dle ustanovení §2 písm. e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MSK, MMR, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahujících se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
10.  Zhotovitel PD je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 
11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 1073/17./RM, dne 12.12.2023.
V Českém Těšíně dne 22.01.2024

V Brně dne 1.12.2023 
______________________________   

   _______________________________

za objednatele:


        
   za zhotovitele:
            Karel Kula, starosta



   Ing.Martina Varmužová, jednatelka
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