



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Chodník podél silnice II/648, Dolní Žukov
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	město Český Těšín
Sídlo zadavatele:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
IČO zadavatele:	00297437
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Karel Kula, starosta
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.tesin.cz/">https://zakazky.tesin.cz/</a>
Název projektu:	Zvýšení bezpečnosti chodců v Českém Těšíně - ul. Frýdecká, Dolní Žukov
Registrační číslo projektu:	CZ.06.06.01/00/22_040/0002655

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

### Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

*V rámci souhrnné technické zprávy jsou uvedeny i dokladové části, resp. pouze odkazy na vyjádření dotčených správců sítí a vyjádření příslušných útvarů veřejné správy. Žádáme zadavatele, aby doložil v rámci projektové dokumentace tato kompletní vyjádření. Jelikož je projekt vyhotoven 5/2022 bude potřeba veškeré vyjádření aktualizovat před zahájením stavby, což představuje zdržení před samotnou realizací projektu.*

Odpověď na dotaz:

Dokladová část s vyjádřením dotčených orgánů a správců inženýrských sítí je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

## **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:**

Dotaz:

*V rámci aktualizace projektové dokumentace chybí položka ve VRN, stejně tak chybí i položka na vytýčení IS. Do kterých položek má uchazeč tyto náklady zahrnout?*

Odpověď na dotaz:

Ve smlouvě o dílo je v odst. 3.4 písm. j) uvedeno: „v případě potřeby zajistit aktualizaci/obnovu vyjádření účastníků řízení pro povolení stavby“.

Dále v odst. 6.3 smlouvy o dílo je uvedeno mimo jiné toto: „Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.“

V soupisu prací, část VRN je položka č. 1 Geodetické práce před výstavbou – vytýčení inženýrských sítí. Do této položky účastníci zahrnou veškeré náklady na aktualizaci vyjádření a vytýčení IS.

## **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:**

Dotaz:

*Dle vyjádření Městského úřadu Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí jako věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody, vydal kladné stanovisko ke kácení za podmínek kácení v období od 1. 9. - 15. 3. běžného roku. Jelikož soutěž a samotná realizace proběhne v jiném termínu, žádáme zadavatele, zda projednal možnost výjimky k tomuto stanovisku?*

Odpověď na dotaz:

Stromy určené ke kácení budou před zahájením stavby vykáceny. Nebude nutné řešit výjimku.

## **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:**

Dotaz:

*V rámci výše uvedených podmínek odboru výstavby životního prostředí je stanovena následná péstební péče po dobu 5 let. Žádáme zadavatele o doplnění položky na tyto práce, případně do jaké položky má uchazeč tyto náklady zahrnout a jak je bude následně fakturovat?*

Odpověď na dotaz:

V soupisu prací byly doplněny položky týkající se náhradní výsadby 4 ks ovocných stromů (SO 101 Chodník) a položka pro dendrologický dozor (VRN). Následná péstební péče nebude požadována po zhotoviteli, zadavatel si péstební péči zajistí sám. V souvislosti

s těmito změnami byla aktualizována předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle čl. 6.2.1. zadávací dokumentace, a to na 13 110 735,78 Kč bez DPH.

#### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:**

Dotaz:

*V rámci stavby jsou dotčené parcely soukromých vlastníků, na který bude stavba částečně realizována. V souhrnné technické zprávě je sděleno, že v současné době je všemi majiteli dotčených pozemků vydán souhlas k odprodeji. Jsou tedy k dnešnímu dni dotčené parcely soukromých vlastníků odkoupeny?*

Odpověď na dotaz:

V současné době má zadavatel s vlastníky pozemků dotčených stavbou uzavřenou smlouvu o výpůjčce s tím, že k majetkoprávnímu vypořádání dojde po ukončení stavby, kdy se na základě zaměření skutečného stavu vypracuje geometrický plán, který bude podkladem k odkoupení předmětných částí pozemků.

#### **Změna projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb**

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací, dodávek a služeb v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací, dodávek a služeb v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

#### **Změna lhůty pro podání nabídek:**

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **10. 4. 2024 v 10:00 hodin.**

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 26. 3. 2024

---

Za město Český Těšín  
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele  
Mgr. Dominik Lukács