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M Ě S T O   Č E S K Ý   T Ě Š Í N 
Městský úřad Český Těšín 
odbor výstavby a životního prostředí 

 

Specifikace zadávací dokumentace 
Specifikace předmětu plnění pro projekt „Adaptační strategie na změnu klimatu města Český Těšín".  

Základní informace 
Předmětem plnění je vytvoření Strategie adaptace na změnu klimatu města Český Těšín (dále jen 
„adaptační strategie“). Adaptační strategie bude sloužit jako základní dokument, který určuje 
směřování města Český Těšín v oblasti řešení problematiky změny životního prostředí a klimatu. 
Uvažovaný horizont, pro který je strategie zpracovávaná, je rok 2050. 

Vytvoření Strategie bude realizováno v rámci těchto aktivit: 

1. Mapování zranitelnosti města 
2. Mapování potenciálu adaptačních a mitigačních opatření 
3. Návrh adaptační strategie 
4. Prezentace adaptační strategie 
5. Zajištění procesu posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (proces SEA), pokud bude 

vyžadován příslušným úřadem  

Viz dále smlouva o dílo a zadávací dokumentace. 

Soulad s dalšími strategickými aktivitami a připravovanými projekty 
města 
Adaptační strategie bude zpracována v souladu s platnými strategickými a koncepčními dokumenty 
objednatele. Zároveň bude koordinován soulad mezi vznikající Adaptační strategií a aktuálně 
zpracovávanými koncepčními dokumenty, zejména: Adaptační strategie EU, Politika ochrany klimatu 
v České republice, Státní politika životního prostředí, Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, 
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, Metodika tvorby Adaptační strategie 
na změnu klimatu, Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu. 

Objednatel poskytne zhotoviteli relevantní, existující podklady (připravované projekty, realizované 
studie či koncepční materiály): 

- Územní plán Český Těšín v aktuálním znění dostupný na https://www.tesin.cz/uzemni-plan-
cesky-tesin/ds-1515/p1=13608  

- Územně analytické podklady – aktualizace č. 5 dostupné na https://www.tesin.cz/uzemne-
analyticke-podklady/d-7436/p1=8479 

- Územní studie dostupné na https://www.tesin.cz/uzemni-studie/ds-1103/p1=8472  
- Strategický plán rozvoje města Český Těšín 2022+ dostupný na 

https://www.tesin.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-cesky-tesin-2022/d-11278/p1=8569  
- Pasport a inventarizace dřevin dostupný na 

https://www.stromypodkontrolou.cz/map/#%7B%22zoom%22%3A17%2C%22lat%22%3A49.
7470441%2C%22lng%22%3A18.6237961%7D 
Digitální povodňový plán města Český Těšín dostupný na http://dppmsk.hzsmsk.cz/web/dpp-
cesky-tesin/uvod 

- Digitální povodňový plán ORP Český Těšín dostupný na http://dppmsk.hzsmsk.cz/web/dpp-
orp-cesky-tesin/uvod 

https://www.tesin.cz/uzemni-plan-cesky-tesin/ds-1515/p1=13608
https://www.tesin.cz/uzemni-plan-cesky-tesin/ds-1515/p1=13608
https://www.tesin.cz/uzemne-analyticke-podklady/d-7436/p1=8479
https://www.tesin.cz/uzemne-analyticke-podklady/d-7436/p1=8479
https://www.tesin.cz/uzemni-studie/ds-1103/p1=8472
https://www.tesin.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-cesky-tesin-2022/d-11278/p1=8569
https://www.stromypodkontrolou.cz/map/#%7B%22zoom%22%3A17%2C%22lat%22%3A49.7470441%2C%22lng%22%3A18.6237961%7D
https://www.stromypodkontrolou.cz/map/#%7B%22zoom%22%3A17%2C%22lat%22%3A49.7470441%2C%22lng%22%3A18.6237961%7D
http://dppmsk.hzsmsk.cz/web/dpp-cesky-tesin/uvod
http://dppmsk.hzsmsk.cz/web/dpp-cesky-tesin/uvod
http://dppmsk.hzsmsk.cz/web/dpp-orp-cesky-tesin/uvod
http://dppmsk.hzsmsk.cz/web/dpp-orp-cesky-tesin/uvod
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- Časový plán města Český Těšín pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování 
kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A: Aktualizace 2020 – 
na úseku samostatné působnosti dostupný na 
https://www.tesin.cz/assets/File.ashx?id_org=2316&id_dokumenty=2581  

- Časový plán města Český Těšín pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování 
kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A: Aktualizace 2020 – 
na úseku přenesené působnosti dostupný na 
https://www.tesin.cz/assets/File.ashx?id_org=2316&id_dokumenty=2582 

- Akčního plánu pro ovzduší města Český Těšín vytvořený v rámci projektu i-AIR Sense – 
Identifikace příčin znečišťování ovzduší na česko-polské hranici dostupný na dostupný na 
https://www.tesin.cz/assets/File.ashx?id_org=2316&id_dokumenty=16491 

- Územní energetická koncepce města Český Těšín z července 2007 (pouze v listinné formě) 

Při zpracování adaptační strategie bude zhotovitel vycházet z následujících dokumentů: 

- Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu 
http://adaptacesidel.cz/data/upload/2016/09/metodika_adaptace.pdf 

- Metodika tvorby adaptační strategie na změnu klimatu 
https://adaptace.ci2.co.cz/sites/default/files/souboryredakce/adaptace_metodika_nahled.pd
f 

- Od zranitelnosti k resilienci, Adaptace venkovských oblastí na klimatickou změnu 
https://www.veronica.cz/klima/resilience/Od_zranitelnosti_k_resilienci.pdf 

- Planning for adaptation to climate change. Guidelines for municipalities 
https://base-adaptation.eu/sites/default/files/306-guidelinesversionefinale20.pdf 

Adaptační strategie bude schválena Radou/Zastupitelstvem města Český Těšín. 

Závazná osnova Adaptační strategie 
Zhotovitel dodrží minimálně následující podrobnou osnovu adaptační strategie. Její změny můžou být 
v průběhu zpracování provedeny výhradně po projednání se objednatelem. 

- Manažerské shrnutí 
- Úvod 
- Analytická část  
- Návrhová část 
- Implementační část 
- Akční plán 
- Přílohy 

Cíl projektu  
Hlavním výstupem bude Adaptační strategie, která bude obsahovat opatření pro udržitelné fungování 
města Český Těšín v podmínkách měnícího se klimatu. Dokument definuje problémy a rizika globální 
klimatické změny vztažené k městu Český Těšín a zároveň navrhne nejvhodnější možná řešení, jak se 
jim vyhnout. 

Součásti adaptační strategie bude Satelitní scan městské zeleně a půdní vlhkosti. Jedná se o analýzu 
změn specifických parametrů, porovnání indikátorových ukazatelů, kvantifikace změn během období 
sucha, teplotní profil ulic a střech, teplotní faktor ulice, identifikace problémových lokalit a navržení 
klimatizačních prvků města. Výstupem této aktivity bude mapa, kde bude zobrazen aktuální stav zeleně 
a půdní vlhkosti, tj. mapa zranitelnosti.  

Adaptační strategie bude obsahovat také akční plán, jehož cílem bude stanovit konkrétní prioritní 
projekty, časový harmonogram jejich realizace a garanta na úrovni orgánů města i městem zřízených 
organizací. Součástí akčního plánu budou rovněž zdroje financování těchto projektů. 

https://www.tesin.cz/assets/File.ashx?id_org=2316&id_dokumenty=2581
https://www.tesin.cz/assets/File.ashx?id_org=2316&id_dokumenty=2582
https://www.tesin.cz/assets/File.ashx?id_org=2316&id_dokumenty=16491
http://adaptacesidel.cz/data/upload/2016/09/metodika_adaptace.pdf
https://adaptace.ci2.co.cz/sites/default/files/souboryredakce/adaptace_metodika_nahled.pdf
https://adaptace.ci2.co.cz/sites/default/files/souboryredakce/adaptace_metodika_nahled.pdf
https://www.veronica.cz/klima/resilience/Od_zranitelnosti_k_resilienci.pdf
https://base-adaptation.eu/sites/default/files/306-guidelinesversionefinale20.pdf
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Výstupem budou 3 pare tištěného čistopisu a elektronická verze na datovém nosiči, elektronická verze 
bude na datovém nosiči ve formátu .pdf, geoprostorová data budou předána ve strojově čitelných 
formátech umožňujících vložení do mapového portálu objednatele). Dílčí výstupy jednotlivých etap 
budou předány v elektronické formě. Minimální rozsah strategie je 70 normostran. Cílem objednatele 
není tvorba obsáhlého a v praxi neuplatnitelného materiálu. Cílem objednatele je materiál s vysokou 
přidanou hodnotou, který bude naplňovat cíle projektu a bude v praxi uplatnitelným, reálným, účelným 
a efektivním nástrojem plnění cílů a realizace konkrétních opatření v rámci adaptace města Český Těšín 
na změny klimatu. 

Základní popis řešeného území 
Český Těšín je město nacházející se na východě České republiky, přímo na hranici s Polskem. Město leží 
v Moravskoslezském kraji a je součástí okresu Karviná. Město Český Těšín zahrnuje 7 katastrálních území 
– Český Těšín, Dolní Žukov, Horní Žukov, Koňákov, Mistřovice, Mosty u Českého Těšína a Stanislavice. 
Český Těšín má přibližně 24.000 obyvatel. Rozloha města je 3.379 ha. Český Těšín se rozkládá na území 
mezi řekou Olší a Slezskými Beskydami. Co se týče životního prostředí, Český Těšín se nachází mezi 
významnými průmyslovými centry Karvinou a Třincem, a proto je ovlivněn některými 
environmentálními vlivy. Na území Českého Těšína se nachází chráněné území – přírodní rezervace 
Velké Doly, vodní nádrž Hrabina. 

Zástavba Českého Těšína, která je tvořena bytovými domy, rodinnými domy městského a příměstského 
typu, který postupně i v okrajových částech města a integrovaných obcích nahradily část původní 
smíšené obytné zástavby venkovského charakteru tvořené rodinnými domy nebo původními 
zemědělskými usedlostmi, doplněnými objekty a zařízeními občanské vybavenosti a výroby. 

Zařízení občanské vybavenosti jsou situována zejména v centrální části města a dále v areálových 
plochách školských, zdravotnických a obchodních zařízení situovaných v různých částech zastavěného 
území především vlastního města Českého Těšína. 

Sportovní zařízení jsou soustředěna do prostoru tzv. „Zlatého trojúhelníku“ vymezeného ul. Frýdecká, 
Jablunkovská, Slovenská západně centra města (stadion, zimní stadion a další hřiště pro míčové hry) a 
do prostoru Nábřeží Míru (tenisové kurty a další hřiště pro míčové hry), koupaliště se nachází 
v severozápadním okraji zastavěného území města u potoka Hrabinka. Drobnější sportovně rekreační 
plochy jsou rozmístěny v dalších částech města i v integrovaných sídlech. 

Zemědělská výroba je provozována v územně stabilizovaných stávajících areálech bez záměrů na jejich 
rozšíření. V některých střediscích byla zemědělská výroba zrušena nebo omezena a v rámci jejich areálů 
se rozvíjí jiné výrobní aktivity. 

Průmyslová výroba v Českém Těšíně je reprezentována potravinářským průmyslem (jatka), 
polygrafickým průmyslem (tiskárna Finidr), strojírenským průmyslem v průmyslové zóně „Pod Zelenou“ 
(KOVONA SYSTEM, a.s. - kovovýroba, zpracování plechů, trubek a profilů, DONGHEE Czech, s.r.o. – 
výroba dílů pro automobilový průmysl). 

plocha území (ha) celkem 3379 
plocha území (ha) Orná půda 1229,1 

Zahrada 352,1 
Ovocný sad 10,7 
Trvalý travní porost 547,2 
Lesní pozemek 389,8 
Vodní plocha 59,6 
Zastavěná plocha a nádvoří 172,7 
Ostatní plocha 618 
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Podrobněji se lze seznámit s městem Český Těšín v dokumentu Strategický plán rozvoje města Český 
Těšín 2022+, který je dostupný na https://www.tesin.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-cesky-tesin-
2022/d-11278/p1=8569 a webových stránkách města Český Těšín v sekci Životní prostředí a odpady 
na https://www.tesin.cz/zivotni-prostredi-a-odpady/ms-1008/p1=1008.  

 

Harmonogram 
Aktivita Termín/období 

Předpokládaný termín účinnosti smlouvy  do 30.06.2024 

Vstupní jednání iniciované objednatelem a předání podkladů do … týdnů od účinnosti 
smlouvy 

Ukončení aktivity mapování zranitelnosti města do … týdnů od účinnosti 
smlouvy 

Ukončení aktivity mapování potenciálu adaptačních a mitigačních 
opatření 

do … týdnů od účinnosti 
smlouvy 

Ukončení aktivity tvorby adaptační strategie a akčního plánu do … týdnů od účinnosti 
smlouvy 

Ukončení aktivity součinnosti, úpravy finálního díla, ukončení 
aktivity komunikace, SEA 

do … týdnů od účinnosti 
smlouvy 

 

Do termínu/období je započteno připomínkování objednatelem jednotlivých výše specifikovaných 
aktivit v rozsahu 4 týdnů pro každou dílčí aktivitu. 

V průběhu realizace zakázky budou dále probíhat kontrolní dny v sídle objednatele s frekvencí 
minimálně 1 x za 2 měsíce, pokud objednatel neurčí jinak. Zhotovitel je povinen se kontrolních dní 
účastnit. 

Vedle kontrolních dní budou probíhat jednání pracovní skupiny, které bude řídit zhotovitel. Pracovní 
skupina se bude skládat ze zástupců města i externích odborníků, které objednatel do projektu zapojí. 
Očekávaná frekvence jednání pracovní skupiny je alespoň každý 2. měsíc. 

Technické zpracování 
Mapování zranitelnosti města 
V první etapě dojde k mapování zranitelnosti města a vypracování analýzy rizik. Pro stanovení 
zranitelnosti budou identifikovány jednotlivé dopady změny klimatu – hrozby (např. bleskové povodně, 
dlouhodobé sucho, vlny vedra, ledové vlny, extrémní sněhové srážky, extrémní větrné poryvy, 
degradace půdy). Zranitelnost pro každou dílčí lokalitu ve městě vychází z expozice dané lokality a 
citlivosti na danou hrozbu. 

Pro měření expozice území vypracuje zhotovitel časoprostorovou analýzu časových řad charakteristik 
prostředí, které vycházejí ze satelitních měření celého území. Sledované charakteristiky a požadavky 
na jejich prostorové a časové rozlišení jsou: 

- teplota povrchu (land surface temperature) - 2019-2023, všechny existující měření 
odfiltrována od oblačnosti, min. rozlišení 100 m/obrazový bod; 

https://www.tesin.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-cesky-tesin-2022/d-11278/p1=8569
https://www.tesin.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-cesky-tesin-2022/d-11278/p1=8569
https://www.tesin.cz/zivotni-prostredi-a-odpady/ms-1008/p1=1008
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- vegetační index (např. NDVI) - 2019-2023, všechny existující měření odfiltrována od 
oblačnosti, min. rozlišení 10 m/obrazový bod; 

- Index listové plochy (LAI) - 2019-2023, všechny existující měření odfiltrována od oblačnosti, 
min. rozlišení 10 m/obrazový bod; 

- Index vlhkosti povrchu z radarových dat - 2019-2023, pouze v extravilánu a nezastavěných 
plochách, všechny existující měření v období březen-prosinec, min. rozlišení 100 m/obrazový 
bod 

Výsledkem datové analýzy bude podrobné zmapování a posouzení skutečných projevů dopadů sucha 
na zeleň ve městě, meziroční a sezónní dynamiky vegetace a její vitality v letech 2019-2023, zmapování 
propustnosti povrchů, teplotní stratifikace města a identifikace přehřívaných míst a k posouzení 
dostatku zeleně v okolí jednotlivých budov ve městě. 

Dále budou tato měřená data současného a nedávného stavu prostředí města dány do kontextu 
prognóz klimatické změny s využitím otevřených modelových dat pro Evropu o teplotě, srážkách, vlnách 
veder a mrazů. Budou použity modelová data CMIP5 pro Evropu a použité horizonty roky 2035 a 2050. 

Pro stanovení expozice budou využity i další podklady (zejména protipovodňového plánu, dostupné 
vodohospodářské studie, eroze v území aj.).  

Pro měření citlivosti na dopady klimatické změny proběhne analýza rozmístění populace ve všech 
katastrálních územích města Český Těšín a studium dalších podkladů, které umožní vytvořit 
socioekonomické a sociodemografické podklady nutné k rozlišení lokalit z hlediska citlivosti na dopady 
klimatické změny. Výstupem budou geolokalizované mapy citlivosti pro jednotlivé hrozby spojené 
s klimatickou změnou. 

Data o expozici a citlivosti umožní vytvořit geolokalizované mapy zranitelnosti, které budou 
implementovány do mapového portálu města pro další využití při rozhodování o správě i rozvoji města, 
ale i pro potřebu dlouhodobého monitoringu vývoje klimatu v jednotlivých lokalitách a naplňování cílů 
adaptační strategie. Vedle mapy zranitelnosti budou do mapového portálu objednatele předána i 
veškerá využitá podkladová data (relevantní zpracované mezi-výstupy), z nichž mapy zranitelnosti 
vychází. 

Mapování zranitelnosti poskytne spolu s dalšími podklady dostatek informací pro vytvoření Analýzy 
rizik. Zhotovitel vytvoří tabulku nejvýznamnějších rizik spojených s dopady klimatické změny. 
Charakteristika rizik bude obsahovat název, popis rizika, pravděpodobnost výskytu rizika, dopad projevu 
rizika. 

Mapování potenciálu adaptačních a mitigačních opatření 
V návaznosti na zranitelnost města na dopady klimatické změny budou pro jednotlivé hrozby 
specifikována adaptační opatření, které snižují pravděpodobnost projevu dané hrozby, nebo zmírňují 
její dopad. Pro doporučení vhodných opatření pro adaptaci města na konkrétní hrozby bude zhotovitel 
adaptační strategie vycházet z příkladů dobré praxe (například v Adapterra awards, nebo 
http://www.opatreni-adaptace.cz/ organizace CzechGlobe, atd.). Adaptační opatření budou přiřazena 
k jednotlivým hrozbám a bude charakterizováno, jakým způsobem má objednatel postupovat s jejich 
přípravou tak, aby měla vysoký potenciál mírnit dopady klimatické změny. 

Ve druhé etapě dojde také k posouzení: 

- možností pro provedení emisní inventury a metodik stanovení baseline pro snižování emisí 
(sumarizace dostupných dat a informací, sloužících k emisní inventuře) 

- potenciálu zmírňujících (mitigačních) opatření dle jednotlivých sektorů (odhad) 
- energeticky úsporných opatření: 

 na budovách a zařízeních v majetku města 
 v bytovém a domovním fondu 
 mimo majetek města 
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 veřejné osvětlení 
- opatření v dopravě 
- opatření ve výrobě elektřiny a tepla 
- opatření v zemědělství 
- možností urbanismu a územního plánování 
- nákladová křivka jednotlivých opatření v rámci ČR 
- potenciálu projektů EPC 
- identifikace synergií mezi adaptačními a mitigačními opatřeními 

V rámci zpracování dojde také k identifikaci hlavních aktérů v rámci města pro spolupráci na mitigačních 
projektech a k vytvoření seznamu možných finančních zdrojů a podpůrných organizací (Pakt starostů a 
primátorů atd.). Bude vypracován také seznam možných zdrojů externího financování. Ten bude před 
ukončením projektu aktualizován v případě, že dojde k dalšímu vývoji – upřesnění – prioritních os, či 
prvních výzev v rámci nového programového období Evropských strukturálních fondů, nebo 
tzv. „Norských fondů“ či dalších dotačních titulů a finančních podpor (včetně Joint Transition Fund, 
Modernizační fond, Programy přeshraniční spolupráce atd.). 

Návrh adaptační strategie 
Adaptační strategie v návrhové části stanoví několik strategických cílů týkajících se zejména adaptace, 
doplňkově pak mitigace klimatické změny. Tyto budou dále rozpracovány na úroveň specifických cílů, 
ke kterým budou přiřazená vhodná opatření, která mají potenciál tyto cíle naplnit. Cíle budou 
odpovídat metodě SMART (konkrétní, měřitelné, akceptované objednatelem, reálné z hlediska 
objednatele a s časovým horizontem naplnění). Jednotlivým cílům budou stanoveny priority reflektující 
analýzu rizik a dosahování strategických cílů bude rozděleno do logických etap s časovými horizonty. 

Stanovené budou investiční i neinvestiční cíle. Od neinvestičních cílů a opatření objednatel očekává, že 
budou mít potenciál vytvořit podmínky pro realizovatelnost a dosažení přínosů takových akcí a 
projektů, které objednatel plně nekontroluje (tedy například opatření realizovaná na pozemcích mimo 
majetek objednatele, změna chování občanů apod.) a které jsou přesto potřeba k dosažení 
strategických cílů města. 

Navržené cíle budou vycházet z mapování zranitelnosti města a z potenciálu adaptačních a mitigačních 
opatření stanovených v předchozích částech strategie. Na základě jednání se objednatelem bude 
pro každý z cílů stanovená odpovědná osoba, odbor, či organizace odpovědná za realizaci aktivit 
vedoucí k naplnění stanovených cílů. 

Bude vytvořen také plán implementace strategie a akční plán. 

Zhotovitel popíše, jaké kroky má objednatel provést k tomu, aby efektivně zavedl Adaptační strategii 
do rozhodovací praxe městského úřadu a příslušných organizací. 

Adaptační strategie má být realizována v dlouhém horizontu. K efektivnímu naplnění bude objednatel 
pravidelně vyhodnocovat postup dosahování jednotlivých cílů strategie. Zhotovitel navrhne 
ke každému z cílů monitorovací indikátory a způsob ověření jejich naplňování, včetně doporučené 
frekvence aktualizace dosažení monitorovacích indikátorů. 

Zhotovitel dále vypracuje akční plán pro 5 let následujících po ukončení vypracování adaptační 
strategie, minimálně o 10 aktivitách/projektech (investičních i neinvestičních) s uvedením popisu 
aktivity/projektu, charakteru a popisu, cíli adaptační strategie, odpovědnosti, odhadovaných nákladů, 
zdrojů financování. 

Prezentace strategie 
Hlavní osobou pro komunikaci s objednatelem bude Ing. Jarmila Lyčková se kterou bude probíhat 
příprava jednání pracovní skupiny, případně spolupráce s dalšími osobami managementu projektu a 
pracovní skupiny (vybraných zástupců města a odborné veřejnosti), se kterými bude zhotovitel 
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konzultovat prostřednictvím jednání na pracovních skupinách a elektronické komunikace zpracování 
díla. 

S pracovní skupinou budou podklady a průběžně vypracované materiály sdílené formou např. 
cloudového úložiště nebo jinou vhodnou formou. 

Seznámení nově vzniklé strategie s veřejností bude zajištěno zhotovitelem: 

- propagačními materiály (brožury, letáky, prezentace), marketingovými aktivitami (workshopy 
pro veřejnost) ve spolupráci s městem prostřednictvím komunikačních kanálu města (sociální 
sítě města, internetové stránky města) 

- přípravou podkladů a účastí zhotovitele na projednání a schválení finálního dokumentu 
v orgánech města 

- zpracováním laicky srozumitelného shrnutí zjištění a závěru Adaptační strategie 
- účastí odborníků z realizačního týmu až na 3 seminářích (školeních) pro místní odbornou i 

laickou veřejnost (úředníci, pracovníci městských firem a organizací, projektanti aj.) 

Posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (proces SEA) 
Zhotovitel zajisti ve spolupráci s objednatelem předběžné projednání SEA podle § 15 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s krajským 
úřadem, jehož výsledkem bude vyjádření příslušného orgánu, zda je zapotřebí posouzení vlivů 
adaptační strategie na životní prostředí. Případné posouzení vlivů koncepce na životní prostředí bude 
předmětem samostatné smlouvy a důvodem pro úpravu termínu dokončení díla.  
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