

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:

„Hřbitovní kaple Český Těšín – interiér – II. etapa“

Zadavatel:

Město Český Těšín
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
IČ: 00297437

Dotaz:

Chtěla bych Vás požádat o doplnění výkazu výměr pro elektroinstalaci. Nedohledala jsem jej v zadání a v hlavním rozpočtu je odvolávka na samostatný rozpočet.

Dále bych Vás ráda upozornila, že realizace 60 dní je velice krátká z hlediska specifických výrobků, které se budou dodávat do kaple. Je možné prodloužit termín aspoň na tři měsíce?

Odpověď:

Z důvodu zjištění administrativní chyby v položkovém rozpočtu zakázky v příloze č. 6 – položkový rozpočet, bude tato příloha nahrazena přílohou pod názvem – **Příloha č. 6 – položkový rozpočet-DI1** na profilu zadavatele v záložce Veřejné dokumenty.

Pro podání nabídky prosím použijte danou **Příloha č. 6 – položkový rozpočet-DI1**.

Dále po porovnání dodacích lhůt specifických výrobků z realizace předešlé etapy stavby dojde k prodloužení termínu realizace z původních 60 kalendářních dnů na 90 kalendářních dnů.

Z tohoto důvodu bude příloha č. 5 - Návrh SoD nahrazena přílohou pod názvem – **Přílohu č. 5 - Návrh SoD-DI1** na profilu zadavatele v záložce Veřejné dokumenty.

Pro podání nabídky prosím použijte danou **Přílohu č. 5 - Návrh SoD-DI1**.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem se prodlužuje termín pro podání nabídky do **28.03.2025 do 09:00hod.**

Všechna ostatní ustanovení Výzvy k předložení cenové nabídky zůstávají v platnosti a nemění se.

V Českém Těšíně dne 18.03.2025

Mgr. Renata Lacko
vedoucí odboru investičního