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Příkazní smlouva 

o provádění autorského dozoru 

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění 

 
I. 

Smluvní strany 

 

Příkazce:      město Český Těšín 
se sídlem:  nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 
zastoupen:  Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města 
ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:  xxxxxxxxxxxx  
IČ:  00297437 
DIČ:  CZ00297437 
  
dále jen příkazce 
 
 
Příkazník:                  BG Centrální dopravní terminál Český Těšín – AD  

zastoupena společníkem 1 BENEPRO, a. s., na základě 
společenské smlouvy ze dne 07. 08. 2020 se stávající 
společností 
 

Společník 1  BENEPRO, a. s. 
se sídlem:   Tovární 1707/33, 737 01  Český Těšín 
zastoupen:   Ing. Romanem Hlauškem, členem představenstva 
ve věcech technických  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:  xxxxxxxxxx 
IČ:   26820781 
DIČ:  CZ26820781 
 
Společník 2  Garnets Consulting a. s. 
se sídlem:   Československých legií 445/4, 415 01  Teplice-Trnovany 
zastoupen:   Ing. Martinem Vondráčkem, členem představenstva 
IČ:   27349675 
DIČ:  CZ27349675 
 
dále jen příkazník 
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II. 

Základní ustanovení 
 

1. Tato smlouva je uzavírána v intencích ustanovení § 2430 a násl. Občanského zákoníku a 
práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právní úpravou 
Občanského zákoníku.  

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby, které za ně uzavírají tuto smlouvu, jsou k tomuto 
jednání oprávněny. 

 
3. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 

smlouvy.  

4. Účelem smlouvy je zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci projektu „Centrální 
dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“ a projektu „Prodloužení a výměna 
NTL plynovodu DN 300 přes ul. Frýdecká“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). 

 
III. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka, že pro příkazce obstará dohled  
a autorský dozor projektanta ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, nad souladem 
provádění stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“  
a „Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN 300 přes ul. Frýdecká“ s ověřenou 
projektovou dokumentací a dalšími dokumenty a právními předpisy, dále jen autorský 
dozor nebo AD.  
Cílem a náplní činnosti AD je zajistit konečnou kvalitu stavby po celou dobu  
její realizace včetně záruční doby stavby a minimalizovat její finanční náklady. 

2. Obstaráním autorského dozoru příkazníka se rozumí činnost příkazníka jako autorizované 
osoby, kterou se zabezpečuje dodržování parametrů stavby se stavebním povolením, 
projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, doplňky a změnami projektové 
dokumentace zpracovanými zhotovitelem stavby, které budou schváleny příkazcem  
a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba, sjednanými 
závaznými technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy.  

3. AD zahrnuje podrobnou znalost projektové dokumentace stavby a všech souvisejících 
materiálů a podkladů (dále jen PD) včetně zajištění účinné spolupráce a příp. vyžádané 
přítomnosti všech zpracovatelů dílčích částí PD pro poskytnutí vysvětlení a k zajištění 
zdárného průběhu a plynulosti výstavby, též případné porovnání a vyhodnocení změn 
v projektové dokumentaci s konečným posouzením kvality provedení stavby, pokud 
takové změny připouští obecná právní úprava, popř. pokud takové změny byly 
předmětem příslušného správního řízení, např. o změně stavby před jejím dokončením,  
a dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.  
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4. Příkazník obstarává kontrolu a korekci záznamů a zápisů z kontrolních dnů stavby, 
zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, je oprávněn provádět zápisy do 
stavebního deníku o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich 
vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům 
ostatních účastníků provádění díla zapisuje do řádného zápisu z kontrolního dne stavby 
anebo do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od provedeného zápisu do 
stavebního deníku. Záznamy o výkonu autorského dozoru mimo staveniště doručí 
příkazník neprodleně příkazci. Příkazník bude moci v případě nejasnosti, že taková 
činnost, služba nebo dokumentace neodpovídá jeho koncepci či příkazcem požadované 
výtvarné a technické kvalitě doporučit příkazci přerušit či zastavit stavbu či nedoporučit 
proplacení ceny zhotoviteli stavby či konečné fakturace stavebních prací. 

5. AD též zahrnuje koordinaci prací, konzultační činnost, zprostředkování informací mezi 
projektanty a zhotoviteli stavebních prací, aktivní spolupráci se zhotovitelem a osobou 
vykonávající činnosti technického dozoru, řešení záručních vad projektových 
dokumentací atd.  

6. AD schvaluje volbu druhu (typu) a barvy použitých materiálů (omítky, obklady, nátěry 
apod.) nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů, umístění a velikosti jednotlivých 
stavebních prvků v rámci celkového architektonického řešení. 

7. AD posuzuje objektivní technické a cenové návrhy účastníků výstavby na odchylky 
změny a dodatečné požadavky s ohledem na jejich nezbytnost a účelnost.  

8. AD neprodleně, v předstihu a prokazatelně (včetně zápisu do stavebního deníku) 
upozorní objednatele stavby na skutečnosti, které mohou vést k dodatečným věcným či 
finančním nárokům, a rovněž upozorní objednatele stavby v případě, že realizované dílo 
je prováděno odchylně od PD, příp. v rozporu s obecně platnými předpisy, normami, 
nařízeními nebo standardy (závažné nedostatky, neodstranitelné vady, závady a 
porušování právních předpisů nebo technických norem, které by mohly vést k ohrožení 
na životě a zdraví lidí, poškození životního prostředí nebo značným škodám na majetku 
apod.). 

9. AD navrhuje a projednává změny a odchylky od vlastního řešení PD, které mohou 
přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění rizik 
stavby, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních a autorizaci případných 
Změnových listů. V případě rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na 
stavbě, je příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby a 
technickým dozorem, a to bezodkladně. 

10. AD se vyjadřuje k návrhům na drobné úpravy či změny uplatněné zhotovitelem stavby, 
operativně zpracovává návrhy přijatých drobných úprav a změn PD, vyhotovení výkresů 
souvisejících s případnými změnami stavby (stavebních objektů), které nastaly v průběhu 
výstavby a realizace příslušných stavebních prací, bude-li jejich vyhotovení požadováno 
ze strany příkazce. Dále projednává postupy a podmínky prací na změnách většího 
rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních a autorizaci případných 
Změnových listů. 
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11. Příkazník bude obstarávat i další činnosti smlouvou nespecifikované, ale s předmětem 

smlouvy související a k řádnému provádění autorského dozoru nezbytné, vyplývající 
z příslušných právních předpisů, zejména pak povinnosti vyplývající ze zákona č. 
183/2016 Sb., stavební zákon, v platném znění, a to dle pokynů a s vědomím příkazce. 

12. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu AD se také účastnit na předání 
staveniště zhotoviteli stavby, poskytovat vysvětlení nutná k vypracování výrobní 
dokumentace zhotoviteli stavby, zajišťovat dozor při vytyčovacích pracích a ověření 
prostorové polohy, podávat vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší 
množství výkonů oproti projektové dokumentaci, účastnit se všech kontrolních dnů 
stavby a kontrolních prohlídek stavby prováděných stavebním úřadem.  

13. Příkazník je povinen předkládat výkaz provedených činností AD k odsouhlasení 
nejpozději do 5. dne následujícího měsíce po výkonu AD v předcházejícím kalendářním 
měsíci, a to zvlášť pro stavbu „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště 
P+R“ a zvlášť pro stavbu „Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN 300 přes ul. 
Frýdecká“. 

14. Příkazník je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy a jinou dokumentaci, kterou 
získá v průběhu realizace stavby a předat ji příkazci při ukončení poslední činnosti a 
výkonů AD dle této smlouvy. 

15. Příkazník potvrzuje, že se seznámil se všemi skutečnostmi, které jsou nezbytné pro 
provádění autorského dozoru stavby.  

 
IV.  

Doba a místo plnění 
 

1. Příkazník bude obstarávat činnosti dle článku III. této smlouvy po celou dobu realizace 
stavby. Výkon činností bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu 
příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné 
započít s trvalým užíváním stavby.  

 Předpokládaný termín zahájení stavebních prací na díle: 10/2020 

 Předpokládaný termín ukončení stavebních prací: ve lhůtě do 540 kalendářních dnů  
                                                                                od protokolárního předání staveniště 

2. Místem plnění je katastrální území Český Těšín, 737 01 Český Těšín – kód ZÚJ 598933, 
Moravskoslezský kraj – kód NUTS CZ080. 

3. Četnost výkonu AD v místě stavby je na základě ujednání smluvních stran určena na 
všechny kontrolní dny stavby, přičemž příkazce předpokládá takovou účast AD na stavbě 
min. 4x měsíčně (tj. příkazník je povinen zajistit svou přítomnost na stavbě). Dále 
příkazce nebo technický dozor může vyzvat příkazníka k účasti na stavbě rovněž mimo 
kontrolní dny. Příkazce k ujednání v tomto odstavci tohoto článku uvádí a příkazník bere 
tímto na vědomí, že zde uvedená a sjednaná předpokládaná četnost účasti AD na stavbě 
bude souviset s potřebou příkazníka a určená dle pokynů příkazce, tedy může být vyšší i 
nižší než předpokládaný rozsah min. 4x měsíčně. Dle potřeby příkazce bude činnost AD 
dle této smlouvy příkazníkem poskytována i prostřednictvím telefonu, e-mailu, či datové 
schránky. 
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V. 

Odměna 
 

1. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran. Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu a obsahu smluveného 
předmětu plnění činí dle cenové nabídky: 

 
 Celková odměna bez DPH         880.000,- Kč 

 DPH 21%            184.800,- Kč 

 Celková odměna včetně DPH     1.064.800,- Kč 

z toho: 

a) odměna za provádění AD při realizaci projektu „Centrální dopravní terminál 
Český Těšín a Parkoviště P+R“ bez DPH       740.000,- Kč 

 DPH 21%            155.400,- Kč 

 odměna za provádění AD při realizaci projektu „Centrální dopravní terminál 
Český Těšín a Parkoviště P+R“ včetně DPH      895.400,- Kč 

 

b) odměna za provádění AD při realizaci projektu „Prodloužení a výměna NTL 
plynovodu DN 300 přes ul. Frýdecká“ bez DPH      140.000,- Kč 

DPH 21 %              29.400,- Kč 

odměna za provádění AD při realizaci projektu „Prodloužení a výměna NTL 
plynovodu DN 300 přes ul. Frýdecká“ včetně DPH      169.400,- Kč 

2. Odměna je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění 
dle této smlouvy.  

3. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nezbytně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku dle této smlouvy včetně nákladů na dopravu, veškerých správních 
poplatků apod.  

4. V případě, kdy v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikne potřeba 
provést jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které jsou nezbytné 
k jeho provedení, bude postupováno v intencích zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění.  

5. Příkazník prohlašuje, že je plátcem DPH. V případě, že příkazník je plátce DPH, bude 
k ceně práce dle této smlouvy doúčtováno DPH v zákonné výši. V případě, že dojde po 
dobu účinnosti smlouvy ke změně zákonné sazby DPH, není nutno k této smlouvě 
z tohoto důvodu uzavírat dodatek.  
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VI. 

Platební podmínky 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.  

2. Platby budou prováděny na základě dílčích měsíčních faktur za skutečně provedené 
činnosti dle této smlouvy s datem uskutečnění zdanitelného plnění k poslednímu dni 
vyúčtovaného období, jejichž splatnost je 30 dnů od jejich prokazatelného doručení 
příkazci.  

3. Faktury budou vystaveny zvlášť za provádění autorského dozoru u projektu „Centrální 
dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“ a zvlášť za provádění autorského 
dozoru u projektu „Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN 300 přes ul. Frýdecká.“ 
Příkazník je povinen přiložit k faktuře přílohu, v podobě výkazu provedených činností za 
fakturační období, na nichž zakládá oprávněnost fakturace za skutečně provedené 
činnosti, přičemž výkaz provedených činností musí být odsouhlasen příkazcem. 

4. Příkazník je povinen doložit fakturu včetně odsouhlaseného výkazu provedených činností 
za dané fakturační období nejpozději do 10 kalendářních dnů od data zdanitelného plnění 
dané faktury. 

5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je příkazník povinen ve 
faktuře uvést i tyto údaje: 

- číslo a název projektu, ke kterému se faktura vztahuje: projekt je spolufinancován v 
rámci ITI ostravské aglomerace, registrační číslo projektu 
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0008928 
 

- číslo a datum vystavení faktury, 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět smlouvy, 
- název stavby, 
- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 
- lhůta splatnosti faktury, 
- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu 
- IČ a DIČ příkazce a příkazníka, jejich přesné názvy a sídlo 
- přílohu faktury a její nedílnou součást bude tvořit příkazcem odsouhlasený výkaz 

provedených činností za dané fakturační období 

6. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností a příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.  

7. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

8. Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění.  
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9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
obsahovat nesprávné údaje, bude-li vyúčtována odměna nebo DPH v nesprávné výši, 
nebo příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. 
Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 
vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury příkazníkovi přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury příkazci.  

10. Stane-li se příkazník nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani z přidané 
hodnoty bude hrazena příkazcem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

11. Příkazník je povinen poskytnout součinnost příkazci spočívající mj. v doložení výše 
uvedené fakturace za daný měsíc a to 30 dní před datem zdanitelného plnění, v případě, 
že se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě porušení výše uvedeného ustanovení 
povede k nedodržení finančního limitu pro příslušnou etapu finančního plánu projektu a 
v návaznosti na to ke krácení poskytnuté dotace za danou etapu, bude po příkazníkovi 
požadována náhrada vzniklé škody. 

 
VI. 

Práva a povinnosti příkazce 
 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, 
kterých se příkazník nezúčastnil. Příkazce je v souvislosti s plněním závazků dle této 
smlouvy povinen umožnit příkazníkovi vstup do místa plnění a dále je povinen 
poskytnout neprodleně příkazníkovi závazná písemná vyjádření ve všech věcech 
uvedených v předmětu této smlouvy, nebo jestliže to vyplyne z jednání na kontrolních 
dnech.  
 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od 
zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona.  

3. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.  

 
VII. 

Práva a povinnosti příkazníka 
 

1. Příkazník je při plnění závazků dle této smlouvy povinen obstarávat autorský dozor 
poctivě a s odbornou péčí a dle svých schopností a odborných dovedností. Příkazník je 
dále povinen poskytovat vysvětlení potřebná k vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby, být přítomen na předání a převzetí stavby, poskytovat vysvětlení 
potřebná pro plynulost stavby, vyjadřovat se k požadavkům na větší či menší množství 
výrobků či výkonů oproti projektové dokumentaci, sledovat postup stavby z technického  
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hlediska a z hlediska časového plánu stavby, zúčastňovat se kontrolních dnů stavby a 
účastnit se na převzetí zhotovené stavby příkazcem. Příkazník je při plnění závazků dle 
této smlouvy oprávněn vstupovat do místa stavby a spoluužívat prostředky a zařízení 
stavby v místě plnění.  

2. Příkazník je při plnění závazků dle této smlouvy povinen užívat pouze odborně způsobilé 
osoby. Příkazník je povinen při plnění závazků dle této smlouvy dodržovat veškeré ČSN, 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady příkazník.  

3. Příkazce informuje příkazníka a příkazník bere na vědomí, že stavba a související 
činnosti v rámci předmětné akce budou realizovány s využitím dotačních prostředků, 
získaných příkazcem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich 
čerpání. Příkazník prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými 
pokyny) poskytovatele dotace a zavazuje se je dodržovat. Příkazník se dále zavazuje, že 
příkazci nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být 
vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy příkazníkem vznikne příkazci 
závazek vrátit dotaci nebo její část jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně 
vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí 
obdobně, pokud příkazník znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke 
kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jimi požadované doklady, 
nesplní archivační povinnost, apod.  

4. Výkon autorského dozoru bude příkazník realizovat prostřednictvím realizačního týmu: 
 autorský dozor 1: xxxxxxxxxxxxx, 

autorský dozor 2: xxxxxxxxxxxxx. 

5. Příkazník je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze s předchozím písemným 
souhlasem příkazce. Pokud dojde v průběhu poskytování služeb ke změně některého 
člena realizačního týmu, bude o tom uzavřen dodatek k této smlouvě. Noví členové týmu 
musí splňovat požadovanou kvalifikaci dle zadávací dokumentace k výběrovému řízení 
„Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R – výkon AD – opakované 
řízení II“. Příkazník odpovídá za volbu členů realizačního týmu ve smyslu § 2434 
občanského zákoníku. 

 
VIII. 

Sankce 
 

1. Nebude-li příkazník plnit jakékoliv své závazky plynoucí z této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (bez DPH) za každé jednotlivé 
porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.  

2. V případě prodlení příkazníka s výkonem prací, výkonů a činností AD oproti sjednaným 
termínům dle této smlouvy (např. prodlení s dodáním sjednaných dokladů, dokumentů či 
informací, prodlení s provedením kontroly sjednaných částí stavby či částí projektových 
dokumentací, neúčastí na kontrolním dni stavby apod.) se příkazník zavazuje zaplatit 
příkazci sjednanou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (bez DPH), a to za každý i započatý 
den prodlení. 
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3. V případě, že příkazník nesplněním povinností dle této smlouvy způsobí prodloužení 
smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč (bez DPH), a to za každý i započatý den prodloužení doby stavby. 

4. Nedodrží-li příkazník kteroukoli z povinností stanovených v čl. VII. odst. 4, 5 a čl. X. 
odst. 1, 2, 3 této smlouvy, je příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 
Kč (bez DPH) za každé porušení těchto povinností. 

5. Nedodrží-li příkazník kteroukoli z povinností stanovených v čl. X. odst. 5 této smlouvy, 
je příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (bez DPH) za každé 
porušení těchto povinností. 

6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
na náhradu škody.  

7. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud tento vznikl dřívějším 
porušením povinností.  

8. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.  

9. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana povinné straně písemnou formou s výslovným 
uvedením odkazu na ustanovení smlouvy, které odůvodňuje smluvní pokutu a způsob 
výpočtu celkové smluvní pokuty. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtovanou smluvní 
pokutu ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyčíslení smluvní pokuty.  

 
IX. 

Změna smlouvy 
 

1. Tuto smlouvu je možno měnit výlučně na základě písemného dodatku podepsaného 
oběma stranami, který bude explicitně označen jako „dodatek k příkazní smlouvě o 
provádění autorského dozoru“ s uvedením čísla dodatku. Jakékoliv jiné zápisy, protokoly 
či záznamy, byť oboustranně podepsané se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění dle této smlouvy, je 
tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a 
vyvolat jednání zástupců oprávněných k uzavření smlouvy. Příkazce není oprávněn 
převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.  

3. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.  

4. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to v případě, že 
bylo příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu 
Insolvenčního zákona nebo podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.  

5. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné strany na 
zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.  
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X. 

Závěrečná ustanovení  
 

1. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstva financí ČR, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Příkazník je povinen zajistit ve 
stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých dodavatelů u dodávek 
souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a 
to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve 
smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od zániku této smlouvy (minimálně do konce roku 2031). Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita 
pro úschovu delší lhůta. Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy. 

3. Příkazník je povinen poskytnout zástupcům Operačního programu, Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním 
orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné 
k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním 
příspěvkem poskytnutým zadavateli, a to minimálně do roku 2031. 

4. Pokud není uvedeno jinak, platí ve zbylých záležitostech, touto smlouvou výslovně 
neupravených, ustanovení Občanského zákoníku. 

5. Příkazník je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky a dalšími osobami, které příkazník použije 
v rámci plnění závazků dle této smlouvy a to nejméně ve výši 5.000.000,- Kč, coby 
minimálního limitu pojistné částky, přičemž toto pojištění musí být platné a účinné po 
celou dobu trvání této smlouvy. Příkazník je povinen na požádání předložit k nahlédnutí 
pojistnou smlouvu a na výslovné požádání předložit příkazci písemné potvrzení 
vystavené pojistitelem svědčící o existencí pojištění.  

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 
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7. Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva  
vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude 
subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český 
Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt  
ze zákona. 

8. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pouze za účelem plnění  
této smlouvy. 

9. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.  

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé, svobodné, vážné  
a omylu prosté vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. Smlouva je vyhotovena  
ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží  
dvě vyhotovení. 

 
 
V Českém Těšíně dne 06. 11. 2020   V Českém Těšíně dne 09. 10. 2020 
 
 
 
 
 
------------------------------------------   -------------------------------------- 
Za příkazce      Za příkazníka 
Mgr. Gabriela Hřebačková     za společnost „BG Centrální dopravní  
starostka města      terminál Český Těšín – AD“ 

         Ing. Roman Hlaušek 
         člen představenstva společnosti  
         BENEPRO, a. s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doložka: Schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo: 1728/29./RM dne 24. 09. 2020. 


