

Prováděcí příloha č.1

ke smlouvě o rozvoji a provozu geografického informačního systému města Český Těšín
č. 4/2005

Smluvní strany

Objednatel: se sídlem zastoupený: osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: osoba oprávněná jednat ve věcech technických: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:	Město Český Těšín Náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín Ing. Jindřichem Sznapkou, starostou města Marek Knapp, vedoucí oddělení informatiky Ing. Marcela Mrózková, referent GIS 00297437 CZ00297437 KB a.s., expozitura Český Těšín 86-6000330277/0100
Dodavatel: se sídlem zastoupený: osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: osoba oprávněná jednat ve věcech technických: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:	T MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850, 500 03 Hradec Králové Ing. Milanem Novotným, jednatelem společnosti Ing. Jiří Hájek Ing. Marek Gába 47451084 CZ47451084 ČSOB Hradec Králové 8688743 / 0300

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Tato prováděcí příloha specifikuje plnění dle čl. II., odst. 2 smlouvy o podpoře a rozvoji geografického informačního systému společnosti T-MAPY (GTM).

1.2. Toto plnění je rozděleno do tří hlavních bloků:

- vedení projektu
- vlastní programové vybavení – provoz, rozvoj a související systémové práce
- související datová základna – údržba, rozvoj a implementace do systému

II.

Vedení projektu

2.1. Vedení projektu ze strany dodavatele představují především tyto činnosti:

- vlastní organizační a koordinační práce vedoucího projektu
- účast na pravidelných a vyžádaných jednáních
- konzultační a asistenční činnost
- školení, osvěta
- tvorba a údržba koncepčních dokumentů dle požadavků objednatele

2.2. Cena prací bude stanovena na základě jednotkových sazeb cen dodavatele uvedených níže v tabulce pod označením „Jednotkové sazby cen dodavatele“ a na základě výkazů skutečně provedených prací

odsouhlasených oběma smluvními stranami. Ceny školení budou stanovovány dohodou, a to rovněž na základě charakteru školení (administrátorské, uživatelské, manažerské) a počtu školených osob.

III.

Vlastní programové vybavení a související systémové práce

- 3.1 Programové vybavení poskytované dodavatelem je pro účely tohoto odstavce rozděleno na:
1. standardní – vyvíjené dodavatelem na základě obecných požadavků uživatelů z oblasti veřejné správy
 2. zakázkové – vyvíjené dodavatelem na základě požadavků jednoho uživatele
- 3.2 Plnění předmětu smlouvy za oblast vlastního programového vybavení je rozděleno do těchto částí:
1. Dodávka nového softwarového produktu vyvinutého dodavatelem (standardní aplikace), o jehož začlenění do GTM projeví objednatel zájem, nebo upgrade stávajícího softwarového produktu požadovaný objednatelem v rámci systému GTM; cena tohoto produktu resp. upgrade bude stanovena dohodou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě.
 2. Rozvoj programů GTM v souladu s potřebami Města Český Těšín (zakázkových aplikací) a s tím související práce; cena je v tomto případě stanovena na základě jednotkových sazeb cen uvedených níže v tabulce pod označením „Jednotkové sazby cen dodavatele“ a bude fakturována dodavatelem na základě výkazů prací skutečně provedených na programech GTM podle počtu hodin strávených řešením odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
- Aktualizace tabulky pod označením „Výčet aplikací a cena technické podpory“ bude prováděna jednou ročně, a to pokud k této aktualizaci bude důvod (např. vzhledem ke změně rozsahu podporovaných aplikací); v opačném případě bude platnost tabulky automaticky prodloužena na další roční období.
- 3.3 Plnění předmětu smlouvy za oblast souvisejících systémových prací je rozděleno do těchto částí:
- tvorba a aktualizace vizualizačních mapových projektů pro prostředí desktop a intranet/internet
 - veškeré instalační resp. implementační a další systémové práce, související se zajištěním provozu sady programů GTM (v oblastech operačních systémů a základního resp. aplikačního programového vybavení)
- Cena systémových prací bude stanovena na základě jednotkových sazeb cen dodavatele uvedených níže v tabulce pod označením „Jednotkové sazby cen dodavatele“ a na základě výkazů skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami.

IV.

Datová základna

- 4.1 V rámci datové základny budou spravovány resp. implementovány následující datové sady:
1. Referenční data:
 - a. katastrální mapy v digitální formě (DKM, KM-D, rastrové mapy KN s def. body)
 - b. digitální bloková mapa
 - základní
 - generalizovaná
 - orientační plán města
 - c. územní identifikace, t.j.
 - čísla popisná
 - adresní body
 - uliční úseky
 - budovy

Tyto datové sady budou aktualizovány resp. implementovány čtvrtletně s výjimkou orientačního plánu města (aktualizace standardně 1x ročně, jinak v závislosti na potřebách objednatele) a rastrových map KN s definičními body (ty budou aktualizovány dle potřeb objednatele). Cena prací, které budou fakturovány k 15.4., 15.7., 15.10. a 15.12., bude stanovena na základě jednotkových sazeb cen dodavatele uvedených níže v tabulce pod označením „Jednotkové sazby cen dodavatele“ a na základě výkazů skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami.

2. Tematická data dle samostatných projektů objednatele, zejména:
 - a. územně plánovací dokumentace
 - b. pasport zeleně
 - c. pasport komunikací

Tyto datové sady budou aktualizovány resp. implementovány v závislosti na průběhu souvisejících projektů (obecně realizovaných třetími stranami nezávisle na dodavateli) resp. kvalitě a rozsahu datových výstupů z nich. Cena prací, které budou fakturovány po předání konkrétního plnění objednateli, bude stanovena na základě jednotkových sazeb cen dodavatele uvedených níže v tabulce pod označením „Jednotkové sazby cen dodavatele“ a na základě výkazů skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami.

3. Další datové sady dle potřeb objednatele, zejména vycházející z koncepčních materiálů z oblasti GIS veřejné správy, t.j. z tematických oblastí:
 - a. další referenční mapové podklady (ÚMPS, ZABAGED, RZM 50, dig. model terénu aj.)
 - b. životní prostředí
 - c. doprava
 - d. technická vybavenost
 - e. hospodářské využití území
 - f. občanská vybavenost
 - g. krizové řízení

Rozsah a termíny prací v tomto bodě budou stanovovány na základě aktuálních potřeb objednatele a ve vazbě na jeho rozpočtové možnosti. Předpokládá se, že v rámci tohoto bodu budou zabezpečovány přednostně zejména ty datové sady, které poskytují resp. budou poskytovat za min. náklady rozpočtové organizace (např. Ministerstvo životního prostředí resp. Český ekologický ústav). Cena prací bude stanovena na základě jednotkových sazeb cen dodavatele uvedených níže v tabulce pod označením „Jednotkové sazby cen dodavatele“ a na základě výkazů skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami.

V.
 Soupis prací na roky 2005 - 2007

		Celkem dodávka		
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Celkem		2 408 232	457 564	2 865 796
1.	Vedení projektu	691 395	131 365	822 760
	vlastní vedení, další dokumentace	120 000	22 800	142 800
	školení	75 630	14 370	90 000
	technická podpora	495 765	94 195	589 960
2.	Data	1 553 176	295 103	1 848 279
	Digitální katastrální mapa	40 000	7 600	47 600
	aktualizace	40 000	7 600	47 600
	Digitální technická mapa	126 050	23 950	150 000
	1. etapa - příprava dat	126 050	23 950	150 000
	2. etapa	0	0	0
	3. etapa	0	0	0
	Digitální bloková mapa parcelní	40 000	7 600	47 600
	aktualizace	40 000	7 600	47 600
	Digitální bloková mapa základní	243 697	46 303	290 000
	tvorba	159 664	30 336	190 000
	aktualizace	84 034	15 966	100 000
	Mapa čísel popisných	0	0	0
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	0	0	0
	Digitální bloková mapa generalizovaná	84 034	15 966	100 000
	tvorba	84 034	15 966	100 000
	aktualizace	0	0	0
	Základní mapa města	84 034	15 966	100 000
	tvorba	84 034	15 966	100 000
	aktualizace	0	0	0
	Cenová mapa	210 084	39 916	250 000
	tvorba	210 084	39 916	250 000
	aktualizace	0	0	0
	Územní identifikace kat. Č.Těšín	84 034	15 966	100 000
	aktualizace	84 034	15 966	100 000
	Územní identifikace zbývajících kat.	252 101	47 899	300 000
	tvorba	168 067	31 933	200 000
	aktualizace	84 034	15 966	100 000
	Ortofotomapa	0	0	0
	implementace	0	0	0
	Územní plánování (implementace)	84 034	15 966	100 000
	aktualizace	84 034	15 966	100 000
	Pasport zeleně	0	0	0
	místní šetření	0	0	0
	digitální zpracování	0	0	0
	Pasport komunikací	39 495	7 504	46 999
	místní šetření	39 495	7 504	46 999
	Drobnější datařina	157 983	30 017	188 000
	úpravy v TMS	90 756	17 244	108 000
	aktualizace RES	67 227	12 773	80 000
	Data pro krizové řízení	75 630	14 370	90 000
	úpravy dat pro krizové řízení	75 630	14 370	90 000
	Upgrade mapových projektů	32 000	6 080	38 080
	2 005	8 000	1 520	9 520

		Celkem dodávka		
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	2 006	8 000	1 520	9 520
	2 007	8 000	1 520	9 520
	2 008	8 000	1 520	9 520
3. Software		163 661	31 095	194 756
	Desktop + služby	51 261	9 739	61 000
	ArcView 9.x single use (1 lic.)	51 261	9 739	61 000
	Inter/intranet	112 400	21 356	133 756
	Upgr.map. serveru z 3.3 na 4.	8 000	1 520	9 520
	Proxy modul (bezpečnostní modul pro WMS)	8 000	1 520	9 520
	instalace, konfigurace	1 600	304	1 904
	Upgrade Administace systému (internet)	21 000	3 990	24 990
	instalace, konfigurace	4 200	798	4 998
	HTML klient pro veřejnost	40 000	7 600	47 600
	instalace, konfigurace	8 000	1 520	9 520
	METIS (intranet)	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0
	T-WIST dynamická filtrace dat (multi.)	8 000	1 520	9 520
	instalace, konfigurace	1 600	304	1 904
	T-WIST REN Import	10 000	1 900	11 900
	instalace, konfigurace	2 000	380	2 380

		rok		
		2 005		
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Celkem		206 901	39 311	246 212
1.	Vedení projektu	75 597	14 363	89 960
	vlastní vedení, další dokumentace	0	0	0
	školení	0	0	0
	technická podpora	75 597	14 363	89 960
2.	Data	88 504	16 816	105 320
	Digitální katastrální mapa	10 000	1 900	11 900
	aktualizace	10 000	1 900	11 900
	Digitální technická mapa	0	0	0
	1. etapa - příprava dat	0	0	0
	2. etapa	0	0	0
	3. etapa	0	0	0
	Digitální bloková mapa parcelní	10 000	1 900	11 900
	aktualizace	10 000	1 900	11 900
	Digitální bloková mapa základní	0	0	0
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	0	0	0
	Mapa čísel popisných	0	0	0
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	0	0	0
	Digitální bloková mapa generalizovaná	0	0	0
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	0	0	0
	Základní mapa města	0	0	0
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	0	0	0
	Cenová mapa	0	0	0
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	0	0	0
	Územní identifikace kat. Č.Těšín	0	0	0
	aktualizace	0	0	0
	Územní identifikace zbývajících kat.	0	0	0
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	0	0	0
	Ortofotomapa	0	0	0
	implementace	0	0	0
	Územní plánování (implementace)	21 008	3 992	25 000
	aktualizace	21 008	3 992	25 000
	Pasport zeleně	0	0	0
	místní šetření	0	0	0
	digitální zpracování	0	0	0
	Pasport komunikací	0	0	0
	místní šetření	0	0	0
	Drobnější datařina	39 496	7 504	47 000
	úpravy v TMS	22 689	4 311	27 000
	aktualizace RES	16 807	3 193	20 000
	Data pro krizové řízení	0	0	0
	úpravy dat pro krizové řízení	0	0	0
	Upgrade map. projektů	8 000	1 520	9 520
	2 005	8 000	1 520	9 520

		rok		
		2 005		
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	2 006	0	0	0
	2 007	0	0	0
	2 008	0	0	0
3. Software		42 800	8 132	50 932
	Desktop + služby	0	0	0
	ArcView 9.x single use (1 lic.)	0	0	0
	Inter/intranet	42 800	8 132	50 932
	Upgr.map. serveru z 3.3 na 4.	8 000	1 520	9 520
	Proxy modul (bezpečnostní modul pro WMS)	8 000	1 520	9 520
	instalace, konfigurace	1 600	304	1 904
	Upgrade Administace systému (internet)	21 000	3 990	24 990
	instalace, konfigurace	4 200	798	4 998
	HTML klient pro veřejnost	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0
	METIS (intranet)	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0
	T-WIST dynamická filtrace dat (multi.)	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0
	T-WIST REN Import	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0

		rok		
		2 006		
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Celkem		734 238	139 505	873 743
1.	Vedení projektu	174 454	33 146	207 600
	vlastní vedení, další dokumentace	40 000	7 600	47 600
	školení	25 210	4 790	30 000
	technická podpora	109 244	20 756	130 000
2.	Data	438 924	83 395	522 319
	Digitální katastrální mapa	10 000	1 900	11 900
	aktualizace	10 000	1 900	11 900
	Digitální technická mapa	126 050	23 950	150 000
	1. etapa - příprava dat	126 050	23 950	150 000
	2. etapa	0	0	0
	3. etapa	0	0	0
	Digitální bloková mapa parcelní	10 000	1 900	11 900
	aktualizace	10 000	1 900	11 900
	Digitální bloková mapa základní	159 664	30 336	190 000
	tvorba	159 664	30 336	190 000
	aktualizace	0	0	0
	Mapa čísel popisných	0	0	0
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	0	0	0
	Digitální bloková mapa generalizovaná	0	0	0
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	0	0	0
	Základní mapa města	0	0	0
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	0	0	0
	Cenová mapa	0	0	0
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	0	0	0
	Územní identifikace kat. Č.Těšín	0	0	0
	aktualizace	0	0	0
	Územní identifikace zbývajících kat.	0	0	0
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	0	0	0
	Ortofotomapa	0	0	0
	implementace	0	0	0
	Územní plánování (implementace)	21 008	3 992	25 000
	aktualizace	21 008	3 992	25 000
	Pasport zeleně	0	0	0
	místní šetření	0	0	0
	digitální zpracování	0	0	0
	Pasport komunikací	39 495	7 504	46 999
	místní šetření	39 495	7 504	46 999
	Drobnější datařina	39 496	7 504	47 000
	úpravy v TMS	22 689	4 311	27 000
	aktualizace RES	16 807	3 193	20 000
	Data pro krizové řízení	25 210	4 790	30 000
	úpravy dat pro krizové řízení	25 210	4 790	30 000
	Upgrade map. projektů	8 000	1 520	9 520
	2 005	0	0	0

		rok		
		2 006		
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	2 006	8 000	1 520	9 520
	2 007	0	0	0
	2 008	0	0	0
3. Software		120 861	22 963	143 824
	Desktop + služby	51 261	9 739	61 000
	ArcView 9.x single use (1 lic.)	51 261	9 739	61 000
	Inter/intranet	69 600	13 224	82 824
	Upgr.map. serveru z 3.3 na 4.	0	0	0
	Proxy modul (bezpečnostní modul pro WMS)	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0
	Upgrade Administace systému (internet)	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0
	HTML klient pro veřejnost	40 000	7 600	47 600
	instalace, konfigurace	8 000	1 520	9 520
	METIS (intranet)	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0
	T-WIST dynamická filtrace dat (multi.)	8 000	1 520	9 520
	instalace, konfigurace	1 600	304	1 904
	T-WIST REN Import	10 000	1 900	11 900
	instalace, konfigurace	2 000	380	2 380

		rok		
		2 007		
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Celkem		573 882	109 038	682 920
1.	Vedení projektu	208 067	39 533	247 600
	vlastní vedení, další dokumentace	40 000	7 600	47 600
	školení	25 210	4 790	30 000
	technická podpora	142 857	27 143	170 000
2.	Data	365 815	69 505	435 320
	Digitální katastrální mapa	10 000	1 900	11 900
	aktualizace	10 000	1 900	11 900
	Digitální technická mapa	0	0	0
	1. etapa - příprava dat	0	0	0
	2. etapa	0	0	0
	3. etapa	0	0	0
	Digitální bloková mapa parcelní	10 000	1 900	11 900
	aktualizace	10 000	1 900	11 900
	Digitální bloková mapa základní	42 017	7 983	50 000
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	42 017	7 983	50 000
	Mapa čísel popisných	0	0	0
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	0	0	0
	Digitální bloková mapa generalizovaná	0	0	0
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	0	0	0
	Základní mapa města	0	0	0
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	0	0	0
	Cenová mapa	0	0	0
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	0	0	0
	Územní identifikace kat. Č.Těšín	42 017	7 983	50 000
	aktualizace	42 017	7 983	50 000
	Územní identifikace zbývajících kat.	168 067	31 933	200 000
	tvorba	168 067	31 933	200 000
	aktualizace	0	0	0
	Ortofotomapa	0	0	0
	implementace	0	0	0
	Územní plánování (implementace)	21 008	3 992	25 000
	aktualizace	21 008	3 992	25 000
	Pasport zeleně	0	0	0
	místní šetření	0	0	0
	digitální zpracování	0	0	0
	Pasport komunikací	0	0	0
	místní šetření	0	0	0
	Drobnější datařina	39 496	7 504	47 000
	úpravy v TMS	22 689	4 311	27 000
	aktualizace RES	16 807	3 193	20 000
	Data pro krizové řízení	25 210	4 790	30 000
	úpravy dat pro krizové řízení	25 210	4 790	30 000
	Upgrade map. projektů	8 000	1 520	9 520
	2 005	0	0	0

		rok		
		2 007		
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	2 006	0	0	0
	2 007	8 000	1 520	9 520
	2 008	0	0	0
3. Software		0	0	0
	Desktop + služby	0	0	0
	ArcView 9.x single use (1 lic.)	0	0	0
	Inter/intranet	0	0	0
	Upgr.map. serveru z 3.3 na 4.	0	0	0
	Proxy modul (bezpečnostní modul pro WMS)	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0
	Upgrade Administrace systému (internet)	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0
	HTML klient pro veřejnost	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0
	METIS (intranet)	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0
	T-WIST dynamická filtrace dat (multi.)	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0
	T-WIST REN import	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0

		rok		
		2 008		
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Celkem		893 210	169 710	1 062 920
1.	Vedení projektu	233 277	44 323	277 600
	vlastní vedení, další dokumentace	40 000	7 600	47 600
	školení	25 210	4 790	30 000
	technická podpora	168 067	31 933	200 000
2.	Data	659 933	125 387	785 320
	Digitální katastrální mapa	10 000	1 900	11 900
	aktualizace	10 000	1 900	11 900
	Digitální technická mapa	0	0	0
	1. etapa - příprava dat	0	0	0
	2. etapa	0	0	0
	3. etapa	0	0	0
	Digitální bloková mapa parcelní	10 000	1 900	11 900
	aktualizace	10 000	1 900	11 900
	Digitální bloková mapa základní	42 017	7 983	50 000
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	42 017	7 983	50 000
	Mapa čísel popisných	0	0	0
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	0	0	0
	Digitální bloková mapa generalizovaná	84 034	15 966	100 000
	tvorba	84 034	15 966	100 000
	aktualizace	0	0	0
	Základní mapa města	84 034	15 966	100 000
	tvorba	84 034	15 966	100 000
	aktualizace	0	0	0
	Cenová mapa	210 084	39 916	250 000
	tvorba	210 084	39 916	250 000
	aktualizace	0	0	0
	Územní identifikace kat. Č.Těšín	42 017	7 983	50 000
	aktualizace	42 017	7 983	50 000
	Územní identifikace zbývajících kat.	84 034	15 966	100 000
	tvorba	0	0	0
	aktualizace	84 034	15 966	100 000
	Ortofotomapa	0	0	0
	implementace	0	0	0
	Územní plánování (implementace)	21 008	3 992	25 000
	aktualizace	21 008	3 992	25 000
	Pasport zeleně	0	0	0
	místní šetření	0	0	0
	digitální zpracování	0	0	0
	Pasport komunikací	0	0	0
	místní šetření	0	0	0
	Drobnější datařina	39 496	7 504	47 000
	úpravy v TMS	22 689	4 311	27 000
	aktualizace RES	16 807	3 193	20 000
	Data pro krizové řízení	25 210	4 790	30 000
	úpravy dat pro krizové řízení	25 210	4 790	30 000
	Upgrade map. projektů	8 000	1 520	9 520

		rok		
		2 008		
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	2 005	0	0	0
	2 006	0	0	0
	2 007	0	0	0
	2 008	8 000	1 520	9 520
3. Software		0	0	0
	Desktop + služby	0	0	0
	ArcView 9.x single use (1 lic.)	0	0	0
	Inter/intranet	0	0	0
	Upgr.map. serveru z 3.3 na 4.	0	0	0
	Proxy modul (bezpečnostní modul pro WMS)	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0
	Upgrade Administace systému (internet)	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0
	HTML klient pro veřejnost	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0
	METIS (intranet)	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0
	T-WIST dynamická filtrace dat (multi.)	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0
	T-WIST REN Import	0	0	0
	instalace, konfigurace	0	0	0

VI.
Jednotkové sazby cen dodavatele

Jednotkové sazby cen dodavatele pro rok 2005:

Položka	Sazba v Kč bez DPH
Datové práce	600,- Kč/hod
Programátorské práce	1.000,- Kč/hod
Analýzy a odborné konzultace	1.000,- Kč/hod
Systémové práce	1.200,- Kč/hod

Za objednatele:


Za dodavatele:

V Českém Těšíně dne:

V Hradci Králové dne: 25. 10. 05



.....
Ing. Jindřich Šznapka
starosta města



.....
Ing. Milan Novotný
jednatel společnosti

T - MAPY spol. s r.o.
Nezvalova 850 (7)
500 03 Hradec Králové 3
☎ 495 513 335 Fax 495 513 371