
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Český Těšín Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 148,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 63 148,44 21,00% 13 261,17

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 409,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Repase schodiště v MŠ  Smetanova - VCP1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Český Těšín Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 148,44

PSV - Práce a dodávky PSV 7 648,44

    776 - Podlahy povlakové 2 789,01

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 859,43

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 43 260,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 240,00

    VRN6 - Územní vlivy 12 240,00

Repase schodiště v MŠ  Smetanova - VCP1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Český Těšín Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 148,44

D PSV Práce a dodávky PSV 7 648,44

D 776 Podlahy povlakové 2 789,01

32 K 776991822 Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů m 39,900 69,90 2 789,01 CS ÚRS 2024 01

VV 1,5*2 3,000

VV 1,1*9*2 19,800

VV 0,95*9*2 17,100

VV Součet 39,900

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 859,43

29 K 783106809
Odstranění lepidla  z truhlářských konstrukcí 

louhováním s neutralizací, oplachem a vysušením
m2 10,587 459,00 4 859,43 CS ÚRS 2024 01

VV 1,5*(0,3+0,17) 0,705

VV 1,1*(0,3+0,17)*9 4,653

VV 1,1*1,1 1,210

VV 0,95*(0,3+0,17)*9 4,019

VV Součet 10,587

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 43 260,00
25 K HZS2122 Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný hod 72,000 510,00 36 720,00 CS ÚRS 2024 01

VV "výroba  nových  poškozených prvků"   48 48,000

VV " montáž nových  prvků"  16 16,000

VV "demontáž  měněných prvků "  8 8,000

VV Součet 72,000

26 M 60556102.1 řezivo dubové sušené m3 0,200 32 700,00 6 540,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 240,00

D VRN6 Územní vlivy 12 240,00

33 K 064203000 Práce se škodlivými materiály hod 24,000 510,00 12 240,00 CS ÚRS 2024 01
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