

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

Profil zadavatele

NAŠE ZN: MUCT/88896/2025

SP. ZN.: SPIS/4518/2022/OI/Kli

POČET LISTŮ: 1

POČET PŘÍLOH: -

VYŘIZUJE: Ing. Andrea Klimšová

TEL: 553 035 564

E-MAIL: klimsova@tesin.cz

DATUM: 08.12.2025

Odpověď zadavatele na dotazy k VZ „Vodovod ul. Slepá, Český Těšín – Mistřovice“

Vážení,

dne 5.12.2025 zadavatel obdržel dotaz k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Vodovod ul. Slepá, Český Těšín – Mistřovice**“ tohoto znění:

V rámci rozpočtu položka č.14 je uvedeno 380m

14888000001VP	Horizontální vrtání se zatažením potrubí d90, a vytyčovací vodič	380,00000
---------------	--	-----------

ale pol.č. 16, 17 nedává dohromady 380m materiálu

16286134329R	Trubka vodovodní PE 100 RC, rozměr 90 x 8,2 mm, PN 16	m	200,00000
17286134329R	Trubka vodovodní PE 100 RC, rozměr 90 x 8,2 mm, PN 16, tyč 6 m	m	12,00000

Kde je zbylý materiál pro protlak?

Odpověď zadavatele na dotazy dodavatele

1. Materiál pro provedení protlaku

Zadavatel provedl aktualizaci výkazu výměr za účelem odstranění uvedeného nesouladu.

Aktualizovaný výkaz výměr je uveřejněn na profilu zadavatele.

2. Posunutí termínu pro podání nabídek

Z důvodu zveřejnění doplněné dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o dva dny. Aktualizovaný termín pro podání nabídek je uveřejněn na profilu zadavatele.

S pozdravem

Mgr. Renata Lacko
vedoucí odboru investičního