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Poznámka k uvedeným obchodním názvům navržených výrobků: 
 
Použité materiály musí splňovat standarty budoucího provozovatele  SmVaK Ostrava 
a.s. 
Navržené výrobky s uvedenými obchodními názvy představují požadovaný standard SmVaK 
Ostrava a.s..  
Dodavatel stavby může ve své nabídce použít výrobky i jiného výrobce, ale při zachování 
shodných standardů (mechanických, fyzikálních a funkčních vlastností, tvaru a rozměru 
jednotlivých dílců, a požadované životnosti včetně ochranných a antikorozních vrstev, včetně 
zajištění vztlaku spodní vody). Současně odsouhlaseným SmVaK Ostrava a.s. 
 
V projektové dokumentaci pro provedení stavby je popsán souhrn všech technických popisů, 
které vykazující požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a 
současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je 
předmět veřejné zakázky jednoznačně popsán. 

 
 
Obsah: 
A - Průvodní list                             str. 1 
B - Souhrnná technická zpráva      str. 2 - 20 
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A - P R Ů V O D N Í   L I S T 
 

A.1 - Identifikační údaje 
 
 

1.1 - Údaje o stavbě 
 

a)  Název stavby  :  Český Těšín - Mistřovice, vodovod ul.Slepá  
                                             
b) Místo stavby :  Český Těšín - Mistřovice, ul.Slepá 
       Katastrální území   :  Mistřovice   
      Parcelní čísla  :  33/1, 33/2, 33/3 
 
c) Předmět dokumentace  :  Nová stavba trvalá technické infrastruktury  

Účel stavby  : Prodloužení vodovodu 
 
 

1.2 - Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

a)  Projektant : ing.Miroslav Krauz - MK engineering 
     Sídlo : Komorní 1617/15, 737 01 Český Těšín  
     IČ : 435 63 945 
b)  Hlavní projektant : ing.Miroslav Krauz 
     Registrační číslo  : 11 00054    
     Obor autorizace : Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství   
 
   

A.2 – Seznam vstupních podkladů 
 

 

1. Zákon 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně někte-
rých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

2. Zákon 274/2001 Sb, zákon o vodovodech a kanalizacích (novela 275/2013) 
3. Vyhláška Mze 428/2001 Sb., ze dne 16.11.2001, kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. 
4. Vyhláška MŽP č.8/2021 Sb., ze dne 27.2.2021 - Katalog odpadů 
5. Zákon č. 283/2021 Sb.v platném znění, (Stavební zákon) 
6. Vyhláška 131/2024 Sb. příloha č.3  
7. Mapové podklady + informace z KN 
8. Smlouva objednatele na zpracování projektu  
9. GIS stávajícího vodovodu předaný objednatelem  

10. Zaměření - polohopisu + výškopisu v JTSK + Bpv - Třinecká geodetická společnost  
11. Vlastní průzkumy   
12. Vyjádření jednotlivých správců IS a vyjádření dotčených orgánů a organizací 
13. Závěry výrobních výborů  

 
 

A.3 – Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění  
          Činností v ochranných a bezpečnostních pásmech 
 

a) hloubka stavby - 2,0 – 3,5 m    
b) výška stavby - úroveň terénu 
c) předpokládaná kapacity počtu osob na stavbě - 10 osob 
d) plánovaný začátek a konec realizace stavby - 2026 



 Český Těšín - Mistřovice, vodovod ul. Slepá 

Strana : 3 / 20 

                                                            MK plan s.r.o. 

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

B.1 – Celkový popis území a stavby 
 

a) Základní popis stavby včetně koncepce řešení přístupnosti 
 
Jedná se o lokalitu se stávající a budoucí výstavbou RD podél ulice Slepá. 
Nový vodovodní řad je navržen podélně v místní komunikaci ul.Slepá od napojení na 
vodovodní řad DN 100 vedoucí podél ulice Ostravská v úseku dl.cca 380 m.  
Jedná se o zastavěnou lokalitu RD a lokalitu budoucí výstavby nových RD. Výhledově se 
počítá s napojením 12- ti RD. Dosavadní využití území se nemění. 
 

Katastrální území:  Mistřovice 
 

Poř.č. Parc.č. 

 

Vlastník Využití   Výměra 

 

1. 33/1 Město Český Těšín, náměstí  ČSA 1/1, 737 01 
Český Těšín 

ostatní plocha 
ost.komunikace 

1082 

2. 33/3 Město Český Těšín, náměstí  ČSA 1/1, 737 01 
Český Těšín 

ostatní plocha 
ost.komunikace 

499 

3. 33/2 Ing. Stanislav Gleta, Alšova 1593/2,          podíl 1/6  
737 01 Český Těšín 
Město Český Těšín, náměstí  ČSA 1/1,      podíl 5/6 
737 01 Český Těšín 

ostatní plocha 
ost.komunikace 

718 

 
Objektová skladba:    
  

SO 01- Vodovodní řad 
 

 

   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 
 
 
 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 
poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Jedná se o lokalitu se stávající a budoucí výstavbou RD podél ulice Slepá. 
Nový vodovodní řad je navržen podélně v místní komunikaci ul.Slepá od napojení na 
vodovodní řad DN 100 vedoucí podél ulice Ostravská v úseku dl.cca 380 m.  
Jedná se o zastavěnou lokalitu RD a lokalitu budoucí výstavby nových RD. Výhledově se 
počítá s napojením 12- ti RD. Dosavadní využití území se nemění. 
 

Záplavové území - stavba se nachází v záplavovém území. 
Poddolování - stavba se nachází v ploše „C2“, kde jsou veškeré stavby a zařízení nesou-
visejícími s dobýváním realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování.   
Stavba je situována v zastavěném území a je v souladu s charakterem území. 
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c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními 
nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně 
historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území. 
Stavba je v souladu se schváleným územním plánem města Český Těšín po změně č.6, 
z 6/2024. Záměr se nachází v ploše bydlení individuální (BI), v ploše dopravní 
infrastruktury (DS) s přípustnou technickou infrastrukturou.  

Zároveň se nachází v zastavěném území, v zastavitelné ploše.   
 

d) Výčet a závěry průzkumů. 

o Zaměření polohopisu a výškopisu v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému 
Bpv v měřítku 1:500 - zpracoval TGS Třinec. 

o Podzemní sítě byly převzaty dle podkladů jednotlivých správců. V rámci výstavby dojde k 
souběhu a křížení se sítěmi veřejných provozovatelů: 

 
  Jednotlivé sítě jsou zakresleny v příloze C.3 - Koordinační situační výkres: 
 

o Vodovod Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
o Plynovod - STL + VTL - GasNet  
o Zemní + nadzemní kabelové vedení NN 0,4 kV - ČEZ Distribuce a.s. 
o Zemní + nadzemní kabelové vedení VN do 35 kV - ČEZ Distribuce a.s,  
o Nadzemní vedení VO - Eltodo 
o Zemní a nadzemní vedení - CETIN  
o Přivaděč užitkové vody - Energetika Třinec a.s., DN 800 (krytí 2,0 - 2,3 m) 
 

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu. 
Nejsou požadavky na výjimky. 
 

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 
omezení a podmínek pro ochranu. 
o Stavba neleží v území památkové rezervace ani památkové zóny. 
o Stavba neleží v záplavové zóně. 
o Stavba neleží v chráněném území CHKO. Stavba nesníží nebo nezmění krajinný ráz. 
o Stavba není realizována ve významném krajinném prvku. 
o Na stavbu se nevztahuje zákon 100/2001 Sb. v platném znění, ani §45h a 45i zákona 

č.114/1992 Sb. a z těchto důvodů stavba nevyžaduje posouzení vlivů na životní 
prostředí. 

 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 
Vodovod je chráněná ochranným pásmem, které je 1,5 m od vnějšího obrysu potrubí na 
obě strany. V rámci stavby dojde k souběhům a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi. 
Při blízkých soubězích a křížení se stávajícími podzemními sítěmi je nutno dodržet normu    
"Prostorová úprava vedení technického vybavení ČSN 73 6005".  

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. 

V rámci stavby vodovodu nedojde k demolicím, živičné povrchy se zařežou na šírku rýhy. 
V zatravněných plochách se sejme ornice pro zpětné ohumusování + osetí.  
Demolice - nedojde 
Kácení – nedojde 
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h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
K vynětí ze ZPF : nedojde. 
K vynětí z LPF: nedojde 
 

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru 
nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, 
Vodovod je chráněná ochranným pásmem, které je 1,5 m od vnějšího obrysu potrubí na 
obě strany:  
parc.č. 33/1, 33/2, 33/3  
Bezpečnostní pásma stavbou vodovodu nevzniknou. 
 

j) Navrhované parametry stavby. 
   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 

 

Zásobování z RŠ 22 Mosty (neredukované) HGL 404 m n.m.  
Hydrostaticky tlak nového řadu ul.Slepá: 
Pmax = 0,50 MPa - tj.50 m. 
Pmin = 0,42 MPa - tj.42 m 
 

Bilance spotřeby vody je stanovena podle přílohy č.12 k vyhlášce č.120/2011 Sb.  
 

Druh 

potřeby 

RD Počet

osob 

Roční potřeba 

osoba/rok 

Celková roční 

potřeba m3/rok 

Qp 

m3/den 

Qm 

m3/den 

Qh 

l/s 

RD - výhled 12 36 36 m3/rok 1.296  3,55 4,97 0,13 

        

Požární voda  Q požární  = 4,0 l/s 

Qp Průměrná denní potřeba vody  

Qm Max.denní potřeba Qm=Qp . kd 

kd Koeficient denní nerovnoměrnosti = 1,4 

Qh Max.hodinová potřeba Qh = Qm / 86400 .kh 

kh Koeficient hodinové nerovnoměrnosti = 2,3 

Qr Roční spotřeba Qr = 2.016 m3
 

Výpočet dle ČSN 75 5455 (charakter sídl. odběru)  Qh =1,88 l/s 

 

Posouzení podle ČSN 75 5455 

Jelikož se jedná o malé spotřebiště s počtem obyvatel nepřesahujícím 150 obyvatel, je 
vhodné provést stanovení potřeby vody rovněž podle ČSN Výpočet vnitřních vodovodů. Zde 
je stanovován návrhový průtok Q podle vztahu: 

 

[l.s−1] 
 Kde  
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q … specifický výtok jednotlivými armaturami [l.s−1] 

n … počet výtokových armatur [-] 
 Návrhový průtok je podle této metodiky pro spotřebiště stanoven ve výši: 

•  Qh = 1,1 l.s−1 
Navržený profil HDPE D90 SDR 11 vyhovuje 

 
k) Limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou 

vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod. 
 

V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouracích prací. Přebytečná 
zemina se odveze do zařízení pro recyklaci a druhotné využití ve vzdálenosti do 20-ti km - s 
upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace. Stavební materiál se uloží 
na speciální skládce odvoz do 20-ti km  - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k 
dalšímu využití v zásypech rýhy alt nabízen k recyklaci. Skládkovány budou pouze takové 
materiály, jejichž využití nebude možné.  

Odpady vzniklé při stavbě - budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení par.14 uvedeného zákona. 

O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 
93/2016 Sb. a předloží ji u kolaudace.   
 

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb: 
 

Název a druh odpadu Kód  
odpadu 

Kategorie  
odpadu 

Množství 
odpadu 

Likvidace 
odpadu 

Směsné stavební a demoliční materiály 
neobsahující nebezpečné látky 

17 09 04 O 45 t Řízená skládka 

Zemina a kamení neobsahující 
nebezpečné látky 

17 05 04 O 120 m3 Řízená skládka 

 
Srážkové vody budou utráceny vsakem na stavebních pozemcích. 
 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
Nejsou 

m)  Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  
věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice, 
o Délka výstavby smluvní je záležitosti investora a zhotovitele. S ohledem na rozsah 

stavby se nepředpokládá rozdělení stavby do etap. 
o Předpokládaný termín zahájení stavby…………………………………………2026 
o Předpokládané ukončení stavby………………………………………………..2026 
o Stavba nevyvolává podmiňující a související investice 

 

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba 
jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby. 
o U této stavby se neuvažuje s předčasným užíváním 
o U této stavby se neuvažuje se zkušebním provozem 
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o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud 
mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s 
povolením stavby. 
o Vyhotovení geodetických podkladů pro projektovou činnost  
o Zaměření - polohopisu + výškopisu v JTSK + Bpv - Třinecká geodetická společnost  

 

B.2 - Urbanistické a základní architektonické řešení 
Vodovodní řad je uložen v zemí a nemá nadzemní technologické objekty s požadavkem na 
urbanistické a architektonické řešení.  

 

B.3 - Základní stavebně technické a technologické řešení 
 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
Prodloužení vodovodu v ul.Slepá umožní napojení stávající a budoucí zástavby RD. 
Nový vodovodní řad je navržen podélně v místní komunikaci ul.Slepá od napojení na 

vodovodní řad DN 100 vedoucí podél ulice Ostravská v úseku dl.cca 380 m.  
Výhledově se počítá s napojením 12- ti RD.  
 

B.3.2 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání bude řešena v provozním řádu vodovodu, který má budoucí 

provozovatel SmVaK Ostrava a.s zpracovaný pro celou vodovodní síť města Bohumín.   
 

B.3.3 Základní technický popis stavby 
a) Popis stávajícího stavu. 
Jedná se o lokalitu se stávající a budoucí výstavbou RD podél ulice Slepá. 
Jedná se o zastavěnou lokalitu RD a lokalitu budoucí výstavby nových RD. Výhledově se 

počítá s napojením 12- ti RD. Dosavadní využití území se nemění. 
 

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení. 
 
SO 01 Vodovodní řad 

 

   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 

 

Zemní práce 

Stavba vodovodního řadu se provede bezvýkopově technologii řízeného horizontálního 
vrtání.: 

 

Před zahájením prací se provede vytyčení podzemích sítí a ochranných pásem dle 
vyjádření jednotlivých správců sítí, současně se provedenou kontrolní sondy v místě 
křížením s inženýrskými sítěmi.  

Při blízkých soubězích a křížení se stávajícími podzemními sítěmi je nutno dodržet 
normu "Prostorová úprava vedení technického vybavení ČSN 73 6005". 

 
 

o Vodovod Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
o Plynovod - STL + VTL - GasNet  
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o Zemní + nadzemní kabelové vedení NN 0,4 kV - ČEZ Distribuce a.s. 
o Zemní + nadzemní kabelové vedení VN do 35 kV - ČEZ Distribuce a.s,  
o Nadzemní vedení VO - Eltodo 
o Zemní a nadzemní vedení - CETIN  
o Přivaděč užitkové vody - Energetika Třinec a.s. DN 800 (krytí 2,0 2,3 m) 

 
 

o Trasy jednotlivých správců byly převzaty z vyjádření a digitálních map. Byly zaměřeny 
povrchové znaky. 

o Geologický průzkum nebyl proveden   
o Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu - staveniště se nachází ve veřejně 

přístupných plochách. Stavba nevyžaduje nové napojení na dopravní infrastrukturu. 
 

Křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi provést dle podmínek vyjádření jednotlivých 
správců - zhotovitel musí zabezpečit odkrytá vedení a zařízení proti poškození.  

Možná vedení přípojek jednotlivých inženýrských sítí alt. nově položené přípojky - nejsou 
v majetku správců sítí. Trasy přípojek vytýčí jednotliví majitelé těchto přípojek. 

 

Místa křížení a souběhů v ochranném pásmu s podzemními sítěmi budou uvedena do 
požadovaného stavu s důrazem na provedení obsypů a zásypů, umístění výstražných folii, 
kabelů pro vyhledávání PE potrubí, opravu případně poškozené izolace (u plynovodu 
s provedením elektrojiskrové zkoušky kvality izolace). Tato místa nesmí být zahrnuta dříve, 
než budou prokazatelně (např. zápis do SD) zkontrolována pracovníkem správce sítě. 

 
Křížení vodovodu s kanalizací: 
Vodovodní potrubí včetně přípojek bude vždy bez výjimek uložen nad potrubím splaškové 

kanalizace. 
 

Zemní práce - jsou prováděny při výkopu zápichových a montážních jam pro provedení 
horizontálního vrtání  bezvýkopové technologie - viz. C3 - Koordinační situační výkres. 

Výkopy ve zpevněných plochách se provedou po zařezání živice (alt. po rozebrání dlažby) 
do přesných geometrických tvarů, tak aby tvořily ucelené plochy (obdélník, čtverec). Třída 
těžitelnosti zeminy se předpokládá - tř.3 

Otevřené výkopy - šířka výkopové rýhy je navržená 1,1 m. Pažení výkopu oboustranným 
mechanizovaným boxovým pažením a je součástí dodavatelské dokumentace zhotovitele.  

Obsyp potrubí - u jednotlivých potrubí dle výkresů uložení potrubí: 
Zásyp jam - ve zpevněných plochách bude zásyp proveden drceným kamenivem fr 0-63,  

hutněn na ID 0,9 i nad trubkou (aktivní zóna Edef2 80 MPa). Únosnost podloží pod koberec 
komunikace 80 MPa.  

Kontrola hutnění zásypu rýhy - místa určí TDI m. 
Kontrola hutnění zásypu - dynamická zkouška ve výkopu a statická zkouška deskou na 

pláni.   
2) Množství  a kvalita odpadů 

V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouracích prací. Přebytečná 
zemina se odveze do zařízení pro recyklaci a druhotné využití ve vzdálenosti do 20-ti km - s 
upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace. Stavební materiál se uloží 
na speciální skládce odvoz do 20-ti km  - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k 
dalšímu využití v zásypech rýhy alt nabízen k recyklaci. Skládkovány budou pouze takové 
materiály, jejichž využití nebude možné.  
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Odpady vzniklé při stavbě - budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení par.14 uvedeného zákona. 

O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 
93/2016 Sb. a předloží ji u kolaudace.   
 

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb: 
Název a druh odpadu Kód  

odpadu 
Kategorie  
odpadu 

Množství 
odpadu 

Likvidace 
odpadu 

Směsné stavební a demoliční materiály 
neobsahující nebezpečné látky 

17 09 04 O 45 t Řízená skládka 

Zemina a kamení neobsahující 
nebezpečné látky 

17 05 04 O 120 m3 Řízená skládka 

 

Během stavby bude dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, dále ČSN 83 9031 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání a ČSN 83 9011 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, zejména bod 7.4 Snímání a 
ukládání půdy. 

 
Dotčené povrchy a konstrukce mimo staveniště budou udržovány po celou dobu výstavby.  
Případné poruchy vyvolané stavbou budou uvedeny do původního stavu zdokumentova-

ném před zahájením prací na fotografiích. 
 

Trubní vedení a armatury  

Veškerý trubní materiál včetně tvarovek a armatur, které budou v přímém kontaktu 
s pitnou vodou, musí vyhovovat hygienickým požadavkům daných zákonem 258/2000 
Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona 274/2003 Sb. a vyhláškou 409/2005 Sb. o 
hygienických požadavcích na výrobky přicházejí do přímého styku s vodou a na úpravu 
vody ve smyslu pozdějších změn a doplňků a právních předpisů je nahrazujících.  

Před zahájením prací se provede vytyčení podzemích sítí a ochranných pásem dle  
 
 

Materiál: Základní trubka z PE100RC se zvýšenou odolností proti pomalému 
šíření trhlin, ochranný plášť z modrého modifikovaného HDPE nebo 
PP, detekční vodič (do dn225) 

SDR:   SDR11/PN16 , pro K =1,25 
Dimenze:   90 mm 
Délky:   6 m, 12 m, 100 m (do dn110 včetně) 
MRS: 10 MPa 
Norma: ČSN EN 12201-2, příloha C 
Zkoušky: Zkoušky odolnosti trubek proti pomalému šíření trhlin (Resistant to 

Crack): 
  ČSN ISO 18488: SHT – Strain Hardening Test 

ČSN ISO 18489: CRB – Crack Round Bar Test 
ČSN EN ISO 13479: ANPT – Acceleration Notch Pipe Test  

Konstrukce:   Trubky s ochranným pláštěm dle Přílohy C normy ČSN EN 12201-2 
(typ 3,  PAS1075).  

Základní trubka jednovrstvá, plnostěnná, 100% z PE100RC, 
odstranitelný ochranný modrý plášť z modifikovaného HDPE/PP, 
s bílými identifikačními pruhy. S integrovaným detekčním vodičem. 
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Spojování:  Rozebíratelný spoj svěrnými tvarovkami, nerozebíratelný spoj 
elektrofúzním svařováním nebo svařováním natupo.  

Pokládka: Do zemin bez omezení druhu a zrnitosti vždy s ohledem na zachování 
funkce potrubí.  

  Pro náročné bezvýkopové pokládky a sanace, kde hrozí možnost vrypů, 
otěru a bodového zatížení (např. berstlining/burstlining). 

 
 

   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 

 

Armatury - šoupátka stavební délky F4, PN 16 - GG s těžkou protikorozní ochrannou. 
Šrouby a matky z nerez oceli, šrouby z nerez typu A2, matky z nerez typu A4 
(kyselinovzdorné). Spoje budou ošetřeny vhodným montážním mazivem odolným proti vodě 
(např. Molyka G). 
Těsnění -ploché, vyrobené tzv. litou technologií (nevysekávané) - apř. NBR Duo.  
 

Uliční poklopy -  pod poklopy osadit podkladové desky ( beton alt. plast ).  
 

Poklopy komunikace Zeleň + chodník 

Šoupátka + ventily teleskopický litinový Hawle Kasi tuhý litina 

Hydranty teleskopický litinový Hawle Kasi tuhý litina 

 
Hydranty - nové 2 ks zemních hydrantů, které zároveň plní funkci kalníků + vzdušníků. 
Zemní hydranty jsou osazen přímo na potrubí - hydrant s s dvojitým jištěním, tělo a 

hydrantový nádstavec z tvárné litiny, těžká antikorozní ochrana, připojovací příruba dle EN 
545. Patkové koleno hydrantu (kalníku) bude uloženo na betonovou podložku. Dodavatel 
stavby doloží protokol zkoušky hydrantu. 

 

Identifikační značení potrubí bude: 
 Otevřený výkop - izolovaný měděný vodič profilu 4 mm2, který se vyvede smyčkou bez 

přerušení izolace do poklopu šoupátek a PVC folii bílé barvy (ČSN 73 6003) uložené na 
obsypu 300 mm nad vrch potrubí. 

Bezvýkopová technologie: - vodič Trace Safe typ RT 1802W 
 

Označování polohy armatur na vodovodní síti orientačními tabulkami bude v souladu 
s ČSN 75 5025. Výjimkou bude označování kolmé a boční vzdálenosti armatury od tabulky, 
která bude na rozdíl od ČSN uváděna v dm, tj.bez desetinné čárky 

 
 

Obnova dotčených povrchů :  
Dotčené povrchy a konstrukce se uvedou do původního stavu zadokumentovaném před 

zahájením prací na fotografiích. 
 

Obnova živice komunikace – ul. Slepá   

Obnova vozovky v místech výkopu zápichové jámy na celou šířku komunikace. 
 

•  Asfaltobeton ABS II 40 mm  - na šířku komunikace 0,5 m za hranu výkopu 138 m2  
•  Živičný postřik spojovací PSEK   
•  Obalované kamenivo OKH II tl. 110 mm - na šířku výkopové rýhy 
•  Spojovací nátěr 
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•  Štěrkodrť 0/32 tl.150 mm 
•  Štěrkodrť 32/63 tl.150 mm 
•  Únosnost povrchu zásypu 80 Mpa.  
 

Porušené dlažby : 

•  Zpětné předláždění dle druhu stávající dlažby - s přetažením 1,0 m na obě strany 
•  Kladecí vrstva 
•  Únosnost povrchu zásypu 45 MPa 

 

Zelené plochy :  

•  Ohumusování + osetí travní směsí 
 

Kontrola hutnění - Ve výkopu - Dynamická zkouška deskou ve výkopu dle ČSN 73 6192 
   - Na pláni - Statická zátěžová zkouška dle ČSN 72 1006 

Porušené okolní konstrukce, zpevněné plochy atd. se uvedou do původního stavu 
zdokumentovaného na fotografiich. 
 

B.3.4 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení 
a) Popis stávajícího stavu. 
     Není řešeno 

b) Popis navrženého řešení, zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 
     Není řešeno 

c) Energetické výpočty. 
    Není řešeno 

 

B.3.5 Zásady požární bezpečnosti 
Nový vodovodní řad bude ukončen podzemním hydrantem.  

V úsecích nového vodovodního potrubí se osadí 2 ks podzemního hydrantů.  
Umístění hydrantů a dimenze potrubí vyhovuje ČSN 73 0873. 
 

o Vzdálenost mezi hydranty  je < 400 m. 
 

Dle ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou :  
DN 80 splňuje: 

Rodinné domy o ploše < 200 m2 a nevýrobní objekty o ploše S < 120 m2 
Požadavek pro DN 80 - min 4,0 l/s, vzdálenost hydrantů 200 / 400 m. 
Požární zajištění dle ČSN 73 0873 - splněno 

 
B.3.6 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
          Zásady řešení parametrů stavby a vlivu stavby na okolí. 

Potrubí vodovodu je uloženo v nezámrzné hloubce Vodovod je chráněná ochranným 
pásmem, které je 1,5 m od vnějšího obrysu potrubí na obě strany.  

Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a 
provozně-bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno 
dle pokynů výrobce resp. příslušné dokumentace. Pracovníci musí používat předepsané 
OOPP.  

Během realizace stavby bude při zemních pracích snižována prašnost kropením a po 
každém pracovním dnu čištěna komunikace ul.Slepá od případných nánosů zeminy. 
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Zdrojem zvýšeného hluku v pracovní době budou nákladní auta odvážející přebytečnou 
zeminu a práce rýpadla při výkopu zápichových jam.  

K vibracím nebude docházet. 
Provoz hotového vodovodu nebude mít vliv na okolí. 

 

B.3.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými 

proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, 
před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.4 - Připojení na technickou infrastrukturu 
 

SO 01- Vodovodní řad 
 

   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 

 

o Z.Ú. = 0,00 m - napojení na vodovodní řad PVC DN 100   
o K.Ú. = 379,15 m – ukončení H2 = K  
o Křížení a souběhy - v souladu s vyjádřením správců sítí, je dodržena ČSN 73 6005 
 

B.5 - Dopravní řešení 
Potrubí vodovodu neřeší novou dopravní infrastrukturu. Pro příjezd na staveniště, přesun 

hmot a materiálu bude využívána místní komunikace ul.Slepá. 
Stavba nepotřebuje novou dopravní infrastrukturu ani bezbariérové užívání. 
Během realizace bude instalováno „Přechodné dopravní značení“ (PDZ)  

 

B.6 - Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Dotčené povrchy a konstrukce se uvedou do původního stavu zadokumentovaném před 

zahájením prací na fotografiích. 
 

Obnova živice komunikace – ul. Slepá   

Obnova vozovky v místech výkopu zápichové jámy na celou šířku komunikace. 
 

•  Asfaltobeton ABS II 40 mm  - na šířku komunikace 0,5 m za hranu výkopu 138 m2  
•  Živičný postřik spojovací PSEK   
•  Obalované kamenivo OKH II tl. 110 mm - na šířku výkopové rýhy 
•  Spojovací nátěr 
•  Štěrkodrť 0/32 tl.150 mm 
•  Štěrkodrť 32/63 tl.150 mm 
•  Únosnost povrchu zásypu 80 Mpa.  
 

Porušené dlažby : 

•  Zpětné předláždění dle druhu stávající dlažby - s přetažením 1,0 m na obě strany 
•  Kladecí vrstva 
•  Únosnost povrchu zásypu 45 MPa 

 

Zelené plochy :  

•  Ohumusování + osetí travní směsí 
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B.7 - Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména 
příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, 
přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně 
zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném 
programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu. 

Stavba nemá negativní vlivy na životní prostředí. 
o Odpady vzniklé při stavbě - budou předány pouze právnickým nebo fyzickým 
osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo 
odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení 
par.14 uvedeného zákona. 
O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 

383/2001 Sb. a předloží ji u kolaudace.   
Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb: 
Kód 170504 - zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky  
Kód 170904 - směsné stavební a demoliční materiály neobsahující nebezpečné látky 

V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouracích prací. Přebytečná 
zemina se odveze do zařízení pro recyklaci a druhotné využití ve vzdálenosti do 10-ti km - s 
upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace. Stavební materiál se uloží 
na speciální skládce odvoz do 10-ti km  - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k 
dalšímu využití v zásypech rýhy alt nabízen k recyklaci. Skládkovány budou pouze takové 
materiály, jejichž využití nebude možné.  

 

o vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Na stavební pozemky nezasahují žádná ochranná pásma přírody, krajiny, vodních zdrojů nebo 
léčebných pramenů. 
Trasa vodovodu byla upravena tak aby byla maximálně ochráněna zeleň v ochranném 

pásmu stávajícího vodovodu. 
Stávající dřeviny v okolí stavby budou během výstavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích.  Zejména jako ochrana před mechanickým poškozením je nutno stromy 
chránit plotem asi 2 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m.  Není-li to ve výjimečných 
případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým 
nejméně 2 m.  Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu.  Nesmí být osazeno 
přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, 
popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru.  Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat. 

Během stavby bude dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, dále  ČSN 83 9031 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání a ČSN 83 9011 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, zejména bod 7.4 Snímání a 
ukládání půdy. 
 

o vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
V blízkosti stavby se nenachází chráněné území natura 2000. 

o způsob zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. 

o Zákon o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o 
nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení bylo-li vydáno  
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Stavba nespadá o režimu zákona. 
 

o navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Velikost ochranných pásem se řídí platnými zákony, případně požadavky správců sítí. 
Vodovod / ochranné pásmo 1,5 m na obě strany od vnějšího obrysu potrubí 
Nejsou navrhována žádná bezpečnostní pásma. 

 

b) Záměr nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí. 

c) Záměr nevyžaduje zjišťovací řízení , záměr nepodléhá dalšímu posuzování. 

d) Záměrů nespadající do režimu zákona o integrované prevenci 

 

B.8 - Celkové vodohospodářské řešení 
Jedná se o stavbu nového vodovodního řadu.  

V rámci stavby nevzniká požadavek na zásobování stavby vodou a zneškodňování odpadních 
vod. Srážkové vody jsou tak, jako nyní, utráceny vsakováním na pozemcích. 
 

B.9 - Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Vzhledem k charakteru stavby není požadováno.  
 

B.10 - Zásady organizace výstavby 
a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálu bude využívána 
ul.Slepá – sjezd z ul.Ostravské.   
Stavba nevyžaduje napojení na další technickou infrastrukturu. 
Pro danou stavbu se nebudou budovat objekty zařízení staveniště, dodavatel si případně 
zajistí pronájem plochy na umístění mobilního sociálního zařízení. K mobilnímu zařízení 
nebudou přiváděny zdroje energie a vody.  

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, 
dekonstrukce a kácení dřevin apod., 
Demolice - nedojde 
Kácení - nedojde 
 

Stávající dřeviny v okolí stavby budou během výstavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích.  Zejména jako ochrana před mechanickým poškozením je nutno stromy 
chránit plotem asi 2 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m. Není-li to ve výjimečných 
případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým 
nejméně 2 m.  Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu.  Nesmí být osazeno 
přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, 
popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru.  Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat. 

c) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové 
trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu. 
Vstup a příjezd na staveniště bude z ul.Ostravské. 



 Český Těšín - Mistřovice, vodovod ul. Slepá 

Strana : 15 / 20 

                                                            MK plan s.r.o. 

Staveniště bude vyznačeno páskou ve výši 1,0 m nad terénem. Zákaz vstupu třetích osob 
na staveniště bude vyznačen cedulí u místní komunikace. 
Vlastní výkopové jámy budou oploceny mobilním plotem v = 1,50 m.     

Během realizace bude instalováno „Přechodné dopravní značení“ (PDZ)  

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště. 
Dočasný zábor staveniště bude na šířku ul.Slepá. 
Trvalý zábor nevznikne. 

Staveniště bude vyznačeno páskou ve výši 1,0 m nad terénem. Zákaz vstupu třetích osob 
na staveniště bude vyznačen cedulí u místní komunikace. 

V rámci staveniště bude využita veřejná plocha, na kterou dodavatel stavby uzavře nájemní 
smlouvu o pronájmu veřejných ploch. 

 

e) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k 
minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti 
nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro 
recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci 
materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na 
snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti. 
Stávající dřeviny v okolí stavby budou během výstavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061  
Během realizace stavby bude při zemních pracích snižována prašnost kropením a po 
každém pracovním dnu čištěna komunikace ul.Slepá od případných nánosů zeminy. 
Zdrojem zvýšeného hluku budou pouze v pracovní době (7:00 – 16:00) nákladní auta 
odvážející přebytečnou zeminu a práce bagru při výkopu rýhy.  

Během výstavby se na staveništi nebudou vyskytovat nebezpečné látky, nebude nakládáno 
s asbestem.  

- ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 
- odplavitelný materiál nebude skladován v blízkosti odvodňovacích příkopů 
- dodavatel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor  

využívaných pro stavební činnost 
- komunikace budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění bude průběžně   
  odstraňováno 
- snížení prašnosti častým čištěním vozovek a kropením při manipulaci s odpadním   
  materiálem 
- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi, dodržení  
  ochrany životního prostředí 

f) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a 

provozně-bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno 
dle pokynů výrobce resp. příslušné dokumentace. Pracovníci musí používat předepsané 
OOPP.  

Zařízení, technologie, pracovní postupy na stavbě a bezpečnost a ochrana pracovníků se 
musí řídit ustanovením zákona č. 309/2006 „Zákon o BOZP“ (který navazuje na dřívější 
vyhlášky a předpisy, č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb.), nařízení vlády č.367/2007, 378/2001 
Sb. Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
se řídí vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb. novelizované vyhláškou č. 192/2005 Sb.. 

Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni příslušnými 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci stavby budou rovněž předem 
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prokazatelně seznámeni s riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů v okolí 
staveniště. Pracovnici musí být provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro obsluhu a se 
souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi. 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat na stavbě následující obecně platné  
bezpečnostních předpisy: 
o zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce,   
o zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23.května 2006, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

o nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                

o nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

o nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  
používání strojů a technických zařízení, 

o nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  
osobních ochranných pracovních prostředků, 

o nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní    
prostředí, 

o vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a 
technických zařízení, 

 

Bezpečnostní pokyny pro provádění výkopových prací: 
 Před zahájením zemních prací musí být určeno 
o rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry, 
o způsob těžení zeminy, 
o zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
o druh pažení, 
o sklony svahů výkopů 
o zabezpečení okolních staveb,  
o zabránění přítoku vody na staveniště. 

 Pracoviště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. 
 Nepoužívaná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob musí být musí být ohrazena nebo jinak 

zabezpečena. 
 Pracoviště musí být po dobu provozu udržováno ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a 

zdraví osob. 
 Provádí-li se výkopové práce s pomocí strojního zařízení, musí mít k němu obsluha snadný  

přístup a dostatečný manipulační prostor  umožňující jeho bezpečné používání. 
 Strojní  zařízení může být používáno pouze k účelům a za podmínek pro které je určeno. 
 Obsluha zařízení se musí před jeho uvedením do chodu přesvědčit, že v nebezpečných 

prostorech se nenachází žádný zaměstnanec. Pokud nelze tento požadavek splnit, 
bezpečnostní systém musí vydávat takový zvukový nebo i viditelný výstražný signál, aby 
zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli dostatek času tento prostor opustit. 

 V místech s nebezpečím zasypání, pádu s výšky nebo do hloubky musí být osoby, které na 
takovémto pracovišti pracují osamoceně, seznámeny s pravidly pro dorozumívání a musí 
být nad nimi stanoven účinný dohled pro potřebu poskytnutí první pomoci. 

 Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 
1,3 m prováděny osamoceně. 

 Osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
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 Práce musí být přerušena, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví osob na staveništi nebo v jeho okolí. 

 S druhy jednotlivých vedení, jejich trasami, hloubkou uložení, s jejich ochrannými pásmy 
a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací 
prokazatelně seznámeny všechny osoby, které budou zemní práce provádět. 

 Před zahájením zemních prací musí být okolní stavby ohrožené výkopem spolehlivě 
zabezpečeny. 

 Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty nebo jejich okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu osob do výkopu, musí být zajištěny zábradlím. 

 Na veřejných prostranstvích a komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo 
přejezdy. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně zarážky. 

 Pro osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. 

 Před prvním vstupem osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
prohlédne pověřená osoba stav stěn výkopu, pažení a přístupů. 

 Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemního vedení, 
staveb nebo zařízení technického vybavení musí zhotovitel projednat s provozovatelem 
nebo vlastníkem tohoto zařízení. 

 Při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení musí být tato 
náležitě zajištěna. 

 Obnažená potrubní vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěna proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 

 Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků 
musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních 
staveb. 

 Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí. 

 Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu 
větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. 

 Nejmenší šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují osoby, musí být 0,8 m. 
 Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 

zasypávání odpaženého výkopu. 
 Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 

poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 
 Sklony svahů určuje zhotovitel. 
 Podkopávání svahu je nepřípustné.  
 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace 

ve sklonu nejvýše 1 : 5, bez prudkých přechodů. Její povrch nesmí být kluzký. 
 Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při 

okraji výkopu pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. 
 Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel. 

 

Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde se 
součastně provádějí i jiné práce, musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do 
výkopu, musí být zajištěny. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, 
považuje se za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná překážka 
nejméně 0,6 m vysoká nebo materiál z výkopu uložený v kyprém stavu do výše nejméně 0,9 
m. 
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Výkopy přilehající k veřejné komunikaci nebo zasahující do nich, musí být opatřeny 
výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným 
výstražným světlem na začátku a na konci výkopu, případně v jiných nebezpečných místech 
podle místních podmínek. V mezilehlém prostoru mohou být výstražná světla od sebe 
vzdálená nejvýše 50 m. 

Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na 
veřejných prostranstvích bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké nejméně 
1,5m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným 
jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným 
dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být 
vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. 

Pro zaměstnance pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup). Ve 
výkopech hlubších než 1,5 m musí být zřízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 
30 m. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Hranice 
smykového klínu stanoví projektant. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu 
terénu zatěžovat stavebním provozem, objekty zařízení staveniště, stroji, materiálem apod. 
kromě případů, kdy způsob zabezpečení stability stěny výkopu je řešen projektem na základě 
výpočtu. 

Při přerušení zemních prací nesmí být ohrožena bezpečnost osob. Odpovědný zaměstnanec 
musí zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 
přejezdů, výstražných a osvětlovacích těles apod. 

Před započetím plánovaných zemních prací se musí okolní objekty ohrožené výkopem 
zabezpečit. Způsob zabezpečení objektů musí být stanoven v projektu stavby. 

Provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných 
vedení, je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující nebezpečnému 
přiblížení zaměstnanců nebo strojů k těmto vedením. Odpovědný zaměstnanec tato opatření  
projedná s jejich provozovatelem. 

Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat 
v nebezpečném dosahu stroje. 

Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nesmí 
pokračovat v souběžném strojním a ručním těžení na jednom záběru. 

Při ručním provádění výkopových prací musí být zaměstnanci při práci rozmístění tak, aby 
se vzájemně neohrožovali. 

Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat 
v ohroženém prostoru. 

Zajištění stability stěn výkopů - zajištění stěn se navrhuje pažením příložným 
s rozepřením. Použije se pažení hliníkové vertikální popřípadě kombinované za pomoci 
hliníkového pažení a dřevěných hranolů a desek - pažení je součástí dodavatelské 
dokumentace. 

Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po konstrukci pažení, vstupovat do 
strojem vyhloubených výkopů, které nejsou zajištěny, bez vhodné ochrany zaměstnanců 
(ochranný rám, bezpečnostní klec, rozpěrné konstrukce apod.). 

Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných 
nesoudržných materiálů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí se tyto zajistit 
proti uvolnění nebo odstranit. Obnažené potrubí vedení ve stěně výkopů musí být ihned 
zajištěno proti průhybu, vybočení a rozpojení. 
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Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Funkci koordinátora BOZP je zadavatel stavby (stavebník) povinen určit v případě, že na 

staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. 
V případě že: 

- celková doba trvání prací bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti, na nichž bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce, nejpozději do 8-mi dnů před předáním staveniště. 

Současně v těchto případech bude rovněž určen koordinátor BOZP. 
     

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouracích prací. Přebytečná 

zemina se odveze do zařízení pro recyklaci a druhotné využití ve vzdálenosti do 20-ti km - s 
upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace. Stavební materiál se uloží 
na speciální skládce odvoz do 20-ti km  - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k 
dalšímu využití v zásypech rýhy alt nabízen k recyklaci. Skládkovány budou pouze takové 
materiály, jejichž využití nebude možné.  

Odpady vzniklé při stavbě - budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení par.14 uvedeného zákona. 

O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 
93/2016 Sb. a předloží ji u kolaudace.   
 

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb: 
Název a druh odpadu Kód  

odpadu 
Kategorie  
odpadu 

Množství 
odpadu 

Likvidace 
odpadu 

Směsné stavební a demoliční materiály 
neobsahující nebezpečné látky 

17 09 04 O 45 t Řízená skládka 

Zemina a kamení neobsahující 
nebezpečné látky 

17 05 04 O 120 m3 Řízená skládka 

 

h) Limity pro užití výškové mechanizace. 
Nejsou stanoveny. 

i) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 
způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 
Stavba bude uvedena do provozu najednou po dokončení celého díla. 
Specifikace přidružených prací, které jsou součástí dodávky vodovodu: 
- Tlakové zkouška potrubí. 
- Bakteriologický rozbor vody dle ČSN ISO 5667-5 z koncových částí vodovodního řadu. 

Vyšetření musí být provedeno v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č.5 k vyhlášce 
252/2004 Sb, výsledek nesmí být starší 1 měsíce před dnem kolaudace. 

- Prověrka funkčnosti identifikačního kabelu. 
- Kontrola hutnění zásypu - 2 vzorky dle určení investora. 
- Zaměření stávajícího stavu v JTSK a BPV a zanesení do katastrální mapy s doměrkami 

k pevným bodům okolních konstrukcí. Zaměření bude provedeno dle směrnice SmVaK 
Ostrava a.s.  
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- Osazení identifikačních tabulek přípojek v souladu s ČSN 75 5025 - Orientační tabulky 
rozvodné vodovodní sítě. Výjimkou bude kolmá a boční vzdálenost armatur, která bude 
na rozdíl od ČSN uváděna v dm, tj. bez desetinné čárky. 

- Oznámení o postupu prací a přerušení dodávky vody jednotlivým majitelům 
nemovitostí.  

- Manipulační práce vodovodu - odstavení, zprovoznění, odvzdušnění, odkalení apod. + 
uvedení do provozu. 

j) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek. 
Stavba bude probíhat postupně po úsecích cca 18 m, v kterých se uloží potrubí s hutněným 
obsypem a zásypem. Při tomto postupu výstavby nelze provést kontrolní prohlídku ucelené 
rozestavěnosti stavby. Kontrolní prohlídky budou probíhat kontinuálně při KD (týdenní 
četnost) s důrazem na kontrolu uložení potrubí a hutněného obsypu.  

k) Dočasné objekty. 
Dočasné objekty se pro danou stavbu nebudou budovat. Dodavatel si případně zajistí 
pronájem plochy na umístění mobilního sociálního zařízení. K mobilnímu zařízení 
nebudou přiváděny zdroje energie a vody.  

 

 

V Českém Těšíně 09/2025                                                              ing.Miroslav Krauz 
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Poznámka k uvedeným obchodním názvům navržených výrobků: 
 
Použité materiály musí splňovat standarty budoucího provozovatele  SmVaK Ostrava 
a.s. 
Navržené výrobky s uvedenými obchodními názvy představují požadovaný standard SmVaK 
Ostrava a.s..  
Dodavatel stavby může ve své nabídce použít výrobky i jiného výrobce, ale při zachování 
shodných standardů (mechanických, fyzikálních a funkčních vlastností, tvaru a rozměru 
jednotlivých dílců, a požadované životnosti včetně ochranných a antikorozních vrstev, včetně 
zajištění vztlaku spodní vody). Současně odsouhlaseným SmVaK Ostrava a.s. 
 
V projektové dokumentaci pro provedení stavby je popsán souhrn všech technických popisů, 
které vykazující požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a 
současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je 
předmět veřejné zakázky jednoznačně popsán. 

 
 
Obsah: 
A - Průvodní list                             str. 1 
B - Souhrnná technická zpráva      str. 2 - 20 
 
 

 
 
 
 

  Projektant  Vypracoval  Kreslil  MK ENGINEERING 
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 Místo stavby : Český Těšín - Mistřovice Komenského 10, 737 01 Český Těšín  
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A - P R Ů V O D N Í   L I S T 
 

A.1 - Identifikační údaje 
 
 

1.1 - Údaje o stavbě 
 

a)  Název stavby  :  Český Těšín - Mistřovice, vodovod ul.Slepá  
                                             
b) Místo stavby :  Český Těšín - Mistřovice, ul.Slepá 
       Katastrální území   :  Mistřovice   
      Parcelní čísla  :  33/1, 33/2, 33/3 
 
c) Předmět dokumentace  :  Nová stavba trvalá technické infrastruktury  

Účel stavby  : Prodloužení vodovodu 
 
 

1.2 - Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

a)  Projektant : ing.Miroslav Krauz - MK engineering 
     Sídlo : Komorní 1617/15, 737 01 Český Těšín  
     IČ : 435 63 945 
b)  Hlavní projektant : ing.Miroslav Krauz 
     Registrační číslo  : 11 00054    
     Obor autorizace : Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství   
 
   

A.2 – Seznam vstupních podkladů 
 

 

1. Zákon 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně někte-
rých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

2. Zákon 274/2001 Sb, zákon o vodovodech a kanalizacích (novela 275/2013) 
3. Vyhláška Mze 428/2001 Sb., ze dne 16.11.2001, kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. 
4. Vyhláška MŽP č.8/2021 Sb., ze dne 27.2.2021 - Katalog odpadů 
5. Zákon č. 283/2021 Sb.v platném znění, (Stavební zákon) 
6. Vyhláška 131/2024 Sb. příloha č.3  
7. Mapové podklady + informace z KN 
8. Smlouva objednatele na zpracování projektu  
9. GIS stávajícího vodovodu předaný objednatelem  

10. Zaměření - polohopisu + výškopisu v JTSK + Bpv - Třinecká geodetická společnost  
11. Vlastní průzkumy   
12. Vyjádření jednotlivých správců IS a vyjádření dotčených orgánů a organizací 
13. Závěry výrobních výborů  

 
 

A.3 – Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění  
          Činností v ochranných a bezpečnostních pásmech 
 

a) hloubka stavby - 2,0 – 3,5 m    
b) výška stavby - úroveň terénu 
c) předpokládaná kapacity počtu osob na stavbě - 10 osob 
d) plánovaný začátek a konec realizace stavby - 2026 
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B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

B.1 – Celkový popis území a stavby 
 

a) Základní popis stavby včetně koncepce řešení přístupnosti 
 
Jedná se o lokalitu se stávající a budoucí výstavbou RD podél ulice Slepá. 
Nový vodovodní řad je navržen podélně v místní komunikaci ul.Slepá od napojení na 
vodovodní řad DN 100 vedoucí podél ulice Ostravská v úseku dl.cca 380 m.  
Jedná se o zastavěnou lokalitu RD a lokalitu budoucí výstavby nových RD. Výhledově se 
počítá s napojením 12- ti RD. Dosavadní využití území se nemění. 
 

Katastrální území:  Mistřovice 
 

Poř.č. Parc.č. 

 

Vlastník Využití   Výměra 

 

1. 33/1 Město Český Těšín, náměstí  ČSA 1/1, 737 01 
Český Těšín 

ostatní plocha 
ost.komunikace 

1082 

2. 33/3 Město Český Těšín, náměstí  ČSA 1/1, 737 01 
Český Těšín 

ostatní plocha 
ost.komunikace 

499 

3. 33/2 Ing. Stanislav Gleta, Alšova 1593/2,          podíl 1/6  
737 01 Český Těšín 
Město Český Těšín, náměstí  ČSA 1/1,      podíl 5/6 
737 01 Český Těšín 

ostatní plocha 
ost.komunikace 

718 

 
Objektová skladba:    
  

SO 01- Vodovodní řad 
 

 

   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 
 
 
 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 
poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Jedná se o lokalitu se stávající a budoucí výstavbou RD podél ulice Slepá. 
Nový vodovodní řad je navržen podélně v místní komunikaci ul.Slepá od napojení na 
vodovodní řad DN 100 vedoucí podél ulice Ostravská v úseku dl.cca 380 m.  
Jedná se o zastavěnou lokalitu RD a lokalitu budoucí výstavby nových RD. Výhledově se 
počítá s napojením 12- ti RD. Dosavadní využití území se nemění. 
 

Záplavové území - stavba se nachází v záplavovém území. 
Poddolování - stavba se nachází v ploše „C2“, kde jsou veškeré stavby a zařízení nesou-
visejícími s dobýváním realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování.   
Stavba je situována v zastavěném území a je v souladu s charakterem území. 
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c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními 
nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně 
historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území. 
Stavba je v souladu se schváleným územním plánem města Český Těšín po změně č.6, 
z 6/2024. Záměr se nachází v ploše bydlení individuální (BI), v ploše dopravní 
infrastruktury (DS) s přípustnou technickou infrastrukturou.  

Zároveň se nachází v zastavěném území, v zastavitelné ploše.   
 

d) Výčet a závěry průzkumů. 

o Zaměření polohopisu a výškopisu v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému 
Bpv v měřítku 1:500 - zpracoval TGS Třinec. 

o Podzemní sítě byly převzaty dle podkladů jednotlivých správců. V rámci výstavby dojde k 
souběhu a křížení se sítěmi veřejných provozovatelů: 

 
  Jednotlivé sítě jsou zakresleny v příloze C.3 - Koordinační situační výkres: 
 

o Vodovod Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
o Plynovod - STL + VTL - GasNet  
o Zemní + nadzemní kabelové vedení NN 0,4 kV - ČEZ Distribuce a.s. 
o Zemní + nadzemní kabelové vedení VN do 35 kV - ČEZ Distribuce a.s,  
o Nadzemní vedení VO - Eltodo 
o Zemní a nadzemní vedení - CETIN  
o Přivaděč užitkové vody - Energetika Třinec a.s., DN 800 (krytí 2,0 - 2,3 m) 
 

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu. 
Nejsou požadavky na výjimky. 
 

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 
omezení a podmínek pro ochranu. 
o Stavba neleží v území památkové rezervace ani památkové zóny. 
o Stavba neleží v záplavové zóně. 
o Stavba neleží v chráněném území CHKO. Stavba nesníží nebo nezmění krajinný ráz. 
o Stavba není realizována ve významném krajinném prvku. 
o Na stavbu se nevztahuje zákon 100/2001 Sb. v platném znění, ani §45h a 45i zákona 

č.114/1992 Sb. a z těchto důvodů stavba nevyžaduje posouzení vlivů na životní 
prostředí. 

 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 
Vodovod je chráněná ochranným pásmem, které je 1,5 m od vnějšího obrysu potrubí na 
obě strany. V rámci stavby dojde k souběhům a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi. 
Při blízkých soubězích a křížení se stávajícími podzemními sítěmi je nutno dodržet normu    
"Prostorová úprava vedení technického vybavení ČSN 73 6005".  

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. 

V rámci stavby vodovodu nedojde k demolicím, živičné povrchy se zařežou na šírku rýhy. 
V zatravněných plochách se sejme ornice pro zpětné ohumusování + osetí.  
Demolice - nedojde 
Kácení – nedojde 
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h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
K vynětí ze ZPF : nedojde. 
K vynětí z LPF: nedojde 
 

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru 
nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, 
Vodovod je chráněná ochranným pásmem, které je 1,5 m od vnějšího obrysu potrubí na 
obě strany:  
parc.č. 33/1, 33/2, 33/3  
Bezpečnostní pásma stavbou vodovodu nevzniknou. 
 

j) Navrhované parametry stavby. 
   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 

 

Zásobování z RŠ 22 Mosty (neredukované) HGL 404 m n.m.  
Hydrostaticky tlak nového řadu ul.Slepá: 
Pmax = 0,50 MPa - tj.50 m. 
Pmin = 0,42 MPa - tj.42 m 
 

Bilance spotřeby vody je stanovena podle přílohy č.12 k vyhlášce č.120/2011 Sb.  
 

Druh 

potřeby 

RD Počet

osob 

Roční potřeba 

osoba/rok 

Celková roční 

potřeba m3/rok 

Qp 

m3/den 

Qm 

m3/den 

Qh 

l/s 

RD - výhled 12 36 36 m3/rok 1.296  3,55 4,97 0,13 

        

Požární voda  Q požární  = 4,0 l/s 

Qp Průměrná denní potřeba vody  

Qm Max.denní potřeba Qm=Qp . kd 

kd Koeficient denní nerovnoměrnosti = 1,4 

Qh Max.hodinová potřeba Qh = Qm / 86400 .kh 

kh Koeficient hodinové nerovnoměrnosti = 2,3 

Qr Roční spotřeba Qr = 2.016 m3
 

Výpočet dle ČSN 75 5455 (charakter sídl. odběru)  Qh =1,88 l/s 

 

Posouzení podle ČSN 75 5455 

Jelikož se jedná o malé spotřebiště s počtem obyvatel nepřesahujícím 150 obyvatel, je 
vhodné provést stanovení potřeby vody rovněž podle ČSN Výpočet vnitřních vodovodů. Zde 
je stanovován návrhový průtok Q podle vztahu: 

 

[l.s−1] 
 Kde  
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q … specifický výtok jednotlivými armaturami [l.s−1] 

n … počet výtokových armatur [-] 
 Návrhový průtok je podle této metodiky pro spotřebiště stanoven ve výši: 

•  Qh = 1,1 l.s−1 
Navržený profil HDPE D90 SDR 11 vyhovuje 

 
k) Limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou 

vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod. 
 

V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouracích prací. Přebytečná 
zemina se odveze do zařízení pro recyklaci a druhotné využití ve vzdálenosti do 20-ti km - s 
upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace. Stavební materiál se uloží 
na speciální skládce odvoz do 20-ti km  - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k 
dalšímu využití v zásypech rýhy alt nabízen k recyklaci. Skládkovány budou pouze takové 
materiály, jejichž využití nebude možné.  

Odpady vzniklé při stavbě - budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení par.14 uvedeného zákona. 

O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 
93/2016 Sb. a předloží ji u kolaudace.   
 

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb: 
 

Název a druh odpadu Kód  
odpadu 

Kategorie  
odpadu 

Množství 
odpadu 

Likvidace 
odpadu 

Směsné stavební a demoliční materiály 
neobsahující nebezpečné látky 

17 09 04 O 45 t Řízená skládka 

Zemina a kamení neobsahující 
nebezpečné látky 

17 05 04 O 120 m3 Řízená skládka 

 
Srážkové vody budou utráceny vsakem na stavebních pozemcích. 
 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
Nejsou 

m)  Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  
věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice, 
o Délka výstavby smluvní je záležitosti investora a zhotovitele. S ohledem na rozsah 

stavby se nepředpokládá rozdělení stavby do etap. 
o Předpokládaný termín zahájení stavby…………………………………………2026 
o Předpokládané ukončení stavby………………………………………………..2026 
o Stavba nevyvolává podmiňující a související investice 

 

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba 
jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby. 
o U této stavby se neuvažuje s předčasným užíváním 
o U této stavby se neuvažuje se zkušebním provozem 
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o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud 
mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s 
povolením stavby. 
o Vyhotovení geodetických podkladů pro projektovou činnost  
o Zaměření - polohopisu + výškopisu v JTSK + Bpv - Třinecká geodetická společnost  

 

B.2 - Urbanistické a základní architektonické řešení 
Vodovodní řad je uložen v zemí a nemá nadzemní technologické objekty s požadavkem na 
urbanistické a architektonické řešení.  

 

B.3 - Základní stavebně technické a technologické řešení 
 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
Prodloužení vodovodu v ul.Slepá umožní napojení stávající a budoucí zástavby RD. 
Nový vodovodní řad je navržen podélně v místní komunikaci ul.Slepá od napojení na 

vodovodní řad DN 100 vedoucí podél ulice Ostravská v úseku dl.cca 380 m.  
Výhledově se počítá s napojením 12- ti RD.  
 

B.3.2 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání bude řešena v provozním řádu vodovodu, který má budoucí 

provozovatel SmVaK Ostrava a.s zpracovaný pro celou vodovodní síť města Bohumín.   
 

B.3.3 Základní technický popis stavby 
a) Popis stávajícího stavu. 
Jedná se o lokalitu se stávající a budoucí výstavbou RD podél ulice Slepá. 
Jedná se o zastavěnou lokalitu RD a lokalitu budoucí výstavby nových RD. Výhledově se 

počítá s napojením 12- ti RD. Dosavadní využití území se nemění. 
 

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení. 
 
SO 01 Vodovodní řad 

 

   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 

 

Zemní práce 

Stavba vodovodního řadu se provede bezvýkopově technologii řízeného horizontálního 
vrtání.: 

 

Před zahájením prací se provede vytyčení podzemích sítí a ochranných pásem dle 
vyjádření jednotlivých správců sítí, současně se provedenou kontrolní sondy v místě 
křížením s inženýrskými sítěmi.  

Při blízkých soubězích a křížení se stávajícími podzemními sítěmi je nutno dodržet 
normu "Prostorová úprava vedení technického vybavení ČSN 73 6005". 

 
 

o Vodovod Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
o Plynovod - STL + VTL - GasNet  
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o Zemní + nadzemní kabelové vedení NN 0,4 kV - ČEZ Distribuce a.s. 
o Zemní + nadzemní kabelové vedení VN do 35 kV - ČEZ Distribuce a.s,  
o Nadzemní vedení VO - Eltodo 
o Zemní a nadzemní vedení - CETIN  
o Přivaděč užitkové vody - Energetika Třinec a.s. DN 800 (krytí 2,0 2,3 m) 

 
 

o Trasy jednotlivých správců byly převzaty z vyjádření a digitálních map. Byly zaměřeny 
povrchové znaky. 

o Geologický průzkum nebyl proveden   
o Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu - staveniště se nachází ve veřejně 

přístupných plochách. Stavba nevyžaduje nové napojení na dopravní infrastrukturu. 
 

Křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi provést dle podmínek vyjádření jednotlivých 
správců - zhotovitel musí zabezpečit odkrytá vedení a zařízení proti poškození.  

Možná vedení přípojek jednotlivých inženýrských sítí alt. nově položené přípojky - nejsou 
v majetku správců sítí. Trasy přípojek vytýčí jednotliví majitelé těchto přípojek. 

 

Místa křížení a souběhů v ochranném pásmu s podzemními sítěmi budou uvedena do 
požadovaného stavu s důrazem na provedení obsypů a zásypů, umístění výstražných folii, 
kabelů pro vyhledávání PE potrubí, opravu případně poškozené izolace (u plynovodu 
s provedením elektrojiskrové zkoušky kvality izolace). Tato místa nesmí být zahrnuta dříve, 
než budou prokazatelně (např. zápis do SD) zkontrolována pracovníkem správce sítě. 

 
Křížení vodovodu s kanalizací: 
Vodovodní potrubí včetně přípojek bude vždy bez výjimek uložen nad potrubím splaškové 

kanalizace. 
 

Zemní práce - jsou prováděny při výkopu zápichových a montážních jam pro provedení 
horizontálního vrtání  bezvýkopové technologie - viz. C3 - Koordinační situační výkres. 

Výkopy ve zpevněných plochách se provedou po zařezání živice (alt. po rozebrání dlažby) 
do přesných geometrických tvarů, tak aby tvořily ucelené plochy (obdélník, čtverec). Třída 
těžitelnosti zeminy se předpokládá - tř.3 

Otevřené výkopy - šířka výkopové rýhy je navržená 1,1 m. Pažení výkopu oboustranným 
mechanizovaným boxovým pažením a je součástí dodavatelské dokumentace zhotovitele.  

Obsyp potrubí - u jednotlivých potrubí dle výkresů uložení potrubí: 
Zásyp jam - ve zpevněných plochách bude zásyp proveden drceným kamenivem fr 0-63,  

hutněn na ID 0,9 i nad trubkou (aktivní zóna Edef2 80 MPa). Únosnost podloží pod koberec 
komunikace 80 MPa.  

Kontrola hutnění zásypu rýhy - místa určí TDI m. 
Kontrola hutnění zásypu - dynamická zkouška ve výkopu a statická zkouška deskou na 

pláni.   
2) Množství  a kvalita odpadů 

V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouracích prací. Přebytečná 
zemina se odveze do zařízení pro recyklaci a druhotné využití ve vzdálenosti do 20-ti km - s 
upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace. Stavební materiál se uloží 
na speciální skládce odvoz do 20-ti km  - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k 
dalšímu využití v zásypech rýhy alt nabízen k recyklaci. Skládkovány budou pouze takové 
materiály, jejichž využití nebude možné.  
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Odpady vzniklé při stavbě - budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení par.14 uvedeného zákona. 

O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 
93/2016 Sb. a předloží ji u kolaudace.   
 

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb: 
Název a druh odpadu Kód  

odpadu 
Kategorie  
odpadu 

Množství 
odpadu 

Likvidace 
odpadu 

Směsné stavební a demoliční materiály 
neobsahující nebezpečné látky 

17 09 04 O 45 t Řízená skládka 

Zemina a kamení neobsahující 
nebezpečné látky 

17 05 04 O 120 m3 Řízená skládka 

 

Během stavby bude dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, dále ČSN 83 9031 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání a ČSN 83 9011 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, zejména bod 7.4 Snímání a 
ukládání půdy. 

 
Dotčené povrchy a konstrukce mimo staveniště budou udržovány po celou dobu výstavby.  
Případné poruchy vyvolané stavbou budou uvedeny do původního stavu zdokumentova-

ném před zahájením prací na fotografiích. 
 

Trubní vedení a armatury  

Veškerý trubní materiál včetně tvarovek a armatur, které budou v přímém kontaktu 
s pitnou vodou, musí vyhovovat hygienickým požadavkům daných zákonem 258/2000 
Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona 274/2003 Sb. a vyhláškou 409/2005 Sb. o 
hygienických požadavcích na výrobky přicházejí do přímého styku s vodou a na úpravu 
vody ve smyslu pozdějších změn a doplňků a právních předpisů je nahrazujících.  

Před zahájením prací se provede vytyčení podzemích sítí a ochranných pásem dle  
 
 

Materiál: Základní trubka z PE100RC se zvýšenou odolností proti pomalému 
šíření trhlin, ochranný plášť z modrého modifikovaného HDPE nebo 
PP, detekční vodič (do dn225) 

SDR:   SDR11/PN16 , pro K =1,25 
Dimenze:   90 mm 
Délky:   6 m, 12 m, 100 m (do dn110 včetně) 
MRS: 10 MPa 
Norma: ČSN EN 12201-2, příloha C 
Zkoušky: Zkoušky odolnosti trubek proti pomalému šíření trhlin (Resistant to 

Crack): 
  ČSN ISO 18488: SHT – Strain Hardening Test 

ČSN ISO 18489: CRB – Crack Round Bar Test 
ČSN EN ISO 13479: ANPT – Acceleration Notch Pipe Test  

Konstrukce:   Trubky s ochranným pláštěm dle Přílohy C normy ČSN EN 12201-2 
(typ 3,  PAS1075).  

Základní trubka jednovrstvá, plnostěnná, 100% z PE100RC, 
odstranitelný ochranný modrý plášť z modifikovaného HDPE/PP, 
s bílými identifikačními pruhy. S integrovaným detekčním vodičem. 
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Spojování:  Rozebíratelný spoj svěrnými tvarovkami, nerozebíratelný spoj 
elektrofúzním svařováním nebo svařováním natupo.  

Pokládka: Do zemin bez omezení druhu a zrnitosti vždy s ohledem na zachování 
funkce potrubí.  

  Pro náročné bezvýkopové pokládky a sanace, kde hrozí možnost vrypů, 
otěru a bodového zatížení (např. berstlining/burstlining). 

 
 

   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 

 

Armatury - šoupátka stavební délky F4, PN 16 - GG s těžkou protikorozní ochrannou. 
Šrouby a matky z nerez oceli, šrouby z nerez typu A2, matky z nerez typu A4 
(kyselinovzdorné). Spoje budou ošetřeny vhodným montážním mazivem odolným proti vodě 
(např. Molyka G). 
Těsnění -ploché, vyrobené tzv. litou technologií (nevysekávané) - apř. NBR Duo.  
 

Uliční poklopy -  pod poklopy osadit podkladové desky ( beton alt. plast ).  
 

Poklopy komunikace Zeleň + chodník 

Šoupátka + ventily teleskopický litinový Hawle Kasi tuhý litina 

Hydranty teleskopický litinový Hawle Kasi tuhý litina 

 
Hydranty - nové 2 ks zemních hydrantů, které zároveň plní funkci kalníků + vzdušníků. 
Zemní hydranty jsou osazen přímo na potrubí - hydrant s s dvojitým jištěním, tělo a 

hydrantový nádstavec z tvárné litiny, těžká antikorozní ochrana, připojovací příruba dle EN 
545. Patkové koleno hydrantu (kalníku) bude uloženo na betonovou podložku. Dodavatel 
stavby doloží protokol zkoušky hydrantu. 

 

Identifikační značení potrubí bude: 
 Otevřený výkop - izolovaný měděný vodič profilu 4 mm2, který se vyvede smyčkou bez 

přerušení izolace do poklopu šoupátek a PVC folii bílé barvy (ČSN 73 6003) uložené na 
obsypu 300 mm nad vrch potrubí. 

Bezvýkopová technologie: - vodič Trace Safe typ RT 1802W 
 

Označování polohy armatur na vodovodní síti orientačními tabulkami bude v souladu 
s ČSN 75 5025. Výjimkou bude označování kolmé a boční vzdálenosti armatury od tabulky, 
která bude na rozdíl od ČSN uváděna v dm, tj.bez desetinné čárky 

 
 

Obnova dotčených povrchů :  
Dotčené povrchy a konstrukce se uvedou do původního stavu zadokumentovaném před 

zahájením prací na fotografiích. 
 

Obnova živice komunikace – ul. Slepá   

Obnova vozovky v místech výkopu zápichové jámy na celou šířku komunikace. 
 

•  Asfaltobeton ABS II 40 mm  - na šířku komunikace 0,5 m za hranu výkopu 138 m2  
•  Živičný postřik spojovací PSEK   
•  Obalované kamenivo OKH II tl. 110 mm - na šířku výkopové rýhy 
•  Spojovací nátěr 
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•  Štěrkodrť 0/32 tl.150 mm 
•  Štěrkodrť 32/63 tl.150 mm 
•  Únosnost povrchu zásypu 80 Mpa.  
 

Porušené dlažby : 

•  Zpětné předláždění dle druhu stávající dlažby - s přetažením 1,0 m na obě strany 
•  Kladecí vrstva 
•  Únosnost povrchu zásypu 45 MPa 

 

Zelené plochy :  

•  Ohumusování + osetí travní směsí 
 

Kontrola hutnění - Ve výkopu - Dynamická zkouška deskou ve výkopu dle ČSN 73 6192 
   - Na pláni - Statická zátěžová zkouška dle ČSN 72 1006 

Porušené okolní konstrukce, zpevněné plochy atd. se uvedou do původního stavu 
zdokumentovaného na fotografiich. 
 

B.3.4 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení 
a) Popis stávajícího stavu. 
     Není řešeno 

b) Popis navrženého řešení, zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 
     Není řešeno 

c) Energetické výpočty. 
    Není řešeno 

 

B.3.5 Zásady požární bezpečnosti 
Nový vodovodní řad bude ukončen podzemním hydrantem.  

V úsecích nového vodovodního potrubí se osadí 2 ks podzemního hydrantů.  
Umístění hydrantů a dimenze potrubí vyhovuje ČSN 73 0873. 
 

o Vzdálenost mezi hydranty  je < 400 m. 
 

Dle ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou :  
DN 80 splňuje: 

Rodinné domy o ploše < 200 m2 a nevýrobní objekty o ploše S < 120 m2 
Požadavek pro DN 80 - min 4,0 l/s, vzdálenost hydrantů 200 / 400 m. 
Požární zajištění dle ČSN 73 0873 - splněno 

 
B.3.6 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
          Zásady řešení parametrů stavby a vlivu stavby na okolí. 

Potrubí vodovodu je uloženo v nezámrzné hloubce Vodovod je chráněná ochranným 
pásmem, které je 1,5 m od vnějšího obrysu potrubí na obě strany.  

Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a 
provozně-bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno 
dle pokynů výrobce resp. příslušné dokumentace. Pracovníci musí používat předepsané 
OOPP.  

Během realizace stavby bude při zemních pracích snižována prašnost kropením a po 
každém pracovním dnu čištěna komunikace ul.Slepá od případných nánosů zeminy. 



 Český Těšín - Mistřovice, vodovod ul. Slepá 

Strana : 12 / 20 

                                                            MK plan s.r.o. 

Zdrojem zvýšeného hluku v pracovní době budou nákladní auta odvážející přebytečnou 
zeminu a práce rýpadla při výkopu zápichových jam.  

K vibracím nebude docházet. 
Provoz hotového vodovodu nebude mít vliv na okolí. 

 

B.3.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými 

proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, 
před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.4 - Připojení na technickou infrastrukturu 
 

SO 01- Vodovodní řad 
 

   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 

 

o Z.Ú. = 0,00 m - napojení na vodovodní řad PVC DN 100   
o K.Ú. = 379,15 m – ukončení H2 = K  
o Křížení a souběhy - v souladu s vyjádřením správců sítí, je dodržena ČSN 73 6005 
 

B.5 - Dopravní řešení 
Potrubí vodovodu neřeší novou dopravní infrastrukturu. Pro příjezd na staveniště, přesun 

hmot a materiálu bude využívána místní komunikace ul.Slepá. 
Stavba nepotřebuje novou dopravní infrastrukturu ani bezbariérové užívání. 
Během realizace bude instalováno „Přechodné dopravní značení“ (PDZ)  

 

B.6 - Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Dotčené povrchy a konstrukce se uvedou do původního stavu zadokumentovaném před 

zahájením prací na fotografiích. 
 

Obnova živice komunikace – ul. Slepá   

Obnova vozovky v místech výkopu zápichové jámy na celou šířku komunikace. 
 

•  Asfaltobeton ABS II 40 mm  - na šířku komunikace 0,5 m za hranu výkopu 138 m2  
•  Živičný postřik spojovací PSEK   
•  Obalované kamenivo OKH II tl. 110 mm - na šířku výkopové rýhy 
•  Spojovací nátěr 
•  Štěrkodrť 0/32 tl.150 mm 
•  Štěrkodrť 32/63 tl.150 mm 
•  Únosnost povrchu zásypu 80 Mpa.  
 

Porušené dlažby : 

•  Zpětné předláždění dle druhu stávající dlažby - s přetažením 1,0 m na obě strany 
•  Kladecí vrstva 
•  Únosnost povrchu zásypu 45 MPa 

 

Zelené plochy :  

•  Ohumusování + osetí travní směsí 
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B.7 - Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména 
příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, 
přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně 
zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném 
programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu. 

Stavba nemá negativní vlivy na životní prostředí. 
o Odpady vzniklé při stavbě - budou předány pouze právnickým nebo fyzickým 
osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo 
odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení 
par.14 uvedeného zákona. 
O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 

383/2001 Sb. a předloží ji u kolaudace.   
Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb: 
Kód 170504 - zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky  
Kód 170904 - směsné stavební a demoliční materiály neobsahující nebezpečné látky 

V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouracích prací. Přebytečná 
zemina se odveze do zařízení pro recyklaci a druhotné využití ve vzdálenosti do 10-ti km - s 
upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace. Stavební materiál se uloží 
na speciální skládce odvoz do 10-ti km  - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k 
dalšímu využití v zásypech rýhy alt nabízen k recyklaci. Skládkovány budou pouze takové 
materiály, jejichž využití nebude možné.  

 

o vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Na stavební pozemky nezasahují žádná ochranná pásma přírody, krajiny, vodních zdrojů nebo 
léčebných pramenů. 
Trasa vodovodu byla upravena tak aby byla maximálně ochráněna zeleň v ochranném 

pásmu stávajícího vodovodu. 
Stávající dřeviny v okolí stavby budou během výstavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích.  Zejména jako ochrana před mechanickým poškozením je nutno stromy 
chránit plotem asi 2 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m.  Není-li to ve výjimečných 
případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým 
nejméně 2 m.  Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu.  Nesmí být osazeno 
přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, 
popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru.  Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat. 

Během stavby bude dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, dále  ČSN 83 9031 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání a ČSN 83 9011 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, zejména bod 7.4 Snímání a 
ukládání půdy. 
 

o vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
V blízkosti stavby se nenachází chráněné území natura 2000. 

o způsob zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. 

o Zákon o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o 
nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení bylo-li vydáno  
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Stavba nespadá o režimu zákona. 
 

o navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Velikost ochranných pásem se řídí platnými zákony, případně požadavky správců sítí. 
Vodovod / ochranné pásmo 1,5 m na obě strany od vnějšího obrysu potrubí 
Nejsou navrhována žádná bezpečnostní pásma. 

 

b) Záměr nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí. 

c) Záměr nevyžaduje zjišťovací řízení , záměr nepodléhá dalšímu posuzování. 

d) Záměrů nespadající do režimu zákona o integrované prevenci 

 

B.8 - Celkové vodohospodářské řešení 
Jedná se o stavbu nového vodovodního řadu.  

V rámci stavby nevzniká požadavek na zásobování stavby vodou a zneškodňování odpadních 
vod. Srážkové vody jsou tak, jako nyní, utráceny vsakováním na pozemcích. 
 

B.9 - Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Vzhledem k charakteru stavby není požadováno.  
 

B.10 - Zásady organizace výstavby 
a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálu bude využívána 
ul.Slepá – sjezd z ul.Ostravské.   
Stavba nevyžaduje napojení na další technickou infrastrukturu. 
Pro danou stavbu se nebudou budovat objekty zařízení staveniště, dodavatel si případně 
zajistí pronájem plochy na umístění mobilního sociálního zařízení. K mobilnímu zařízení 
nebudou přiváděny zdroje energie a vody.  

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, 
dekonstrukce a kácení dřevin apod., 
Demolice - nedojde 
Kácení - nedojde 
 

Stávající dřeviny v okolí stavby budou během výstavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích.  Zejména jako ochrana před mechanickým poškozením je nutno stromy 
chránit plotem asi 2 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m. Není-li to ve výjimečných 
případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým 
nejméně 2 m.  Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu.  Nesmí být osazeno 
přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, 
popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru.  Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat. 

c) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové 
trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu. 
Vstup a příjezd na staveniště bude z ul.Ostravské. 
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Staveniště bude vyznačeno páskou ve výši 1,0 m nad terénem. Zákaz vstupu třetích osob 
na staveniště bude vyznačen cedulí u místní komunikace. 
Vlastní výkopové jámy budou oploceny mobilním plotem v = 1,50 m.     

Během realizace bude instalováno „Přechodné dopravní značení“ (PDZ)  

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště. 
Dočasný zábor staveniště bude na šířku ul.Slepá. 
Trvalý zábor nevznikne. 

Staveniště bude vyznačeno páskou ve výši 1,0 m nad terénem. Zákaz vstupu třetích osob 
na staveniště bude vyznačen cedulí u místní komunikace. 

V rámci staveniště bude využita veřejná plocha, na kterou dodavatel stavby uzavře nájemní 
smlouvu o pronájmu veřejných ploch. 

 

e) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k 
minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti 
nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro 
recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci 
materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na 
snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti. 
Stávající dřeviny v okolí stavby budou během výstavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061  
Během realizace stavby bude při zemních pracích snižována prašnost kropením a po 
každém pracovním dnu čištěna komunikace ul.Slepá od případných nánosů zeminy. 
Zdrojem zvýšeného hluku budou pouze v pracovní době (7:00 – 16:00) nákladní auta 
odvážející přebytečnou zeminu a práce bagru při výkopu rýhy.  

Během výstavby se na staveništi nebudou vyskytovat nebezpečné látky, nebude nakládáno 
s asbestem.  

- ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 
- odplavitelný materiál nebude skladován v blízkosti odvodňovacích příkopů 
- dodavatel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor  

využívaných pro stavební činnost 
- komunikace budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění bude průběžně   
  odstraňováno 
- snížení prašnosti častým čištěním vozovek a kropením při manipulaci s odpadním   
  materiálem 
- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi, dodržení  
  ochrany životního prostředí 

f) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a 

provozně-bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno 
dle pokynů výrobce resp. příslušné dokumentace. Pracovníci musí používat předepsané 
OOPP.  

Zařízení, technologie, pracovní postupy na stavbě a bezpečnost a ochrana pracovníků se 
musí řídit ustanovením zákona č. 309/2006 „Zákon o BOZP“ (který navazuje na dřívější 
vyhlášky a předpisy, č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb.), nařízení vlády č.367/2007, 378/2001 
Sb. Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
se řídí vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb. novelizované vyhláškou č. 192/2005 Sb.. 

Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni příslušnými 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci stavby budou rovněž předem 
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prokazatelně seznámeni s riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů v okolí 
staveniště. Pracovnici musí být provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro obsluhu a se 
souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi. 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat na stavbě následující obecně platné  
bezpečnostních předpisy: 
o zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce,   
o zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23.května 2006, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

o nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                

o nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

o nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  
používání strojů a technických zařízení, 

o nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  
osobních ochranných pracovních prostředků, 

o nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní    
prostředí, 

o vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a 
technických zařízení, 

 

Bezpečnostní pokyny pro provádění výkopových prací: 
 Před zahájením zemních prací musí být určeno 
o rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry, 
o způsob těžení zeminy, 
o zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
o druh pažení, 
o sklony svahů výkopů 
o zabezpečení okolních staveb,  
o zabránění přítoku vody na staveniště. 

 Pracoviště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. 
 Nepoužívaná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob musí být musí být ohrazena nebo jinak 

zabezpečena. 
 Pracoviště musí být po dobu provozu udržováno ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a 

zdraví osob. 
 Provádí-li se výkopové práce s pomocí strojního zařízení, musí mít k němu obsluha snadný  

přístup a dostatečný manipulační prostor  umožňující jeho bezpečné používání. 
 Strojní  zařízení může být používáno pouze k účelům a za podmínek pro které je určeno. 
 Obsluha zařízení se musí před jeho uvedením do chodu přesvědčit, že v nebezpečných 

prostorech se nenachází žádný zaměstnanec. Pokud nelze tento požadavek splnit, 
bezpečnostní systém musí vydávat takový zvukový nebo i viditelný výstražný signál, aby 
zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli dostatek času tento prostor opustit. 

 V místech s nebezpečím zasypání, pádu s výšky nebo do hloubky musí být osoby, které na 
takovémto pracovišti pracují osamoceně, seznámeny s pravidly pro dorozumívání a musí 
být nad nimi stanoven účinný dohled pro potřebu poskytnutí první pomoci. 

 Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 
1,3 m prováděny osamoceně. 

 Osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
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 Práce musí být přerušena, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví osob na staveništi nebo v jeho okolí. 

 S druhy jednotlivých vedení, jejich trasami, hloubkou uložení, s jejich ochrannými pásmy 
a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací 
prokazatelně seznámeny všechny osoby, které budou zemní práce provádět. 

 Před zahájením zemních prací musí být okolní stavby ohrožené výkopem spolehlivě 
zabezpečeny. 

 Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty nebo jejich okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu osob do výkopu, musí být zajištěny zábradlím. 

 Na veřejných prostranstvích a komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo 
přejezdy. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně zarážky. 

 Pro osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. 

 Před prvním vstupem osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
prohlédne pověřená osoba stav stěn výkopu, pažení a přístupů. 

 Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemního vedení, 
staveb nebo zařízení technického vybavení musí zhotovitel projednat s provozovatelem 
nebo vlastníkem tohoto zařízení. 

 Při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení musí být tato 
náležitě zajištěna. 

 Obnažená potrubní vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěna proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 

 Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků 
musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních 
staveb. 

 Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí. 

 Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu 
větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. 

 Nejmenší šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují osoby, musí být 0,8 m. 
 Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 

zasypávání odpaženého výkopu. 
 Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 

poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 
 Sklony svahů určuje zhotovitel. 
 Podkopávání svahu je nepřípustné.  
 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace 

ve sklonu nejvýše 1 : 5, bez prudkých přechodů. Její povrch nesmí být kluzký. 
 Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při 

okraji výkopu pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. 
 Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel. 

 

Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde se 
součastně provádějí i jiné práce, musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do 
výkopu, musí být zajištěny. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, 
považuje se za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná překážka 
nejméně 0,6 m vysoká nebo materiál z výkopu uložený v kyprém stavu do výše nejméně 0,9 
m. 
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Výkopy přilehající k veřejné komunikaci nebo zasahující do nich, musí být opatřeny 
výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným 
výstražným světlem na začátku a na konci výkopu, případně v jiných nebezpečných místech 
podle místních podmínek. V mezilehlém prostoru mohou být výstražná světla od sebe 
vzdálená nejvýše 50 m. 

Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na 
veřejných prostranstvích bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké nejméně 
1,5m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným 
jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným 
dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být 
vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. 

Pro zaměstnance pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup). Ve 
výkopech hlubších než 1,5 m musí být zřízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 
30 m. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Hranice 
smykového klínu stanoví projektant. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu 
terénu zatěžovat stavebním provozem, objekty zařízení staveniště, stroji, materiálem apod. 
kromě případů, kdy způsob zabezpečení stability stěny výkopu je řešen projektem na základě 
výpočtu. 

Při přerušení zemních prací nesmí být ohrožena bezpečnost osob. Odpovědný zaměstnanec 
musí zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 
přejezdů, výstražných a osvětlovacích těles apod. 

Před započetím plánovaných zemních prací se musí okolní objekty ohrožené výkopem 
zabezpečit. Způsob zabezpečení objektů musí být stanoven v projektu stavby. 

Provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných 
vedení, je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující nebezpečnému 
přiblížení zaměstnanců nebo strojů k těmto vedením. Odpovědný zaměstnanec tato opatření  
projedná s jejich provozovatelem. 

Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat 
v nebezpečném dosahu stroje. 

Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nesmí 
pokračovat v souběžném strojním a ručním těžení na jednom záběru. 

Při ručním provádění výkopových prací musí být zaměstnanci při práci rozmístění tak, aby 
se vzájemně neohrožovali. 

Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat 
v ohroženém prostoru. 

Zajištění stability stěn výkopů - zajištění stěn se navrhuje pažením příložným 
s rozepřením. Použije se pažení hliníkové vertikální popřípadě kombinované za pomoci 
hliníkového pažení a dřevěných hranolů a desek - pažení je součástí dodavatelské 
dokumentace. 

Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po konstrukci pažení, vstupovat do 
strojem vyhloubených výkopů, které nejsou zajištěny, bez vhodné ochrany zaměstnanců 
(ochranný rám, bezpečnostní klec, rozpěrné konstrukce apod.). 

Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných 
nesoudržných materiálů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí se tyto zajistit 
proti uvolnění nebo odstranit. Obnažené potrubí vedení ve stěně výkopů musí být ihned 
zajištěno proti průhybu, vybočení a rozpojení. 
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Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Funkci koordinátora BOZP je zadavatel stavby (stavebník) povinen určit v případě, že na 

staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. 
V případě že: 

- celková doba trvání prací bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti, na nichž bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce, nejpozději do 8-mi dnů před předáním staveniště. 

Současně v těchto případech bude rovněž určen koordinátor BOZP. 
     

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouracích prací. Přebytečná 

zemina se odveze do zařízení pro recyklaci a druhotné využití ve vzdálenosti do 20-ti km - s 
upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace. Stavební materiál se uloží 
na speciální skládce odvoz do 20-ti km  - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k 
dalšímu využití v zásypech rýhy alt nabízen k recyklaci. Skládkovány budou pouze takové 
materiály, jejichž využití nebude možné.  

Odpady vzniklé při stavbě - budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení par.14 uvedeného zákona. 

O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 
93/2016 Sb. a předloží ji u kolaudace.   
 

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb: 
Název a druh odpadu Kód  

odpadu 
Kategorie  
odpadu 

Množství 
odpadu 

Likvidace 
odpadu 

Směsné stavební a demoliční materiály 
neobsahující nebezpečné látky 

17 09 04 O 45 t Řízená skládka 

Zemina a kamení neobsahující 
nebezpečné látky 

17 05 04 O 120 m3 Řízená skládka 

 

h) Limity pro užití výškové mechanizace. 
Nejsou stanoveny. 

i) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 
způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 
Stavba bude uvedena do provozu najednou po dokončení celého díla. 
Specifikace přidružených prací, které jsou součástí dodávky vodovodu: 
- Tlakové zkouška potrubí. 
- Bakteriologický rozbor vody dle ČSN ISO 5667-5 z koncových částí vodovodního řadu. 

Vyšetření musí být provedeno v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č.5 k vyhlášce 
252/2004 Sb, výsledek nesmí být starší 1 měsíce před dnem kolaudace. 

- Prověrka funkčnosti identifikačního kabelu. 
- Kontrola hutnění zásypu - 2 vzorky dle určení investora. 
- Zaměření stávajícího stavu v JTSK a BPV a zanesení do katastrální mapy s doměrkami 

k pevným bodům okolních konstrukcí. Zaměření bude provedeno dle směrnice SmVaK 
Ostrava a.s.  
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- Osazení identifikačních tabulek přípojek v souladu s ČSN 75 5025 - Orientační tabulky 
rozvodné vodovodní sítě. Výjimkou bude kolmá a boční vzdálenost armatur, která bude 
na rozdíl od ČSN uváděna v dm, tj. bez desetinné čárky. 

- Oznámení o postupu prací a přerušení dodávky vody jednotlivým majitelům 
nemovitostí.  

- Manipulační práce vodovodu - odstavení, zprovoznění, odvzdušnění, odkalení apod. + 
uvedení do provozu. 

j) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek. 
Stavba bude probíhat postupně po úsecích cca 18 m, v kterých se uloží potrubí s hutněným 
obsypem a zásypem. Při tomto postupu výstavby nelze provést kontrolní prohlídku ucelené 
rozestavěnosti stavby. Kontrolní prohlídky budou probíhat kontinuálně při KD (týdenní 
četnost) s důrazem na kontrolu uložení potrubí a hutněného obsypu.  

k) Dočasné objekty. 
Dočasné objekty se pro danou stavbu nebudou budovat. Dodavatel si případně zajistí 
pronájem plochy na umístění mobilního sociálního zařízení. K mobilnímu zařízení 
nebudou přiváděny zdroje energie a vody.  

 

 

V Českém Těšíně 09/2025                                                              ing.Miroslav Krauz 
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Poznámka k uvedeným obchodním názvům navržených výrobků: 
 
Použité materiály musí splňovat standarty budoucího provozovatele  SmVaK Ostrava 
a.s. 
Navržené výrobky s uvedenými obchodními názvy představují požadovaný standard SmVaK 
Ostrava a.s..  
Dodavatel stavby může ve své nabídce použít výrobky i jiného výrobce, ale při zachování 
shodných standardů (mechanických, fyzikálních a funkčních vlastností, tvaru a rozměru 
jednotlivých dílců, a požadované životnosti včetně ochranných a antikorozních vrstev, včetně 
zajištění vztlaku spodní vody). Současně odsouhlaseným SmVaK Ostrava a.s. 
 
V projektové dokumentaci pro provedení stavby je popsán souhrn všech technických popisů, 
které vykazující požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a 
současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je 
předmět veřejné zakázky jednoznačně popsán. 

 
 
Obsah: 
A - Průvodní list                             str. 1 
B - Souhrnná technická zpráva      str. 2 - 20 
 
 

 
 
 
 

  Projektant  Vypracoval  Kreslil  MK ENGINEERING 

 Ing.Krauz                Ing.Miroslav Krauz 
IČO 435 63 945 

 Místo stavby : Český Těšín - Mistřovice Komenského 10, 737 01 Český Těšín  

 Investor :  Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1  tel: 608 736 605 
e-mail:  krauz@mkplan.cz 

 

 Datum 09 / 2025 

ČESKÝ TĚŠÍN - MISTŘOVICE  Stupeň DPS 

VODOVOD – UL.SLEPÁ    

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ  
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Měřítko  
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Č.přílohy 
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A - P R Ů V O D N Í   L I S T 
 

A.1 - Identifikační údaje 
 
 

1.1 - Údaje o stavbě 
 

a)  Název stavby  :  Český Těšín - Mistřovice, vodovod ul.Slepá  
                                             
b) Místo stavby :  Český Těšín - Mistřovice, ul.Slepá 
       Katastrální území   :  Mistřovice   
      Parcelní čísla  :  33/1, 33/2, 33/3 
 
c) Předmět dokumentace  :  Nová stavba trvalá technické infrastruktury  

Účel stavby  : Prodloužení vodovodu 
 
 

1.2 - Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

a)  Projektant : ing.Miroslav Krauz - MK engineering 
     Sídlo : Komorní 1617/15, 737 01 Český Těšín  
     IČ : 435 63 945 
b)  Hlavní projektant : ing.Miroslav Krauz 
     Registrační číslo  : 11 00054    
     Obor autorizace : Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství   
 
   

A.2 – Seznam vstupních podkladů 
 

 

1. Zákon 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně někte-
rých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

2. Zákon 274/2001 Sb, zákon o vodovodech a kanalizacích (novela 275/2013) 
3. Vyhláška Mze 428/2001 Sb., ze dne 16.11.2001, kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. 
4. Vyhláška MŽP č.8/2021 Sb., ze dne 27.2.2021 - Katalog odpadů 
5. Zákon č. 283/2021 Sb.v platném znění, (Stavební zákon) 
6. Vyhláška 131/2024 Sb. příloha č.3  
7. Mapové podklady + informace z KN 
8. Smlouva objednatele na zpracování projektu  
9. GIS stávajícího vodovodu předaný objednatelem  

10. Zaměření - polohopisu + výškopisu v JTSK + Bpv - Třinecká geodetická společnost  
11. Vlastní průzkumy   
12. Vyjádření jednotlivých správců IS a vyjádření dotčených orgánů a organizací 
13. Závěry výrobních výborů  

 
 

A.3 – Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění  
          Činností v ochranných a bezpečnostních pásmech 
 

a) hloubka stavby - 2,0 – 3,5 m    
b) výška stavby - úroveň terénu 
c) předpokládaná kapacity počtu osob na stavbě - 10 osob 
d) plánovaný začátek a konec realizace stavby - 2026 
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B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

B.1 – Celkový popis území a stavby 
 

a) Základní popis stavby včetně koncepce řešení přístupnosti 
 
Jedná se o lokalitu se stávající a budoucí výstavbou RD podél ulice Slepá. 
Nový vodovodní řad je navržen podélně v místní komunikaci ul.Slepá od napojení na 
vodovodní řad DN 100 vedoucí podél ulice Ostravská v úseku dl.cca 380 m.  
Jedná se o zastavěnou lokalitu RD a lokalitu budoucí výstavby nových RD. Výhledově se 
počítá s napojením 12- ti RD. Dosavadní využití území se nemění. 
 

Katastrální území:  Mistřovice 
 

Poř.č. Parc.č. 

 

Vlastník Využití   Výměra 

 

1. 33/1 Město Český Těšín, náměstí  ČSA 1/1, 737 01 
Český Těšín 

ostatní plocha 
ost.komunikace 

1082 

2. 33/3 Město Český Těšín, náměstí  ČSA 1/1, 737 01 
Český Těšín 

ostatní plocha 
ost.komunikace 

499 

3. 33/2 Ing. Stanislav Gleta, Alšova 1593/2,          podíl 1/6  
737 01 Český Těšín 
Město Český Těšín, náměstí  ČSA 1/1,      podíl 5/6 
737 01 Český Těšín 

ostatní plocha 
ost.komunikace 

718 

 
Objektová skladba:    
  

SO 01- Vodovodní řad 
 

 

   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 
 
 
 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 
poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Jedná se o lokalitu se stávající a budoucí výstavbou RD podél ulice Slepá. 
Nový vodovodní řad je navržen podélně v místní komunikaci ul.Slepá od napojení na 
vodovodní řad DN 100 vedoucí podél ulice Ostravská v úseku dl.cca 380 m.  
Jedná se o zastavěnou lokalitu RD a lokalitu budoucí výstavby nových RD. Výhledově se 
počítá s napojením 12- ti RD. Dosavadní využití území se nemění. 
 

Záplavové území - stavba se nachází v záplavovém území. 
Poddolování - stavba se nachází v ploše „C2“, kde jsou veškeré stavby a zařízení nesou-
visejícími s dobýváním realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování.   
Stavba je situována v zastavěném území a je v souladu s charakterem území. 
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c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními 
nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně 
historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území. 
Stavba je v souladu se schváleným územním plánem města Český Těšín po změně č.6, 
z 6/2024. Záměr se nachází v ploše bydlení individuální (BI), v ploše dopravní 
infrastruktury (DS) s přípustnou technickou infrastrukturou.  

Zároveň se nachází v zastavěném území, v zastavitelné ploše.   
 

d) Výčet a závěry průzkumů. 

o Zaměření polohopisu a výškopisu v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému 
Bpv v měřítku 1:500 - zpracoval TGS Třinec. 

o Podzemní sítě byly převzaty dle podkladů jednotlivých správců. V rámci výstavby dojde k 
souběhu a křížení se sítěmi veřejných provozovatelů: 

 
  Jednotlivé sítě jsou zakresleny v příloze C.3 - Koordinační situační výkres: 
 

o Vodovod Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
o Plynovod - STL + VTL - GasNet  
o Zemní + nadzemní kabelové vedení NN 0,4 kV - ČEZ Distribuce a.s. 
o Zemní + nadzemní kabelové vedení VN do 35 kV - ČEZ Distribuce a.s,  
o Nadzemní vedení VO - Eltodo 
o Zemní a nadzemní vedení - CETIN  
o Přivaděč užitkové vody - Energetika Třinec a.s., DN 800 (krytí 2,0 - 2,3 m) 
 

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu. 
Nejsou požadavky na výjimky. 
 

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 
omezení a podmínek pro ochranu. 
o Stavba neleží v území památkové rezervace ani památkové zóny. 
o Stavba neleží v záplavové zóně. 
o Stavba neleží v chráněném území CHKO. Stavba nesníží nebo nezmění krajinný ráz. 
o Stavba není realizována ve významném krajinném prvku. 
o Na stavbu se nevztahuje zákon 100/2001 Sb. v platném znění, ani §45h a 45i zákona 

č.114/1992 Sb. a z těchto důvodů stavba nevyžaduje posouzení vlivů na životní 
prostředí. 

 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 
Vodovod je chráněná ochranným pásmem, které je 1,5 m od vnějšího obrysu potrubí na 
obě strany. V rámci stavby dojde k souběhům a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi. 
Při blízkých soubězích a křížení se stávajícími podzemními sítěmi je nutno dodržet normu    
"Prostorová úprava vedení technického vybavení ČSN 73 6005".  

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. 

V rámci stavby vodovodu nedojde k demolicím, živičné povrchy se zařežou na šírku rýhy. 
V zatravněných plochách se sejme ornice pro zpětné ohumusování + osetí.  
Demolice - nedojde 
Kácení – nedojde 
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h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
K vynětí ze ZPF : nedojde. 
K vynětí z LPF: nedojde 
 

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru 
nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, 
Vodovod je chráněná ochranným pásmem, které je 1,5 m od vnějšího obrysu potrubí na 
obě strany:  
parc.č. 33/1, 33/2, 33/3  
Bezpečnostní pásma stavbou vodovodu nevzniknou. 
 

j) Navrhované parametry stavby. 
   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 

 

Zásobování z RŠ 22 Mosty (neredukované) HGL 404 m n.m.  
Hydrostaticky tlak nového řadu ul.Slepá: 
Pmax = 0,50 MPa - tj.50 m. 
Pmin = 0,42 MPa - tj.42 m 
 

Bilance spotřeby vody je stanovena podle přílohy č.12 k vyhlášce č.120/2011 Sb.  
 

Druh 

potřeby 

RD Počet

osob 

Roční potřeba 

osoba/rok 

Celková roční 

potřeba m3/rok 

Qp 

m3/den 

Qm 

m3/den 

Qh 

l/s 

RD - výhled 12 36 36 m3/rok 1.296  3,55 4,97 0,13 

        

Požární voda  Q požární  = 4,0 l/s 

Qp Průměrná denní potřeba vody  

Qm Max.denní potřeba Qm=Qp . kd 

kd Koeficient denní nerovnoměrnosti = 1,4 

Qh Max.hodinová potřeba Qh = Qm / 86400 .kh 

kh Koeficient hodinové nerovnoměrnosti = 2,3 

Qr Roční spotřeba Qr = 2.016 m3
 

Výpočet dle ČSN 75 5455 (charakter sídl. odběru)  Qh =1,88 l/s 

 

Posouzení podle ČSN 75 5455 

Jelikož se jedná o malé spotřebiště s počtem obyvatel nepřesahujícím 150 obyvatel, je 
vhodné provést stanovení potřeby vody rovněž podle ČSN Výpočet vnitřních vodovodů. Zde 
je stanovován návrhový průtok Q podle vztahu: 

 

[l.s−1] 
 Kde  
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q … specifický výtok jednotlivými armaturami [l.s−1] 

n … počet výtokových armatur [-] 
 Návrhový průtok je podle této metodiky pro spotřebiště stanoven ve výši: 

•  Qh = 1,1 l.s−1 
Navržený profil HDPE D90 SDR 11 vyhovuje 

 
k) Limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou 

vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod. 
 

V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouracích prací. Přebytečná 
zemina se odveze do zařízení pro recyklaci a druhotné využití ve vzdálenosti do 20-ti km - s 
upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace. Stavební materiál se uloží 
na speciální skládce odvoz do 20-ti km  - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k 
dalšímu využití v zásypech rýhy alt nabízen k recyklaci. Skládkovány budou pouze takové 
materiály, jejichž využití nebude možné.  

Odpady vzniklé při stavbě - budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení par.14 uvedeného zákona. 

O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 
93/2016 Sb. a předloží ji u kolaudace.   
 

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb: 
 

Název a druh odpadu Kód  
odpadu 

Kategorie  
odpadu 

Množství 
odpadu 

Likvidace 
odpadu 

Směsné stavební a demoliční materiály 
neobsahující nebezpečné látky 

17 09 04 O 45 t Řízená skládka 

Zemina a kamení neobsahující 
nebezpečné látky 

17 05 04 O 120 m3 Řízená skládka 

 
Srážkové vody budou utráceny vsakem na stavebních pozemcích. 
 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
Nejsou 

m)  Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  
věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice, 
o Délka výstavby smluvní je záležitosti investora a zhotovitele. S ohledem na rozsah 

stavby se nepředpokládá rozdělení stavby do etap. 
o Předpokládaný termín zahájení stavby…………………………………………2026 
o Předpokládané ukončení stavby………………………………………………..2026 
o Stavba nevyvolává podmiňující a související investice 

 

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba 
jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby. 
o U této stavby se neuvažuje s předčasným užíváním 
o U této stavby se neuvažuje se zkušebním provozem 
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o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud 
mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s 
povolením stavby. 
o Vyhotovení geodetických podkladů pro projektovou činnost  
o Zaměření - polohopisu + výškopisu v JTSK + Bpv - Třinecká geodetická společnost  

 

B.2 - Urbanistické a základní architektonické řešení 
Vodovodní řad je uložen v zemí a nemá nadzemní technologické objekty s požadavkem na 
urbanistické a architektonické řešení.  

 

B.3 - Základní stavebně technické a technologické řešení 
 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
Prodloužení vodovodu v ul.Slepá umožní napojení stávající a budoucí zástavby RD. 
Nový vodovodní řad je navržen podélně v místní komunikaci ul.Slepá od napojení na 

vodovodní řad DN 100 vedoucí podél ulice Ostravská v úseku dl.cca 380 m.  
Výhledově se počítá s napojením 12- ti RD.  
 

B.3.2 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání bude řešena v provozním řádu vodovodu, který má budoucí 

provozovatel SmVaK Ostrava a.s zpracovaný pro celou vodovodní síť města Bohumín.   
 

B.3.3 Základní technický popis stavby 
a) Popis stávajícího stavu. 
Jedná se o lokalitu se stávající a budoucí výstavbou RD podél ulice Slepá. 
Jedná se o zastavěnou lokalitu RD a lokalitu budoucí výstavby nových RD. Výhledově se 

počítá s napojením 12- ti RD. Dosavadní využití území se nemění. 
 

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení. 
 
SO 01 Vodovodní řad 

 

   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 

 

Zemní práce 

Stavba vodovodního řadu se provede bezvýkopově technologii řízeného horizontálního 
vrtání.: 

 

Před zahájením prací se provede vytyčení podzemích sítí a ochranných pásem dle 
vyjádření jednotlivých správců sítí, současně se provedenou kontrolní sondy v místě 
křížením s inženýrskými sítěmi.  

Při blízkých soubězích a křížení se stávajícími podzemními sítěmi je nutno dodržet 
normu "Prostorová úprava vedení technického vybavení ČSN 73 6005". 

 
 

o Vodovod Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
o Plynovod - STL + VTL - GasNet  
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o Zemní + nadzemní kabelové vedení NN 0,4 kV - ČEZ Distribuce a.s. 
o Zemní + nadzemní kabelové vedení VN do 35 kV - ČEZ Distribuce a.s,  
o Nadzemní vedení VO - Eltodo 
o Zemní a nadzemní vedení - CETIN  
o Přivaděč užitkové vody - Energetika Třinec a.s. DN 800 (krytí 2,0 2,3 m) 

 
 

o Trasy jednotlivých správců byly převzaty z vyjádření a digitálních map. Byly zaměřeny 
povrchové znaky. 

o Geologický průzkum nebyl proveden   
o Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu - staveniště se nachází ve veřejně 

přístupných plochách. Stavba nevyžaduje nové napojení na dopravní infrastrukturu. 
 

Křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi provést dle podmínek vyjádření jednotlivých 
správců - zhotovitel musí zabezpečit odkrytá vedení a zařízení proti poškození.  

Možná vedení přípojek jednotlivých inženýrských sítí alt. nově položené přípojky - nejsou 
v majetku správců sítí. Trasy přípojek vytýčí jednotliví majitelé těchto přípojek. 

 

Místa křížení a souběhů v ochranném pásmu s podzemními sítěmi budou uvedena do 
požadovaného stavu s důrazem na provedení obsypů a zásypů, umístění výstražných folii, 
kabelů pro vyhledávání PE potrubí, opravu případně poškozené izolace (u plynovodu 
s provedením elektrojiskrové zkoušky kvality izolace). Tato místa nesmí být zahrnuta dříve, 
než budou prokazatelně (např. zápis do SD) zkontrolována pracovníkem správce sítě. 

 
Křížení vodovodu s kanalizací: 
Vodovodní potrubí včetně přípojek bude vždy bez výjimek uložen nad potrubím splaškové 

kanalizace. 
 

Zemní práce - jsou prováděny při výkopu zápichových a montážních jam pro provedení 
horizontálního vrtání  bezvýkopové technologie - viz. C3 - Koordinační situační výkres. 

Výkopy ve zpevněných plochách se provedou po zařezání živice (alt. po rozebrání dlažby) 
do přesných geometrických tvarů, tak aby tvořily ucelené plochy (obdélník, čtverec). Třída 
těžitelnosti zeminy se předpokládá - tř.3 

Otevřené výkopy - šířka výkopové rýhy je navržená 1,1 m. Pažení výkopu oboustranným 
mechanizovaným boxovým pažením a je součástí dodavatelské dokumentace zhotovitele.  

Obsyp potrubí - u jednotlivých potrubí dle výkresů uložení potrubí: 
Zásyp jam - ve zpevněných plochách bude zásyp proveden drceným kamenivem fr 0-63,  

hutněn na ID 0,9 i nad trubkou (aktivní zóna Edef2 80 MPa). Únosnost podloží pod koberec 
komunikace 80 MPa.  

Kontrola hutnění zásypu rýhy - místa určí TDI m. 
Kontrola hutnění zásypu - dynamická zkouška ve výkopu a statická zkouška deskou na 

pláni.   
2) Množství  a kvalita odpadů 

V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouracích prací. Přebytečná 
zemina se odveze do zařízení pro recyklaci a druhotné využití ve vzdálenosti do 20-ti km - s 
upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace. Stavební materiál se uloží 
na speciální skládce odvoz do 20-ti km  - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k 
dalšímu využití v zásypech rýhy alt nabízen k recyklaci. Skládkovány budou pouze takové 
materiály, jejichž využití nebude možné.  
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Odpady vzniklé při stavbě - budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení par.14 uvedeného zákona. 

O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 
93/2016 Sb. a předloží ji u kolaudace.   
 

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb: 
Název a druh odpadu Kód  

odpadu 
Kategorie  
odpadu 

Množství 
odpadu 

Likvidace 
odpadu 

Směsné stavební a demoliční materiály 
neobsahující nebezpečné látky 

17 09 04 O 45 t Řízená skládka 

Zemina a kamení neobsahující 
nebezpečné látky 

17 05 04 O 120 m3 Řízená skládka 

 

Během stavby bude dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, dále ČSN 83 9031 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání a ČSN 83 9011 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, zejména bod 7.4 Snímání a 
ukládání půdy. 

 
Dotčené povrchy a konstrukce mimo staveniště budou udržovány po celou dobu výstavby.  
Případné poruchy vyvolané stavbou budou uvedeny do původního stavu zdokumentova-

ném před zahájením prací na fotografiích. 
 

Trubní vedení a armatury  

Veškerý trubní materiál včetně tvarovek a armatur, které budou v přímém kontaktu 
s pitnou vodou, musí vyhovovat hygienickým požadavkům daných zákonem 258/2000 
Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona 274/2003 Sb. a vyhláškou 409/2005 Sb. o 
hygienických požadavcích na výrobky přicházejí do přímého styku s vodou a na úpravu 
vody ve smyslu pozdějších změn a doplňků a právních předpisů je nahrazujících.  

Před zahájením prací se provede vytyčení podzemích sítí a ochranných pásem dle  
 
 

Materiál: Základní trubka z PE100RC se zvýšenou odolností proti pomalému 
šíření trhlin, ochranný plášť z modrého modifikovaného HDPE nebo 
PP, detekční vodič (do dn225) 

SDR:   SDR11/PN16 , pro K =1,25 
Dimenze:   90 mm 
Délky:   6 m, 12 m, 100 m (do dn110 včetně) 
MRS: 10 MPa 
Norma: ČSN EN 12201-2, příloha C 
Zkoušky: Zkoušky odolnosti trubek proti pomalému šíření trhlin (Resistant to 

Crack): 
  ČSN ISO 18488: SHT – Strain Hardening Test 

ČSN ISO 18489: CRB – Crack Round Bar Test 
ČSN EN ISO 13479: ANPT – Acceleration Notch Pipe Test  

Konstrukce:   Trubky s ochranným pláštěm dle Přílohy C normy ČSN EN 12201-2 
(typ 3,  PAS1075).  

Základní trubka jednovrstvá, plnostěnná, 100% z PE100RC, 
odstranitelný ochranný modrý plášť z modifikovaného HDPE/PP, 
s bílými identifikačními pruhy. S integrovaným detekčním vodičem. 



 Český Těšín - Mistřovice, vodovod ul. Slepá 

Strana : 10 / 20 

                                                            MK plan s.r.o. 

Spojování:  Rozebíratelný spoj svěrnými tvarovkami, nerozebíratelný spoj 
elektrofúzním svařováním nebo svařováním natupo.  

Pokládka: Do zemin bez omezení druhu a zrnitosti vždy s ohledem na zachování 
funkce potrubí.  

  Pro náročné bezvýkopové pokládky a sanace, kde hrozí možnost vrypů, 
otěru a bodového zatížení (např. berstlining/burstlining). 

 
 

   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 

 

Armatury - šoupátka stavební délky F4, PN 16 - GG s těžkou protikorozní ochrannou. 
Šrouby a matky z nerez oceli, šrouby z nerez typu A2, matky z nerez typu A4 
(kyselinovzdorné). Spoje budou ošetřeny vhodným montážním mazivem odolným proti vodě 
(např. Molyka G). 
Těsnění -ploché, vyrobené tzv. litou technologií (nevysekávané) - apř. NBR Duo.  
 

Uliční poklopy -  pod poklopy osadit podkladové desky ( beton alt. plast ).  
 

Poklopy komunikace Zeleň + chodník 

Šoupátka + ventily teleskopický litinový Hawle Kasi tuhý litina 

Hydranty teleskopický litinový Hawle Kasi tuhý litina 

 
Hydranty - nové 2 ks zemních hydrantů, které zároveň plní funkci kalníků + vzdušníků. 
Zemní hydranty jsou osazen přímo na potrubí - hydrant s s dvojitým jištěním, tělo a 

hydrantový nádstavec z tvárné litiny, těžká antikorozní ochrana, připojovací příruba dle EN 
545. Patkové koleno hydrantu (kalníku) bude uloženo na betonovou podložku. Dodavatel 
stavby doloží protokol zkoušky hydrantu. 

 

Identifikační značení potrubí bude: 
 Otevřený výkop - izolovaný měděný vodič profilu 4 mm2, který se vyvede smyčkou bez 

přerušení izolace do poklopu šoupátek a PVC folii bílé barvy (ČSN 73 6003) uložené na 
obsypu 300 mm nad vrch potrubí. 

Bezvýkopová technologie: - vodič Trace Safe typ RT 1802W 
 

Označování polohy armatur na vodovodní síti orientačními tabulkami bude v souladu 
s ČSN 75 5025. Výjimkou bude označování kolmé a boční vzdálenosti armatury od tabulky, 
která bude na rozdíl od ČSN uváděna v dm, tj.bez desetinné čárky 

 
 

Obnova dotčených povrchů :  
Dotčené povrchy a konstrukce se uvedou do původního stavu zadokumentovaném před 

zahájením prací na fotografiích. 
 

Obnova živice komunikace – ul. Slepá   

Obnova vozovky v místech výkopu zápichové jámy na celou šířku komunikace. 
 

•  Asfaltobeton ABS II 40 mm  - na šířku komunikace 0,5 m za hranu výkopu 138 m2  
•  Živičný postřik spojovací PSEK   
•  Obalované kamenivo OKH II tl. 110 mm - na šířku výkopové rýhy 
•  Spojovací nátěr 
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•  Štěrkodrť 0/32 tl.150 mm 
•  Štěrkodrť 32/63 tl.150 mm 
•  Únosnost povrchu zásypu 80 Mpa.  
 

Porušené dlažby : 

•  Zpětné předláždění dle druhu stávající dlažby - s přetažením 1,0 m na obě strany 
•  Kladecí vrstva 
•  Únosnost povrchu zásypu 45 MPa 

 

Zelené plochy :  

•  Ohumusování + osetí travní směsí 
 

Kontrola hutnění - Ve výkopu - Dynamická zkouška deskou ve výkopu dle ČSN 73 6192 
   - Na pláni - Statická zátěžová zkouška dle ČSN 72 1006 

Porušené okolní konstrukce, zpevněné plochy atd. se uvedou do původního stavu 
zdokumentovaného na fotografiich. 
 

B.3.4 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení 
a) Popis stávajícího stavu. 
     Není řešeno 

b) Popis navrženého řešení, zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 
     Není řešeno 

c) Energetické výpočty. 
    Není řešeno 

 

B.3.5 Zásady požární bezpečnosti 
Nový vodovodní řad bude ukončen podzemním hydrantem.  

V úsecích nového vodovodního potrubí se osadí 2 ks podzemního hydrantů.  
Umístění hydrantů a dimenze potrubí vyhovuje ČSN 73 0873. 
 

o Vzdálenost mezi hydranty  je < 400 m. 
 

Dle ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou :  
DN 80 splňuje: 

Rodinné domy o ploše < 200 m2 a nevýrobní objekty o ploše S < 120 m2 
Požadavek pro DN 80 - min 4,0 l/s, vzdálenost hydrantů 200 / 400 m. 
Požární zajištění dle ČSN 73 0873 - splněno 

 
B.3.6 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
          Zásady řešení parametrů stavby a vlivu stavby na okolí. 

Potrubí vodovodu je uloženo v nezámrzné hloubce Vodovod je chráněná ochranným 
pásmem, které je 1,5 m od vnějšího obrysu potrubí na obě strany.  

Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a 
provozně-bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno 
dle pokynů výrobce resp. příslušné dokumentace. Pracovníci musí používat předepsané 
OOPP.  

Během realizace stavby bude při zemních pracích snižována prašnost kropením a po 
každém pracovním dnu čištěna komunikace ul.Slepá od případných nánosů zeminy. 
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Zdrojem zvýšeného hluku v pracovní době budou nákladní auta odvážející přebytečnou 
zeminu a práce rýpadla při výkopu zápichových jam.  

K vibracím nebude docházet. 
Provoz hotového vodovodu nebude mít vliv na okolí. 

 

B.3.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými 

proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, 
před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.4 - Připojení na technickou infrastrukturu 
 

SO 01- Vodovodní řad 
 

   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 

 

o Z.Ú. = 0,00 m - napojení na vodovodní řad PVC DN 100   
o K.Ú. = 379,15 m – ukončení H2 = K  
o Křížení a souběhy - v souladu s vyjádřením správců sítí, je dodržena ČSN 73 6005 
 

B.5 - Dopravní řešení 
Potrubí vodovodu neřeší novou dopravní infrastrukturu. Pro příjezd na staveniště, přesun 

hmot a materiálu bude využívána místní komunikace ul.Slepá. 
Stavba nepotřebuje novou dopravní infrastrukturu ani bezbariérové užívání. 
Během realizace bude instalováno „Přechodné dopravní značení“ (PDZ)  

 

B.6 - Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Dotčené povrchy a konstrukce se uvedou do původního stavu zadokumentovaném před 

zahájením prací na fotografiích. 
 

Obnova živice komunikace – ul. Slepá   

Obnova vozovky v místech výkopu zápichové jámy na celou šířku komunikace. 
 

•  Asfaltobeton ABS II 40 mm  - na šířku komunikace 0,5 m za hranu výkopu 138 m2  
•  Živičný postřik spojovací PSEK   
•  Obalované kamenivo OKH II tl. 110 mm - na šířku výkopové rýhy 
•  Spojovací nátěr 
•  Štěrkodrť 0/32 tl.150 mm 
•  Štěrkodrť 32/63 tl.150 mm 
•  Únosnost povrchu zásypu 80 Mpa.  
 

Porušené dlažby : 

•  Zpětné předláždění dle druhu stávající dlažby - s přetažením 1,0 m na obě strany 
•  Kladecí vrstva 
•  Únosnost povrchu zásypu 45 MPa 

 

Zelené plochy :  

•  Ohumusování + osetí travní směsí 
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B.7 - Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména 
příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, 
přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně 
zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném 
programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu. 

Stavba nemá negativní vlivy na životní prostředí. 
o Odpady vzniklé při stavbě - budou předány pouze právnickým nebo fyzickým 
osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo 
odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení 
par.14 uvedeného zákona. 
O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 

383/2001 Sb. a předloží ji u kolaudace.   
Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb: 
Kód 170504 - zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky  
Kód 170904 - směsné stavební a demoliční materiály neobsahující nebezpečné látky 

V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouracích prací. Přebytečná 
zemina se odveze do zařízení pro recyklaci a druhotné využití ve vzdálenosti do 10-ti km - s 
upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace. Stavební materiál se uloží 
na speciální skládce odvoz do 10-ti km  - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k 
dalšímu využití v zásypech rýhy alt nabízen k recyklaci. Skládkovány budou pouze takové 
materiály, jejichž využití nebude možné.  

 

o vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Na stavební pozemky nezasahují žádná ochranná pásma přírody, krajiny, vodních zdrojů nebo 
léčebných pramenů. 
Trasa vodovodu byla upravena tak aby byla maximálně ochráněna zeleň v ochranném 

pásmu stávajícího vodovodu. 
Stávající dřeviny v okolí stavby budou během výstavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích.  Zejména jako ochrana před mechanickým poškozením je nutno stromy 
chránit plotem asi 2 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m.  Není-li to ve výjimečných 
případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým 
nejméně 2 m.  Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu.  Nesmí být osazeno 
přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, 
popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru.  Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat. 

Během stavby bude dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, dále  ČSN 83 9031 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání a ČSN 83 9011 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, zejména bod 7.4 Snímání a 
ukládání půdy. 
 

o vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
V blízkosti stavby se nenachází chráněné území natura 2000. 

o způsob zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. 

o Zákon o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o 
nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení bylo-li vydáno  
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Stavba nespadá o režimu zákona. 
 

o navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Velikost ochranných pásem se řídí platnými zákony, případně požadavky správců sítí. 
Vodovod / ochranné pásmo 1,5 m na obě strany od vnějšího obrysu potrubí 
Nejsou navrhována žádná bezpečnostní pásma. 

 

b) Záměr nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí. 

c) Záměr nevyžaduje zjišťovací řízení , záměr nepodléhá dalšímu posuzování. 

d) Záměrů nespadající do režimu zákona o integrované prevenci 

 

B.8 - Celkové vodohospodářské řešení 
Jedná se o stavbu nového vodovodního řadu.  

V rámci stavby nevzniká požadavek na zásobování stavby vodou a zneškodňování odpadních 
vod. Srážkové vody jsou tak, jako nyní, utráceny vsakováním na pozemcích. 
 

B.9 - Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Vzhledem k charakteru stavby není požadováno.  
 

B.10 - Zásady organizace výstavby 
a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálu bude využívána 
ul.Slepá – sjezd z ul.Ostravské.   
Stavba nevyžaduje napojení na další technickou infrastrukturu. 
Pro danou stavbu se nebudou budovat objekty zařízení staveniště, dodavatel si případně 
zajistí pronájem plochy na umístění mobilního sociálního zařízení. K mobilnímu zařízení 
nebudou přiváděny zdroje energie a vody.  

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, 
dekonstrukce a kácení dřevin apod., 
Demolice - nedojde 
Kácení - nedojde 
 

Stávající dřeviny v okolí stavby budou během výstavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích.  Zejména jako ochrana před mechanickým poškozením je nutno stromy 
chránit plotem asi 2 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m. Není-li to ve výjimečných 
případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým 
nejméně 2 m.  Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu.  Nesmí být osazeno 
přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, 
popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru.  Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat. 

c) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové 
trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu. 
Vstup a příjezd na staveniště bude z ul.Ostravské. 
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Staveniště bude vyznačeno páskou ve výši 1,0 m nad terénem. Zákaz vstupu třetích osob 
na staveniště bude vyznačen cedulí u místní komunikace. 
Vlastní výkopové jámy budou oploceny mobilním plotem v = 1,50 m.     

Během realizace bude instalováno „Přechodné dopravní značení“ (PDZ)  

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště. 
Dočasný zábor staveniště bude na šířku ul.Slepá. 
Trvalý zábor nevznikne. 

Staveniště bude vyznačeno páskou ve výši 1,0 m nad terénem. Zákaz vstupu třetích osob 
na staveniště bude vyznačen cedulí u místní komunikace. 

V rámci staveniště bude využita veřejná plocha, na kterou dodavatel stavby uzavře nájemní 
smlouvu o pronájmu veřejných ploch. 

 

e) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k 
minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti 
nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro 
recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci 
materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na 
snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti. 
Stávající dřeviny v okolí stavby budou během výstavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061  
Během realizace stavby bude při zemních pracích snižována prašnost kropením a po 
každém pracovním dnu čištěna komunikace ul.Slepá od případných nánosů zeminy. 
Zdrojem zvýšeného hluku budou pouze v pracovní době (7:00 – 16:00) nákladní auta 
odvážející přebytečnou zeminu a práce bagru při výkopu rýhy.  

Během výstavby se na staveništi nebudou vyskytovat nebezpečné látky, nebude nakládáno 
s asbestem.  

- ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 
- odplavitelný materiál nebude skladován v blízkosti odvodňovacích příkopů 
- dodavatel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor  

využívaných pro stavební činnost 
- komunikace budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění bude průběžně   
  odstraňováno 
- snížení prašnosti častým čištěním vozovek a kropením při manipulaci s odpadním   
  materiálem 
- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi, dodržení  
  ochrany životního prostředí 

f) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a 

provozně-bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno 
dle pokynů výrobce resp. příslušné dokumentace. Pracovníci musí používat předepsané 
OOPP.  

Zařízení, technologie, pracovní postupy na stavbě a bezpečnost a ochrana pracovníků se 
musí řídit ustanovením zákona č. 309/2006 „Zákon o BOZP“ (který navazuje na dřívější 
vyhlášky a předpisy, č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb.), nařízení vlády č.367/2007, 378/2001 
Sb. Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
se řídí vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb. novelizované vyhláškou č. 192/2005 Sb.. 

Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni příslušnými 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci stavby budou rovněž předem 
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prokazatelně seznámeni s riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů v okolí 
staveniště. Pracovnici musí být provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro obsluhu a se 
souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi. 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat na stavbě následující obecně platné  
bezpečnostních předpisy: 
o zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce,   
o zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23.května 2006, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

o nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                

o nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

o nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  
používání strojů a technických zařízení, 

o nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  
osobních ochranných pracovních prostředků, 

o nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní    
prostředí, 

o vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a 
technických zařízení, 

 

Bezpečnostní pokyny pro provádění výkopových prací: 
 Před zahájením zemních prací musí být určeno 
o rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry, 
o způsob těžení zeminy, 
o zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
o druh pažení, 
o sklony svahů výkopů 
o zabezpečení okolních staveb,  
o zabránění přítoku vody na staveniště. 

 Pracoviště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. 
 Nepoužívaná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob musí být musí být ohrazena nebo jinak 

zabezpečena. 
 Pracoviště musí být po dobu provozu udržováno ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a 

zdraví osob. 
 Provádí-li se výkopové práce s pomocí strojního zařízení, musí mít k němu obsluha snadný  

přístup a dostatečný manipulační prostor  umožňující jeho bezpečné používání. 
 Strojní  zařízení může být používáno pouze k účelům a za podmínek pro které je určeno. 
 Obsluha zařízení se musí před jeho uvedením do chodu přesvědčit, že v nebezpečných 

prostorech se nenachází žádný zaměstnanec. Pokud nelze tento požadavek splnit, 
bezpečnostní systém musí vydávat takový zvukový nebo i viditelný výstražný signál, aby 
zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli dostatek času tento prostor opustit. 

 V místech s nebezpečím zasypání, pádu s výšky nebo do hloubky musí být osoby, které na 
takovémto pracovišti pracují osamoceně, seznámeny s pravidly pro dorozumívání a musí 
být nad nimi stanoven účinný dohled pro potřebu poskytnutí první pomoci. 

 Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 
1,3 m prováděny osamoceně. 

 Osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 



 Český Těšín - Mistřovice, vodovod ul. Slepá 

Strana : 17 / 20 

                                                            MK plan s.r.o. 

 Práce musí být přerušena, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví osob na staveništi nebo v jeho okolí. 

 S druhy jednotlivých vedení, jejich trasami, hloubkou uložení, s jejich ochrannými pásmy 
a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací 
prokazatelně seznámeny všechny osoby, které budou zemní práce provádět. 

 Před zahájením zemních prací musí být okolní stavby ohrožené výkopem spolehlivě 
zabezpečeny. 

 Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty nebo jejich okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu osob do výkopu, musí být zajištěny zábradlím. 

 Na veřejných prostranstvích a komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo 
přejezdy. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně zarážky. 

 Pro osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. 

 Před prvním vstupem osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
prohlédne pověřená osoba stav stěn výkopu, pažení a přístupů. 

 Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemního vedení, 
staveb nebo zařízení technického vybavení musí zhotovitel projednat s provozovatelem 
nebo vlastníkem tohoto zařízení. 

 Při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení musí být tato 
náležitě zajištěna. 

 Obnažená potrubní vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěna proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 

 Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků 
musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních 
staveb. 

 Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí. 

 Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu 
větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. 

 Nejmenší šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují osoby, musí být 0,8 m. 
 Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 

zasypávání odpaženého výkopu. 
 Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 

poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 
 Sklony svahů určuje zhotovitel. 
 Podkopávání svahu je nepřípustné.  
 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace 

ve sklonu nejvýše 1 : 5, bez prudkých přechodů. Její povrch nesmí být kluzký. 
 Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při 

okraji výkopu pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. 
 Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel. 

 

Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde se 
součastně provádějí i jiné práce, musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do 
výkopu, musí být zajištěny. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, 
považuje se za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná překážka 
nejméně 0,6 m vysoká nebo materiál z výkopu uložený v kyprém stavu do výše nejméně 0,9 
m. 
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Výkopy přilehající k veřejné komunikaci nebo zasahující do nich, musí být opatřeny 
výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným 
výstražným světlem na začátku a na konci výkopu, případně v jiných nebezpečných místech 
podle místních podmínek. V mezilehlém prostoru mohou být výstražná světla od sebe 
vzdálená nejvýše 50 m. 

Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na 
veřejných prostranstvích bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké nejméně 
1,5m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným 
jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným 
dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být 
vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. 

Pro zaměstnance pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup). Ve 
výkopech hlubších než 1,5 m musí být zřízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 
30 m. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Hranice 
smykového klínu stanoví projektant. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu 
terénu zatěžovat stavebním provozem, objekty zařízení staveniště, stroji, materiálem apod. 
kromě případů, kdy způsob zabezpečení stability stěny výkopu je řešen projektem na základě 
výpočtu. 

Při přerušení zemních prací nesmí být ohrožena bezpečnost osob. Odpovědný zaměstnanec 
musí zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 
přejezdů, výstražných a osvětlovacích těles apod. 

Před započetím plánovaných zemních prací se musí okolní objekty ohrožené výkopem 
zabezpečit. Způsob zabezpečení objektů musí být stanoven v projektu stavby. 

Provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných 
vedení, je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující nebezpečnému 
přiblížení zaměstnanců nebo strojů k těmto vedením. Odpovědný zaměstnanec tato opatření  
projedná s jejich provozovatelem. 

Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat 
v nebezpečném dosahu stroje. 

Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nesmí 
pokračovat v souběžném strojním a ručním těžení na jednom záběru. 

Při ručním provádění výkopových prací musí být zaměstnanci při práci rozmístění tak, aby 
se vzájemně neohrožovali. 

Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat 
v ohroženém prostoru. 

Zajištění stability stěn výkopů - zajištění stěn se navrhuje pažením příložným 
s rozepřením. Použije se pažení hliníkové vertikální popřípadě kombinované za pomoci 
hliníkového pažení a dřevěných hranolů a desek - pažení je součástí dodavatelské 
dokumentace. 

Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po konstrukci pažení, vstupovat do 
strojem vyhloubených výkopů, které nejsou zajištěny, bez vhodné ochrany zaměstnanců 
(ochranný rám, bezpečnostní klec, rozpěrné konstrukce apod.). 

Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných 
nesoudržných materiálů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí se tyto zajistit 
proti uvolnění nebo odstranit. Obnažené potrubí vedení ve stěně výkopů musí být ihned 
zajištěno proti průhybu, vybočení a rozpojení. 
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Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Funkci koordinátora BOZP je zadavatel stavby (stavebník) povinen určit v případě, že na 

staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. 
V případě že: 

- celková doba trvání prací bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti, na nichž bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce, nejpozději do 8-mi dnů před předáním staveniště. 

Současně v těchto případech bude rovněž určen koordinátor BOZP. 
     

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouracích prací. Přebytečná 

zemina se odveze do zařízení pro recyklaci a druhotné využití ve vzdálenosti do 20-ti km - s 
upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace. Stavební materiál se uloží 
na speciální skládce odvoz do 20-ti km  - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k 
dalšímu využití v zásypech rýhy alt nabízen k recyklaci. Skládkovány budou pouze takové 
materiály, jejichž využití nebude možné.  

Odpady vzniklé při stavbě - budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení par.14 uvedeného zákona. 

O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 
93/2016 Sb. a předloží ji u kolaudace.   
 

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb: 
Název a druh odpadu Kód  

odpadu 
Kategorie  
odpadu 

Množství 
odpadu 

Likvidace 
odpadu 

Směsné stavební a demoliční materiály 
neobsahující nebezpečné látky 

17 09 04 O 45 t Řízená skládka 

Zemina a kamení neobsahující 
nebezpečné látky 

17 05 04 O 120 m3 Řízená skládka 

 

h) Limity pro užití výškové mechanizace. 
Nejsou stanoveny. 

i) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 
způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 
Stavba bude uvedena do provozu najednou po dokončení celého díla. 
Specifikace přidružených prací, které jsou součástí dodávky vodovodu: 
- Tlakové zkouška potrubí. 
- Bakteriologický rozbor vody dle ČSN ISO 5667-5 z koncových částí vodovodního řadu. 

Vyšetření musí být provedeno v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č.5 k vyhlášce 
252/2004 Sb, výsledek nesmí být starší 1 měsíce před dnem kolaudace. 

- Prověrka funkčnosti identifikačního kabelu. 
- Kontrola hutnění zásypu - 2 vzorky dle určení investora. 
- Zaměření stávajícího stavu v JTSK a BPV a zanesení do katastrální mapy s doměrkami 

k pevným bodům okolních konstrukcí. Zaměření bude provedeno dle směrnice SmVaK 
Ostrava a.s.  
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- Osazení identifikačních tabulek přípojek v souladu s ČSN 75 5025 - Orientační tabulky 
rozvodné vodovodní sítě. Výjimkou bude kolmá a boční vzdálenost armatur, která bude 
na rozdíl od ČSN uváděna v dm, tj. bez desetinné čárky. 

- Oznámení o postupu prací a přerušení dodávky vody jednotlivým majitelům 
nemovitostí.  

- Manipulační práce vodovodu - odstavení, zprovoznění, odvzdušnění, odkalení apod. + 
uvedení do provozu. 

j) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek. 
Stavba bude probíhat postupně po úsecích cca 18 m, v kterých se uloží potrubí s hutněným 
obsypem a zásypem. Při tomto postupu výstavby nelze provést kontrolní prohlídku ucelené 
rozestavěnosti stavby. Kontrolní prohlídky budou probíhat kontinuálně při KD (týdenní 
četnost) s důrazem na kontrolu uložení potrubí a hutněného obsypu.  

k) Dočasné objekty. 
Dočasné objekty se pro danou stavbu nebudou budovat. Dodavatel si případně zajistí 
pronájem plochy na umístění mobilního sociálního zařízení. K mobilnímu zařízení 
nebudou přiváděny zdroje energie a vody.  

 

 

V Českém Těšíně 09/2025                                                              ing.Miroslav Krauz 
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Poznámka k uvedeným obchodním názvům navržených výrobků: 
 
Použité materiály musí splňovat standarty budoucího provozovatele  SmVaK Ostrava 
a.s. 
Navržené výrobky s uvedenými obchodními názvy představují požadovaný standard SmVaK 
Ostrava a.s..  
Dodavatel stavby může ve své nabídce použít výrobky i jiného výrobce, ale při zachování 
shodných standardů (mechanických, fyzikálních a funkčních vlastností, tvaru a rozměru 
jednotlivých dílců, a požadované životnosti včetně ochranných a antikorozních vrstev, včetně 
zajištění vztlaku spodní vody). Současně odsouhlaseným SmVaK Ostrava a.s. 
 
V projektové dokumentaci pro provedení stavby je popsán souhrn všech technických popisů, 
které vykazující požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a 
současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je 
předmět veřejné zakázky jednoznačně popsán. 

 
 
Obsah: 
A - Průvodní list                             str. 1 
B - Souhrnná technická zpráva      str. 2 - 20 
 
 

 
 
 
 

  Projektant  Vypracoval  Kreslil  MK ENGINEERING 

 Ing.Krauz                Ing.Miroslav Krauz 
IČO 435 63 945 

 Místo stavby : Český Těšín - Mistřovice Komenského 10, 737 01 Český Těšín  
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A - P R Ů V O D N Í   L I S T 
 

A.1 - Identifikační údaje 
 
 

1.1 - Údaje o stavbě 
 

a)  Název stavby  :  Český Těšín - Mistřovice, vodovod ul.Slepá  
                                             
b) Místo stavby :  Český Těšín - Mistřovice, ul.Slepá 
       Katastrální území   :  Mistřovice   
      Parcelní čísla  :  33/1, 33/2, 33/3 
 
c) Předmět dokumentace  :  Nová stavba trvalá technické infrastruktury  

Účel stavby  : Prodloužení vodovodu 
 
 

1.2 - Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

a)  Projektant : ing.Miroslav Krauz - MK engineering 
     Sídlo : Komorní 1617/15, 737 01 Český Těšín  
     IČ : 435 63 945 
b)  Hlavní projektant : ing.Miroslav Krauz 
     Registrační číslo  : 11 00054    
     Obor autorizace : Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství   
 
   

A.2 – Seznam vstupních podkladů 
 

 

1. Zákon 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně někte-
rých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

2. Zákon 274/2001 Sb, zákon o vodovodech a kanalizacích (novela 275/2013) 
3. Vyhláška Mze 428/2001 Sb., ze dne 16.11.2001, kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. 
4. Vyhláška MŽP č.8/2021 Sb., ze dne 27.2.2021 - Katalog odpadů 
5. Zákon č. 283/2021 Sb.v platném znění, (Stavební zákon) 
6. Vyhláška 131/2024 Sb. příloha č.3  
7. Mapové podklady + informace z KN 
8. Smlouva objednatele na zpracování projektu  
9. GIS stávajícího vodovodu předaný objednatelem  

10. Zaměření - polohopisu + výškopisu v JTSK + Bpv - Třinecká geodetická společnost  
11. Vlastní průzkumy   
12. Vyjádření jednotlivých správců IS a vyjádření dotčených orgánů a organizací 
13. Závěry výrobních výborů  

 
 

A.3 – Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění  
          Činností v ochranných a bezpečnostních pásmech 
 

a) hloubka stavby - 2,0 – 3,5 m    
b) výška stavby - úroveň terénu 
c) předpokládaná kapacity počtu osob na stavbě - 10 osob 
d) plánovaný začátek a konec realizace stavby - 2026 
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B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

B.1 – Celkový popis území a stavby 
 

a) Základní popis stavby včetně koncepce řešení přístupnosti 
 
Jedná se o lokalitu se stávající a budoucí výstavbou RD podél ulice Slepá. 
Nový vodovodní řad je navržen podélně v místní komunikaci ul.Slepá od napojení na 
vodovodní řad DN 100 vedoucí podél ulice Ostravská v úseku dl.cca 380 m.  
Jedná se o zastavěnou lokalitu RD a lokalitu budoucí výstavby nových RD. Výhledově se 
počítá s napojením 12- ti RD. Dosavadní využití území se nemění. 
 

Katastrální území:  Mistřovice 
 

Poř.č. Parc.č. 

 

Vlastník Využití   Výměra 

 

1. 33/1 Město Český Těšín, náměstí  ČSA 1/1, 737 01 
Český Těšín 

ostatní plocha 
ost.komunikace 

1082 

2. 33/3 Město Český Těšín, náměstí  ČSA 1/1, 737 01 
Český Těšín 

ostatní plocha 
ost.komunikace 

499 

3. 33/2 Ing. Stanislav Gleta, Alšova 1593/2,          podíl 1/6  
737 01 Český Těšín 
Město Český Těšín, náměstí  ČSA 1/1,      podíl 5/6 
737 01 Český Těšín 

ostatní plocha 
ost.komunikace 

718 

 
Objektová skladba:    
  

SO 01- Vodovodní řad 
 

 

   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 
 
 
 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 
poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Jedná se o lokalitu se stávající a budoucí výstavbou RD podél ulice Slepá. 
Nový vodovodní řad je navržen podélně v místní komunikaci ul.Slepá od napojení na 
vodovodní řad DN 100 vedoucí podél ulice Ostravská v úseku dl.cca 380 m.  
Jedná se o zastavěnou lokalitu RD a lokalitu budoucí výstavby nových RD. Výhledově se 
počítá s napojením 12- ti RD. Dosavadní využití území se nemění. 
 

Záplavové území - stavba se nachází v záplavovém území. 
Poddolování - stavba se nachází v ploše „C2“, kde jsou veškeré stavby a zařízení nesou-
visejícími s dobýváním realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování.   
Stavba je situována v zastavěném území a je v souladu s charakterem území. 
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c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními 
nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně 
historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území. 
Stavba je v souladu se schváleným územním plánem města Český Těšín po změně č.6, 
z 6/2024. Záměr se nachází v ploše bydlení individuální (BI), v ploše dopravní 
infrastruktury (DS) s přípustnou technickou infrastrukturou.  

Zároveň se nachází v zastavěném území, v zastavitelné ploše.   
 

d) Výčet a závěry průzkumů. 

o Zaměření polohopisu a výškopisu v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému 
Bpv v měřítku 1:500 - zpracoval TGS Třinec. 

o Podzemní sítě byly převzaty dle podkladů jednotlivých správců. V rámci výstavby dojde k 
souběhu a křížení se sítěmi veřejných provozovatelů: 

 
  Jednotlivé sítě jsou zakresleny v příloze C.3 - Koordinační situační výkres: 
 

o Vodovod Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
o Plynovod - STL + VTL - GasNet  
o Zemní + nadzemní kabelové vedení NN 0,4 kV - ČEZ Distribuce a.s. 
o Zemní + nadzemní kabelové vedení VN do 35 kV - ČEZ Distribuce a.s,  
o Nadzemní vedení VO - Eltodo 
o Zemní a nadzemní vedení - CETIN  
o Přivaděč užitkové vody - Energetika Třinec a.s., DN 800 (krytí 2,0 - 2,3 m) 
 

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu. 
Nejsou požadavky na výjimky. 
 

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 
omezení a podmínek pro ochranu. 
o Stavba neleží v území památkové rezervace ani památkové zóny. 
o Stavba neleží v záplavové zóně. 
o Stavba neleží v chráněném území CHKO. Stavba nesníží nebo nezmění krajinný ráz. 
o Stavba není realizována ve významném krajinném prvku. 
o Na stavbu se nevztahuje zákon 100/2001 Sb. v platném znění, ani §45h a 45i zákona 

č.114/1992 Sb. a z těchto důvodů stavba nevyžaduje posouzení vlivů na životní 
prostředí. 

 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 
Vodovod je chráněná ochranným pásmem, které je 1,5 m od vnějšího obrysu potrubí na 
obě strany. V rámci stavby dojde k souběhům a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi. 
Při blízkých soubězích a křížení se stávajícími podzemními sítěmi je nutno dodržet normu    
"Prostorová úprava vedení technického vybavení ČSN 73 6005".  

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. 

V rámci stavby vodovodu nedojde k demolicím, živičné povrchy se zařežou na šírku rýhy. 
V zatravněných plochách se sejme ornice pro zpětné ohumusování + osetí.  
Demolice - nedojde 
Kácení – nedojde 
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h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
K vynětí ze ZPF : nedojde. 
K vynětí z LPF: nedojde 
 

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru 
nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, 
Vodovod je chráněná ochranným pásmem, které je 1,5 m od vnějšího obrysu potrubí na 
obě strany:  
parc.č. 33/1, 33/2, 33/3  
Bezpečnostní pásma stavbou vodovodu nevzniknou. 
 

j) Navrhované parametry stavby. 
   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 

 

Zásobování z RŠ 22 Mosty (neredukované) HGL 404 m n.m.  
Hydrostaticky tlak nového řadu ul.Slepá: 
Pmax = 0,50 MPa - tj.50 m. 
Pmin = 0,42 MPa - tj.42 m 
 

Bilance spotřeby vody je stanovena podle přílohy č.12 k vyhlášce č.120/2011 Sb.  
 

Druh 

potřeby 

RD Počet

osob 

Roční potřeba 

osoba/rok 

Celková roční 

potřeba m3/rok 

Qp 

m3/den 

Qm 

m3/den 

Qh 

l/s 

RD - výhled 12 36 36 m3/rok 1.296  3,55 4,97 0,13 

        

Požární voda  Q požární  = 4,0 l/s 

Qp Průměrná denní potřeba vody  

Qm Max.denní potřeba Qm=Qp . kd 

kd Koeficient denní nerovnoměrnosti = 1,4 

Qh Max.hodinová potřeba Qh = Qm / 86400 .kh 

kh Koeficient hodinové nerovnoměrnosti = 2,3 

Qr Roční spotřeba Qr = 2.016 m3
 

Výpočet dle ČSN 75 5455 (charakter sídl. odběru)  Qh =1,88 l/s 

 

Posouzení podle ČSN 75 5455 

Jelikož se jedná o malé spotřebiště s počtem obyvatel nepřesahujícím 150 obyvatel, je 
vhodné provést stanovení potřeby vody rovněž podle ČSN Výpočet vnitřních vodovodů. Zde 
je stanovován návrhový průtok Q podle vztahu: 

 

[l.s−1] 
 Kde  
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q … specifický výtok jednotlivými armaturami [l.s−1] 

n … počet výtokových armatur [-] 
 Návrhový průtok je podle této metodiky pro spotřebiště stanoven ve výši: 

•  Qh = 1,1 l.s−1 
Navržený profil HDPE D90 SDR 11 vyhovuje 

 
k) Limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou 

vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod. 
 

V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouracích prací. Přebytečná 
zemina se odveze do zařízení pro recyklaci a druhotné využití ve vzdálenosti do 20-ti km - s 
upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace. Stavební materiál se uloží 
na speciální skládce odvoz do 20-ti km  - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k 
dalšímu využití v zásypech rýhy alt nabízen k recyklaci. Skládkovány budou pouze takové 
materiály, jejichž využití nebude možné.  

Odpady vzniklé při stavbě - budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení par.14 uvedeného zákona. 

O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 
93/2016 Sb. a předloží ji u kolaudace.   
 

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb: 
 

Název a druh odpadu Kód  
odpadu 

Kategorie  
odpadu 

Množství 
odpadu 

Likvidace 
odpadu 

Směsné stavební a demoliční materiály 
neobsahující nebezpečné látky 

17 09 04 O 45 t Řízená skládka 

Zemina a kamení neobsahující 
nebezpečné látky 

17 05 04 O 120 m3 Řízená skládka 

 
Srážkové vody budou utráceny vsakem na stavebních pozemcích. 
 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
Nejsou 

m)  Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  
věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice, 
o Délka výstavby smluvní je záležitosti investora a zhotovitele. S ohledem na rozsah 

stavby se nepředpokládá rozdělení stavby do etap. 
o Předpokládaný termín zahájení stavby…………………………………………2026 
o Předpokládané ukončení stavby………………………………………………..2026 
o Stavba nevyvolává podmiňující a související investice 

 

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba 
jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby. 
o U této stavby se neuvažuje s předčasným užíváním 
o U této stavby se neuvažuje se zkušebním provozem 
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o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud 
mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s 
povolením stavby. 
o Vyhotovení geodetických podkladů pro projektovou činnost  
o Zaměření - polohopisu + výškopisu v JTSK + Bpv - Třinecká geodetická společnost  

 

B.2 - Urbanistické a základní architektonické řešení 
Vodovodní řad je uložen v zemí a nemá nadzemní technologické objekty s požadavkem na 
urbanistické a architektonické řešení.  

 

B.3 - Základní stavebně technické a technologické řešení 
 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
Prodloužení vodovodu v ul.Slepá umožní napojení stávající a budoucí zástavby RD. 
Nový vodovodní řad je navržen podélně v místní komunikaci ul.Slepá od napojení na 

vodovodní řad DN 100 vedoucí podél ulice Ostravská v úseku dl.cca 380 m.  
Výhledově se počítá s napojením 12- ti RD.  
 

B.3.2 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání bude řešena v provozním řádu vodovodu, který má budoucí 

provozovatel SmVaK Ostrava a.s zpracovaný pro celou vodovodní síť města Bohumín.   
 

B.3.3 Základní technický popis stavby 
a) Popis stávajícího stavu. 
Jedná se o lokalitu se stávající a budoucí výstavbou RD podél ulice Slepá. 
Jedná se o zastavěnou lokalitu RD a lokalitu budoucí výstavby nových RD. Výhledově se 

počítá s napojením 12- ti RD. Dosavadní využití území se nemění. 
 

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení. 
 
SO 01 Vodovodní řad 

 

   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 

 

Zemní práce 

Stavba vodovodního řadu se provede bezvýkopově technologii řízeného horizontálního 
vrtání.: 

 

Před zahájením prací se provede vytyčení podzemích sítí a ochranných pásem dle 
vyjádření jednotlivých správců sítí, současně se provedenou kontrolní sondy v místě 
křížením s inženýrskými sítěmi.  

Při blízkých soubězích a křížení se stávajícími podzemními sítěmi je nutno dodržet 
normu "Prostorová úprava vedení technického vybavení ČSN 73 6005". 

 
 

o Vodovod Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
o Plynovod - STL + VTL - GasNet  
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o Zemní + nadzemní kabelové vedení NN 0,4 kV - ČEZ Distribuce a.s. 
o Zemní + nadzemní kabelové vedení VN do 35 kV - ČEZ Distribuce a.s,  
o Nadzemní vedení VO - Eltodo 
o Zemní a nadzemní vedení - CETIN  
o Přivaděč užitkové vody - Energetika Třinec a.s. DN 800 (krytí 2,0 2,3 m) 

 
 

o Trasy jednotlivých správců byly převzaty z vyjádření a digitálních map. Byly zaměřeny 
povrchové znaky. 

o Geologický průzkum nebyl proveden   
o Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu - staveniště se nachází ve veřejně 

přístupných plochách. Stavba nevyžaduje nové napojení na dopravní infrastrukturu. 
 

Křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi provést dle podmínek vyjádření jednotlivých 
správců - zhotovitel musí zabezpečit odkrytá vedení a zařízení proti poškození.  

Možná vedení přípojek jednotlivých inženýrských sítí alt. nově položené přípojky - nejsou 
v majetku správců sítí. Trasy přípojek vytýčí jednotliví majitelé těchto přípojek. 

 

Místa křížení a souběhů v ochranném pásmu s podzemními sítěmi budou uvedena do 
požadovaného stavu s důrazem na provedení obsypů a zásypů, umístění výstražných folii, 
kabelů pro vyhledávání PE potrubí, opravu případně poškozené izolace (u plynovodu 
s provedením elektrojiskrové zkoušky kvality izolace). Tato místa nesmí být zahrnuta dříve, 
než budou prokazatelně (např. zápis do SD) zkontrolována pracovníkem správce sítě. 

 
Křížení vodovodu s kanalizací: 
Vodovodní potrubí včetně přípojek bude vždy bez výjimek uložen nad potrubím splaškové 

kanalizace. 
 

Zemní práce - jsou prováděny při výkopu zápichových a montážních jam pro provedení 
horizontálního vrtání  bezvýkopové technologie - viz. C3 - Koordinační situační výkres. 

Výkopy ve zpevněných plochách se provedou po zařezání živice (alt. po rozebrání dlažby) 
do přesných geometrických tvarů, tak aby tvořily ucelené plochy (obdélník, čtverec). Třída 
těžitelnosti zeminy se předpokládá - tř.3 

Otevřené výkopy - šířka výkopové rýhy je navržená 1,1 m. Pažení výkopu oboustranným 
mechanizovaným boxovým pažením a je součástí dodavatelské dokumentace zhotovitele.  

Obsyp potrubí - u jednotlivých potrubí dle výkresů uložení potrubí: 
Zásyp jam - ve zpevněných plochách bude zásyp proveden drceným kamenivem fr 0-63,  

hutněn na ID 0,9 i nad trubkou (aktivní zóna Edef2 80 MPa). Únosnost podloží pod koberec 
komunikace 80 MPa.  

Kontrola hutnění zásypu rýhy - místa určí TDI m. 
Kontrola hutnění zásypu - dynamická zkouška ve výkopu a statická zkouška deskou na 

pláni.   
2) Množství  a kvalita odpadů 

V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouracích prací. Přebytečná 
zemina se odveze do zařízení pro recyklaci a druhotné využití ve vzdálenosti do 20-ti km - s 
upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace. Stavební materiál se uloží 
na speciální skládce odvoz do 20-ti km  - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k 
dalšímu využití v zásypech rýhy alt nabízen k recyklaci. Skládkovány budou pouze takové 
materiály, jejichž využití nebude možné.  
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Odpady vzniklé při stavbě - budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení par.14 uvedeného zákona. 

O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 
93/2016 Sb. a předloží ji u kolaudace.   
 

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb: 
Název a druh odpadu Kód  

odpadu 
Kategorie  
odpadu 

Množství 
odpadu 

Likvidace 
odpadu 

Směsné stavební a demoliční materiály 
neobsahující nebezpečné látky 

17 09 04 O 45 t Řízená skládka 

Zemina a kamení neobsahující 
nebezpečné látky 

17 05 04 O 120 m3 Řízená skládka 

 

Během stavby bude dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, dále ČSN 83 9031 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání a ČSN 83 9011 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, zejména bod 7.4 Snímání a 
ukládání půdy. 

 
Dotčené povrchy a konstrukce mimo staveniště budou udržovány po celou dobu výstavby.  
Případné poruchy vyvolané stavbou budou uvedeny do původního stavu zdokumentova-

ném před zahájením prací na fotografiích. 
 

Trubní vedení a armatury  

Veškerý trubní materiál včetně tvarovek a armatur, které budou v přímém kontaktu 
s pitnou vodou, musí vyhovovat hygienickým požadavkům daných zákonem 258/2000 
Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona 274/2003 Sb. a vyhláškou 409/2005 Sb. o 
hygienických požadavcích na výrobky přicházejí do přímého styku s vodou a na úpravu 
vody ve smyslu pozdějších změn a doplňků a právních předpisů je nahrazujících.  

Před zahájením prací se provede vytyčení podzemích sítí a ochranných pásem dle  
 
 

Materiál: Základní trubka z PE100RC se zvýšenou odolností proti pomalému 
šíření trhlin, ochranný plášť z modrého modifikovaného HDPE nebo 
PP, detekční vodič (do dn225) 

SDR:   SDR11/PN16 , pro K =1,25 
Dimenze:   90 mm 
Délky:   6 m, 12 m, 100 m (do dn110 včetně) 
MRS: 10 MPa 
Norma: ČSN EN 12201-2, příloha C 
Zkoušky: Zkoušky odolnosti trubek proti pomalému šíření trhlin (Resistant to 

Crack): 
  ČSN ISO 18488: SHT – Strain Hardening Test 

ČSN ISO 18489: CRB – Crack Round Bar Test 
ČSN EN ISO 13479: ANPT – Acceleration Notch Pipe Test  

Konstrukce:   Trubky s ochranným pláštěm dle Přílohy C normy ČSN EN 12201-2 
(typ 3,  PAS1075).  

Základní trubka jednovrstvá, plnostěnná, 100% z PE100RC, 
odstranitelný ochranný modrý plášť z modifikovaného HDPE/PP, 
s bílými identifikačními pruhy. S integrovaným detekčním vodičem. 
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Spojování:  Rozebíratelný spoj svěrnými tvarovkami, nerozebíratelný spoj 
elektrofúzním svařováním nebo svařováním natupo.  

Pokládka: Do zemin bez omezení druhu a zrnitosti vždy s ohledem na zachování 
funkce potrubí.  

  Pro náročné bezvýkopové pokládky a sanace, kde hrozí možnost vrypů, 
otěru a bodového zatížení (např. berstlining/burstlining). 

 
 

   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 

 

Armatury - šoupátka stavební délky F4, PN 16 - GG s těžkou protikorozní ochrannou. 
Šrouby a matky z nerez oceli, šrouby z nerez typu A2, matky z nerez typu A4 
(kyselinovzdorné). Spoje budou ošetřeny vhodným montážním mazivem odolným proti vodě 
(např. Molyka G). 
Těsnění -ploché, vyrobené tzv. litou technologií (nevysekávané) - apř. NBR Duo.  
 

Uliční poklopy -  pod poklopy osadit podkladové desky ( beton alt. plast ).  
 

Poklopy komunikace Zeleň + chodník 

Šoupátka + ventily teleskopický litinový Hawle Kasi tuhý litina 

Hydranty teleskopický litinový Hawle Kasi tuhý litina 

 
Hydranty - nové 2 ks zemních hydrantů, které zároveň plní funkci kalníků + vzdušníků. 
Zemní hydranty jsou osazen přímo na potrubí - hydrant s s dvojitým jištěním, tělo a 

hydrantový nádstavec z tvárné litiny, těžká antikorozní ochrana, připojovací příruba dle EN 
545. Patkové koleno hydrantu (kalníku) bude uloženo na betonovou podložku. Dodavatel 
stavby doloží protokol zkoušky hydrantu. 

 

Identifikační značení potrubí bude: 
 Otevřený výkop - izolovaný měděný vodič profilu 4 mm2, který se vyvede smyčkou bez 

přerušení izolace do poklopu šoupátek a PVC folii bílé barvy (ČSN 73 6003) uložené na 
obsypu 300 mm nad vrch potrubí. 

Bezvýkopová technologie: - vodič Trace Safe typ RT 1802W 
 

Označování polohy armatur na vodovodní síti orientačními tabulkami bude v souladu 
s ČSN 75 5025. Výjimkou bude označování kolmé a boční vzdálenosti armatury od tabulky, 
která bude na rozdíl od ČSN uváděna v dm, tj.bez desetinné čárky 

 
 

Obnova dotčených povrchů :  
Dotčené povrchy a konstrukce se uvedou do původního stavu zadokumentovaném před 

zahájením prací na fotografiích. 
 

Obnova živice komunikace – ul. Slepá   

Obnova vozovky v místech výkopu zápichové jámy na celou šířku komunikace. 
 

•  Asfaltobeton ABS II 40 mm  - na šířku komunikace 0,5 m za hranu výkopu 138 m2  
•  Živičný postřik spojovací PSEK   
•  Obalované kamenivo OKH II tl. 110 mm - na šířku výkopové rýhy 
•  Spojovací nátěr 



 Český Těšín - Mistřovice, vodovod ul. Slepá 

Strana : 11 / 20 

                                                            MK plan s.r.o. 

•  Štěrkodrť 0/32 tl.150 mm 
•  Štěrkodrť 32/63 tl.150 mm 
•  Únosnost povrchu zásypu 80 Mpa.  
 

Porušené dlažby : 

•  Zpětné předláždění dle druhu stávající dlažby - s přetažením 1,0 m na obě strany 
•  Kladecí vrstva 
•  Únosnost povrchu zásypu 45 MPa 

 

Zelené plochy :  

•  Ohumusování + osetí travní směsí 
 

Kontrola hutnění - Ve výkopu - Dynamická zkouška deskou ve výkopu dle ČSN 73 6192 
   - Na pláni - Statická zátěžová zkouška dle ČSN 72 1006 

Porušené okolní konstrukce, zpevněné plochy atd. se uvedou do původního stavu 
zdokumentovaného na fotografiich. 
 

B.3.4 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení 
a) Popis stávajícího stavu. 
     Není řešeno 

b) Popis navrženého řešení, zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 
     Není řešeno 

c) Energetické výpočty. 
    Není řešeno 

 

B.3.5 Zásady požární bezpečnosti 
Nový vodovodní řad bude ukončen podzemním hydrantem.  

V úsecích nového vodovodního potrubí se osadí 2 ks podzemního hydrantů.  
Umístění hydrantů a dimenze potrubí vyhovuje ČSN 73 0873. 
 

o Vzdálenost mezi hydranty  je < 400 m. 
 

Dle ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou :  
DN 80 splňuje: 

Rodinné domy o ploše < 200 m2 a nevýrobní objekty o ploše S < 120 m2 
Požadavek pro DN 80 - min 4,0 l/s, vzdálenost hydrantů 200 / 400 m. 
Požární zajištění dle ČSN 73 0873 - splněno 

 
B.3.6 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
          Zásady řešení parametrů stavby a vlivu stavby na okolí. 

Potrubí vodovodu je uloženo v nezámrzné hloubce Vodovod je chráněná ochranným 
pásmem, které je 1,5 m od vnějšího obrysu potrubí na obě strany.  

Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a 
provozně-bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno 
dle pokynů výrobce resp. příslušné dokumentace. Pracovníci musí používat předepsané 
OOPP.  

Během realizace stavby bude při zemních pracích snižována prašnost kropením a po 
každém pracovním dnu čištěna komunikace ul.Slepá od případných nánosů zeminy. 
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Zdrojem zvýšeného hluku v pracovní době budou nákladní auta odvážející přebytečnou 
zeminu a práce rýpadla při výkopu zápichových jam.  

K vibracím nebude docházet. 
Provoz hotového vodovodu nebude mít vliv na okolí. 

 

B.3.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými 

proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, 
před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.4 - Připojení na technickou infrastrukturu 
 

SO 01- Vodovodní řad 
 

   Bezvýkopová technologie horizontálním vrtáním  

o Potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust…………….……..379,15 m 

 

o Z.Ú. = 0,00 m - napojení na vodovodní řad PVC DN 100   
o K.Ú. = 379,15 m – ukončení H2 = K  
o Křížení a souběhy - v souladu s vyjádřením správců sítí, je dodržena ČSN 73 6005 
 

B.5 - Dopravní řešení 
Potrubí vodovodu neřeší novou dopravní infrastrukturu. Pro příjezd na staveniště, přesun 

hmot a materiálu bude využívána místní komunikace ul.Slepá. 
Stavba nepotřebuje novou dopravní infrastrukturu ani bezbariérové užívání. 
Během realizace bude instalováno „Přechodné dopravní značení“ (PDZ)  

 

B.6 - Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Dotčené povrchy a konstrukce se uvedou do původního stavu zadokumentovaném před 

zahájením prací na fotografiích. 
 

Obnova živice komunikace – ul. Slepá   

Obnova vozovky v místech výkopu zápichové jámy na celou šířku komunikace. 
 

•  Asfaltobeton ABS II 40 mm  - na šířku komunikace 0,5 m za hranu výkopu 138 m2  
•  Živičný postřik spojovací PSEK   
•  Obalované kamenivo OKH II tl. 110 mm - na šířku výkopové rýhy 
•  Spojovací nátěr 
•  Štěrkodrť 0/32 tl.150 mm 
•  Štěrkodrť 32/63 tl.150 mm 
•  Únosnost povrchu zásypu 80 Mpa.  
 

Porušené dlažby : 

•  Zpětné předláždění dle druhu stávající dlažby - s přetažením 1,0 m na obě strany 
•  Kladecí vrstva 
•  Únosnost povrchu zásypu 45 MPa 

 

Zelené plochy :  

•  Ohumusování + osetí travní směsí 
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B.7 - Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména 
příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, 
přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně 
zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném 
programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu. 

Stavba nemá negativní vlivy na životní prostředí. 
o Odpady vzniklé při stavbě - budou předány pouze právnickým nebo fyzickým 
osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo 
odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení 
par.14 uvedeného zákona. 
O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 

383/2001 Sb. a předloží ji u kolaudace.   
Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb: 
Kód 170504 - zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky  
Kód 170904 - směsné stavební a demoliční materiály neobsahující nebezpečné látky 

V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouracích prací. Přebytečná 
zemina se odveze do zařízení pro recyklaci a druhotné využití ve vzdálenosti do 10-ti km - s 
upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace. Stavební materiál se uloží 
na speciální skládce odvoz do 10-ti km  - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k 
dalšímu využití v zásypech rýhy alt nabízen k recyklaci. Skládkovány budou pouze takové 
materiály, jejichž využití nebude možné.  

 

o vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Na stavební pozemky nezasahují žádná ochranná pásma přírody, krajiny, vodních zdrojů nebo 
léčebných pramenů. 
Trasa vodovodu byla upravena tak aby byla maximálně ochráněna zeleň v ochranném 

pásmu stávajícího vodovodu. 
Stávající dřeviny v okolí stavby budou během výstavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích.  Zejména jako ochrana před mechanickým poškozením je nutno stromy 
chránit plotem asi 2 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m.  Není-li to ve výjimečných 
případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým 
nejméně 2 m.  Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu.  Nesmí být osazeno 
přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, 
popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru.  Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat. 

Během stavby bude dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, dále  ČSN 83 9031 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání a ČSN 83 9011 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, zejména bod 7.4 Snímání a 
ukládání půdy. 
 

o vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
V blízkosti stavby se nenachází chráněné území natura 2000. 

o způsob zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. 

o Zákon o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o 
nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení bylo-li vydáno  
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Stavba nespadá o režimu zákona. 
 

o navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Velikost ochranných pásem se řídí platnými zákony, případně požadavky správců sítí. 
Vodovod / ochranné pásmo 1,5 m na obě strany od vnějšího obrysu potrubí 
Nejsou navrhována žádná bezpečnostní pásma. 

 

b) Záměr nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí. 

c) Záměr nevyžaduje zjišťovací řízení , záměr nepodléhá dalšímu posuzování. 

d) Záměrů nespadající do režimu zákona o integrované prevenci 

 

B.8 - Celkové vodohospodářské řešení 
Jedná se o stavbu nového vodovodního řadu.  

V rámci stavby nevzniká požadavek na zásobování stavby vodou a zneškodňování odpadních 
vod. Srážkové vody jsou tak, jako nyní, utráceny vsakováním na pozemcích. 
 

B.9 - Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Vzhledem k charakteru stavby není požadováno.  
 

B.10 - Zásady organizace výstavby 
a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálu bude využívána 
ul.Slepá – sjezd z ul.Ostravské.   
Stavba nevyžaduje napojení na další technickou infrastrukturu. 
Pro danou stavbu se nebudou budovat objekty zařízení staveniště, dodavatel si případně 
zajistí pronájem plochy na umístění mobilního sociálního zařízení. K mobilnímu zařízení 
nebudou přiváděny zdroje energie a vody.  

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, 
dekonstrukce a kácení dřevin apod., 
Demolice - nedojde 
Kácení - nedojde 
 

Stávající dřeviny v okolí stavby budou během výstavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích.  Zejména jako ochrana před mechanickým poškozením je nutno stromy 
chránit plotem asi 2 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m. Není-li to ve výjimečných 
případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým 
nejméně 2 m.  Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu.  Nesmí být osazeno 
přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, 
popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru.  Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat. 

c) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové 
trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu. 
Vstup a příjezd na staveniště bude z ul.Ostravské. 
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Staveniště bude vyznačeno páskou ve výši 1,0 m nad terénem. Zákaz vstupu třetích osob 
na staveniště bude vyznačen cedulí u místní komunikace. 
Vlastní výkopové jámy budou oploceny mobilním plotem v = 1,50 m.     

Během realizace bude instalováno „Přechodné dopravní značení“ (PDZ)  

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště. 
Dočasný zábor staveniště bude na šířku ul.Slepá. 
Trvalý zábor nevznikne. 

Staveniště bude vyznačeno páskou ve výši 1,0 m nad terénem. Zákaz vstupu třetích osob 
na staveniště bude vyznačen cedulí u místní komunikace. 

V rámci staveniště bude využita veřejná plocha, na kterou dodavatel stavby uzavře nájemní 
smlouvu o pronájmu veřejných ploch. 

 

e) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k 
minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti 
nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro 
recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci 
materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na 
snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti. 
Stávající dřeviny v okolí stavby budou během výstavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061  
Během realizace stavby bude při zemních pracích snižována prašnost kropením a po 
každém pracovním dnu čištěna komunikace ul.Slepá od případných nánosů zeminy. 
Zdrojem zvýšeného hluku budou pouze v pracovní době (7:00 – 16:00) nákladní auta 
odvážející přebytečnou zeminu a práce bagru při výkopu rýhy.  

Během výstavby se na staveništi nebudou vyskytovat nebezpečné látky, nebude nakládáno 
s asbestem.  

- ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 
- odplavitelný materiál nebude skladován v blízkosti odvodňovacích příkopů 
- dodavatel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor  

využívaných pro stavební činnost 
- komunikace budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění bude průběžně   
  odstraňováno 
- snížení prašnosti častým čištěním vozovek a kropením při manipulaci s odpadním   
  materiálem 
- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi, dodržení  
  ochrany životního prostředí 

f) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a 

provozně-bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno 
dle pokynů výrobce resp. příslušné dokumentace. Pracovníci musí používat předepsané 
OOPP.  

Zařízení, technologie, pracovní postupy na stavbě a bezpečnost a ochrana pracovníků se 
musí řídit ustanovením zákona č. 309/2006 „Zákon o BOZP“ (který navazuje na dřívější 
vyhlášky a předpisy, č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb.), nařízení vlády č.367/2007, 378/2001 
Sb. Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
se řídí vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb. novelizované vyhláškou č. 192/2005 Sb.. 

Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni příslušnými 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci stavby budou rovněž předem 
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prokazatelně seznámeni s riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů v okolí 
staveniště. Pracovnici musí být provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro obsluhu a se 
souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi. 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat na stavbě následující obecně platné  
bezpečnostních předpisy: 
o zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce,   
o zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23.května 2006, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

o nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                

o nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

o nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  
používání strojů a technických zařízení, 

o nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  
osobních ochranných pracovních prostředků, 

o nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní    
prostředí, 

o vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a 
technických zařízení, 

 

Bezpečnostní pokyny pro provádění výkopových prací: 
 Před zahájením zemních prací musí být určeno 
o rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry, 
o způsob těžení zeminy, 
o zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
o druh pažení, 
o sklony svahů výkopů 
o zabezpečení okolních staveb,  
o zabránění přítoku vody na staveniště. 

 Pracoviště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. 
 Nepoužívaná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob musí být musí být ohrazena nebo jinak 

zabezpečena. 
 Pracoviště musí být po dobu provozu udržováno ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a 

zdraví osob. 
 Provádí-li se výkopové práce s pomocí strojního zařízení, musí mít k němu obsluha snadný  

přístup a dostatečný manipulační prostor  umožňující jeho bezpečné používání. 
 Strojní  zařízení může být používáno pouze k účelům a za podmínek pro které je určeno. 
 Obsluha zařízení se musí před jeho uvedením do chodu přesvědčit, že v nebezpečných 

prostorech se nenachází žádný zaměstnanec. Pokud nelze tento požadavek splnit, 
bezpečnostní systém musí vydávat takový zvukový nebo i viditelný výstražný signál, aby 
zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli dostatek času tento prostor opustit. 

 V místech s nebezpečím zasypání, pádu s výšky nebo do hloubky musí být osoby, které na 
takovémto pracovišti pracují osamoceně, seznámeny s pravidly pro dorozumívání a musí 
být nad nimi stanoven účinný dohled pro potřebu poskytnutí první pomoci. 

 Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 
1,3 m prováděny osamoceně. 

 Osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 



 Český Těšín - Mistřovice, vodovod ul. Slepá 

Strana : 17 / 20 

                                                            MK plan s.r.o. 

 Práce musí být přerušena, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví osob na staveništi nebo v jeho okolí. 

 S druhy jednotlivých vedení, jejich trasami, hloubkou uložení, s jejich ochrannými pásmy 
a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací 
prokazatelně seznámeny všechny osoby, které budou zemní práce provádět. 

 Před zahájením zemních prací musí být okolní stavby ohrožené výkopem spolehlivě 
zabezpečeny. 

 Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty nebo jejich okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu osob do výkopu, musí být zajištěny zábradlím. 

 Na veřejných prostranstvích a komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo 
přejezdy. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně zarážky. 

 Pro osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. 

 Před prvním vstupem osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
prohlédne pověřená osoba stav stěn výkopu, pažení a přístupů. 

 Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemního vedení, 
staveb nebo zařízení technického vybavení musí zhotovitel projednat s provozovatelem 
nebo vlastníkem tohoto zařízení. 

 Při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení musí být tato 
náležitě zajištěna. 

 Obnažená potrubní vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěna proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 

 Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků 
musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních 
staveb. 

 Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí. 

 Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu 
větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. 

 Nejmenší šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují osoby, musí být 0,8 m. 
 Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 

zasypávání odpaženého výkopu. 
 Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 

poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 
 Sklony svahů určuje zhotovitel. 
 Podkopávání svahu je nepřípustné.  
 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace 

ve sklonu nejvýše 1 : 5, bez prudkých přechodů. Její povrch nesmí být kluzký. 
 Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při 

okraji výkopu pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. 
 Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel. 

 

Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde se 
součastně provádějí i jiné práce, musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do 
výkopu, musí být zajištěny. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, 
považuje se za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná překážka 
nejméně 0,6 m vysoká nebo materiál z výkopu uložený v kyprém stavu do výše nejméně 0,9 
m. 
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Výkopy přilehající k veřejné komunikaci nebo zasahující do nich, musí být opatřeny 
výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným 
výstražným světlem na začátku a na konci výkopu, případně v jiných nebezpečných místech 
podle místních podmínek. V mezilehlém prostoru mohou být výstražná světla od sebe 
vzdálená nejvýše 50 m. 

Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na 
veřejných prostranstvích bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké nejméně 
1,5m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným 
jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným 
dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být 
vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. 

Pro zaměstnance pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup). Ve 
výkopech hlubších než 1,5 m musí být zřízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 
30 m. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Hranice 
smykového klínu stanoví projektant. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu 
terénu zatěžovat stavebním provozem, objekty zařízení staveniště, stroji, materiálem apod. 
kromě případů, kdy způsob zabezpečení stability stěny výkopu je řešen projektem na základě 
výpočtu. 

Při přerušení zemních prací nesmí být ohrožena bezpečnost osob. Odpovědný zaměstnanec 
musí zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 
přejezdů, výstražných a osvětlovacích těles apod. 

Před započetím plánovaných zemních prací se musí okolní objekty ohrožené výkopem 
zabezpečit. Způsob zabezpečení objektů musí být stanoven v projektu stavby. 

Provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných 
vedení, je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující nebezpečnému 
přiblížení zaměstnanců nebo strojů k těmto vedením. Odpovědný zaměstnanec tato opatření  
projedná s jejich provozovatelem. 

Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat 
v nebezpečném dosahu stroje. 

Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nesmí 
pokračovat v souběžném strojním a ručním těžení na jednom záběru. 

Při ručním provádění výkopových prací musí být zaměstnanci při práci rozmístění tak, aby 
se vzájemně neohrožovali. 

Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat 
v ohroženém prostoru. 

Zajištění stability stěn výkopů - zajištění stěn se navrhuje pažením příložným 
s rozepřením. Použije se pažení hliníkové vertikální popřípadě kombinované za pomoci 
hliníkového pažení a dřevěných hranolů a desek - pažení je součástí dodavatelské 
dokumentace. 

Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po konstrukci pažení, vstupovat do 
strojem vyhloubených výkopů, které nejsou zajištěny, bez vhodné ochrany zaměstnanců 
(ochranný rám, bezpečnostní klec, rozpěrné konstrukce apod.). 

Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných 
nesoudržných materiálů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí se tyto zajistit 
proti uvolnění nebo odstranit. Obnažené potrubí vedení ve stěně výkopů musí být ihned 
zajištěno proti průhybu, vybočení a rozpojení. 
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Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Funkci koordinátora BOZP je zadavatel stavby (stavebník) povinen určit v případě, že na 

staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. 
V případě že: 

- celková doba trvání prací bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti, na nichž bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce, nejpozději do 8-mi dnů před předáním staveniště. 

Současně v těchto případech bude rovněž určen koordinátor BOZP. 
     

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouracích prací. Přebytečná 

zemina se odveze do zařízení pro recyklaci a druhotné využití ve vzdálenosti do 20-ti km - s 
upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace. Stavební materiál se uloží 
na speciální skládce odvoz do 20-ti km  - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k 
dalšímu využití v zásypech rýhy alt nabízen k recyklaci. Skládkovány budou pouze takové 
materiály, jejichž využití nebude možné.  

Odpady vzniklé při stavbě - budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení par.14 uvedeného zákona. 

O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 
93/2016 Sb. a předloží ji u kolaudace.   
 

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb: 
Název a druh odpadu Kód  

odpadu 
Kategorie  
odpadu 

Množství 
odpadu 

Likvidace 
odpadu 

Směsné stavební a demoliční materiály 
neobsahující nebezpečné látky 

17 09 04 O 45 t Řízená skládka 

Zemina a kamení neobsahující 
nebezpečné látky 

17 05 04 O 120 m3 Řízená skládka 

 

h) Limity pro užití výškové mechanizace. 
Nejsou stanoveny. 

i) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 
způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 
Stavba bude uvedena do provozu najednou po dokončení celého díla. 
Specifikace přidružených prací, které jsou součástí dodávky vodovodu: 
- Tlakové zkouška potrubí. 
- Bakteriologický rozbor vody dle ČSN ISO 5667-5 z koncových částí vodovodního řadu. 

Vyšetření musí být provedeno v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č.5 k vyhlášce 
252/2004 Sb, výsledek nesmí být starší 1 měsíce před dnem kolaudace. 

- Prověrka funkčnosti identifikačního kabelu. 
- Kontrola hutnění zásypu - 2 vzorky dle určení investora. 
- Zaměření stávajícího stavu v JTSK a BPV a zanesení do katastrální mapy s doměrkami 

k pevným bodům okolních konstrukcí. Zaměření bude provedeno dle směrnice SmVaK 
Ostrava a.s.  
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- Osazení identifikačních tabulek přípojek v souladu s ČSN 75 5025 - Orientační tabulky 
rozvodné vodovodní sítě. Výjimkou bude kolmá a boční vzdálenost armatur, která bude 
na rozdíl od ČSN uváděna v dm, tj. bez desetinné čárky. 

- Oznámení o postupu prací a přerušení dodávky vody jednotlivým majitelům 
nemovitostí.  

- Manipulační práce vodovodu - odstavení, zprovoznění, odvzdušnění, odkalení apod. + 
uvedení do provozu. 

j) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek. 
Stavba bude probíhat postupně po úsecích cca 18 m, v kterých se uloží potrubí s hutněným 
obsypem a zásypem. Při tomto postupu výstavby nelze provést kontrolní prohlídku ucelené 
rozestavěnosti stavby. Kontrolní prohlídky budou probíhat kontinuálně při KD (týdenní 
četnost) s důrazem na kontrolu uložení potrubí a hutněného obsypu.  

k) Dočasné objekty. 
Dočasné objekty se pro danou stavbu nebudou budovat. Dodavatel si případně zajistí 
pronájem plochy na umístění mobilního sociálního zařízení. K mobilnímu zařízení 
nebudou přiváděny zdroje energie a vody.  

 

 

V Českém Těšíně 09/2025                                                              ing.Miroslav Krauz 
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