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1 Uvaod

Ve mesté Cesky T&Sin je na ul. Lipova planovana rekonstrukce mostu pies potok
Hrabinka. Cela konstrukce stévajiciho mostu bude odstranéna a bude realizovan most
novy. Rekonstrukce mostu bude probihat za Uplného uzavieni provozu. Pro
chodce/cyklisty bude osazena provizorni lavka. Vechny sité, které jsou instalovany na
stavajicim mosté, budou v prvni fazi docasné piemistény na provizorni lavku. Po
vybudovani nového mostu budou uloZeny do pripravenych tras v mostni konstrukci.
Novy most bude ieSen jako ocelobetonova nosnikova konstrukce.

1.1 Vymezeni rozsahu a obsahu SO
Obsahova ¢ast této dokumentace je feSena jako dokumentace pro provedeni stavby.
Tato ¢ast projektu ieSi prelozku verejného osvétleni po obou stranach mostu.

Rozsah projektu za¢ind napojenim na stavajici rozvody verejného osvétleni a konci
piipojenim jednotlivych osvétlovacich téles.

1.2 Vychozi podklady
- pozadavky investora a provozovatele
- situace projektovaného stavu
- podklady od souvisgjicich profesi,
- podklady od dodavatela
- soubor zavaznych a doporucenych CSN a souvisegjicich predpisa
- pochtizka na misté

1.3 Piedpisy anormy

Projekt je zpracovan podle predpisi a norem platnych v dobé zpracovani tohoto
projektu. Jedna se zejmeéna o tyto piedpisy a normy:

normy fady CSN 33 2000 — Elektrické instalace nizkého napéti
normy fady CSN EN 13201 — Osvétleni pozemnich komunikaci
CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni
piedpisy a normy souvisgjici stémito piredpisy a normami
katalogy a manudly vyrobca zatizeni
2 Technické reSeni
2.1 V&eobecnéudaje

2.1.1 Rozvodné soustavy
3 NPE AC 50Hz 400/230V, TN-C-S



2.1.2 Ochrana pi‘ed nebezpeénym dotykovym napétim
prostiedky z&kl. ochrany (ochrana pred dotykem Zivych &asti) CSN 33 2000-4-41 ed.3 :

izolaci ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.3 priloha A &l. A.1
kryty ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.3 priloha A ¢&l. A.2

ochrana pti poruse (ochrana pied dotykem nezivych ¢éasti) die CSN 33 2000-4-41 ed.3 :

automatickym odpojenim v piipadé poruchy CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢l. 411.3.2

2.1.3 Prostory z hlediska nebezpeti Urazu el. proudem
viz. Protokol o uréeni vnéjSich vliva, ktery je prilohou té&o dokumentace

2.1.4 Ingtalovany piikon
Prikon osvétlovaci soustavy se stavbou nemeni.

2.2 Stavajici stav, demontéze

Ve stavajicim stavu je komunikace osvétlena z obou stran vybojkovymi svitidly, ktera
jsou osazena na ocelovych stoZérech s vyloZznikem vy3ky 12m. Oba stoZéry veetng
svitidel zastanou stavbou nedotceny.

Pfes most je veden kabel verejného osvétleni, ktery je umistén v kabelovém Zlabu
v prosoru pod mostem. Kabel je na obou strandch ukoncen ve stoZérovych
svorkovnicich stévgjicich osvétlovacich stozaru.

2.3 Novy stav

2.3.1 Osvétleni
Osvétleni komunikace po rekonstrukci mostu zastava pavodni.

Kabelova trasa bude v prvni fézi realizace provizorni lavky pro chodce/cyklisty
premisténa do kabelovych Zlabi v podlaze. Kabel CYKY 4x10mm? bude v prostranstvi
pied a za mostem naspojkovan ak paté mostu veden zemni trasou.

Po dokonceni definitivni mostni konstrukce bude provedena i definitivni prelozka
kabelu verejného osvétleni vrozsahu celého Useku mezi prilehlymi osvétlovacimi
stozary tak, aby byla minimalizovédna moznost nésledné poruchy po uvedeni do provozu.

2.3.2 Kabeovy rozvod, trasy

V fimse nového mostu budou nové kabely CYKY 4x10mm? uloZeny v chrani¢ce
kopoflex @50mm, kter& bude soucésti mostni konstrukce. Kabely z mostni konstrukce
smérem k osvétlovacim stoZzaram budou uloZeny chrani¢ce @90mm ve volném terénu
v kabelové ryze hloubky 0,8m v piskovém loZi tl. 8cm, v prostoru pod komunikaci bude
kabelova ryha realizovana v hloubce 1,2m v piskovém loZi tl. 8cm. Nad kabely bude
poloZena vystrazna folie cervené barvy.



Osvétlovaci stozZary a jejich rozvodnice budou pripojeny na stavajici uzemnéni, které
bude doplnéno uzemnovacimi tycemi délky 1,5m. Bod rozdéleni sité¢ z TN-C na TN-S
v rozvodnicich musi mit odpor max. 5Q. Uzemnéni v zemi a pii piechodu do pudy
v délce ngméné 30cm pod povrch a 20cm nad povrch je nutno opatfit pasivni ochranou
(néteérem, smr&tovaci paskou).

3 Zasady reSeni z hlediska bezpecnosti prace a technického zaiizeni

Pri praci na elektrickém zatizeni je nutno dodrZovat vSechny souvisejici bezpecnostni a
hygienické predpisy a narizeni, jakoz i CSN, ON a TKP. Zejména je zakazano pracovat
na zatizeni pod napétim a v jeho tésné blizkosti. O beznapétovém stavu zatizeni je
nutno se vzdy piredem presveédcit.

V&ichni pracovnici pracujici na elektrickém zafizeni musi spliovat podminky dle
natizeni vlady ¢.194/2022 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisi. Pri realizaci je zakézano
pracovat s vadnymi ochrannymi a pracovnimi pomuckami a mechanismy.

Vekeré vykopy musi byt ohraniceny bezpecnostni paskou.

4 Dilezita upozor néni

PoZadavky uvedeni do provozu :

- dokumentace skutecného provedeni stavby v papirové a digitalni podobé
- geodetické zameieni nového VO
- zprévao vychozi revizi
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