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1 Uvaod

Ve mesté Cesky T&Sin je na ul. Lipova planovana rekonstrukce mostu pies potok
Hrabinka. Cela konstrukce stévajiciho mostu bude odstranéna a bude realizovan most
novy. Rekonstrukce mostu bude probihat za Uplného uzavieni provozu. Pro
chodce/cyklisty bude osazena provizorni lavka. Vechny sité, které jsou instalovany na
stavajicim mosté, budou v prvni fazi docasné piemistény na provizorni lavku. Po
vybudovani nového mostu budou uloZeny do pripravenych tras v mostni konstrukci.
Novy most bude ieSen jako ocelobetonova nosnikova konstrukce.

1.1 Vymezeni rozsahu a obsahu SO
Obsahova ¢ast této dokumentace je feSena jako dokumentace pro provedeni stavby.

Tato ¢ast projektu 1esi prelozku elektrické pripojky nn pro napgjeni KCS Cesky T&sin,
Rybaéiska ve spravé SmVaK po obou stranéch mostu.

Rozsah projektu zacind napojenim na pied mistem kolize s rekonstruovanym mostem a
kon¢i pripojenim vedeni do kabelové skiin¢ v aredlu KCS Cesky T¢Sin, Rybérska.

1.2 Vychozi podklady
- pozadavky investora a provozovatele
- situace projektovaného stavu
- podklady od souvisgjicich profesi,
- podklady od dodavatelt
- soubor zavaznych adoporucenych CSN a souvisejicich predpisa
- pochtizka na misté
1.3 Piedpisy a normy

Projekt je zpracovan podle predpisi a norem platnych v dobé zpracovani tohoto
projektu. Jedna se zejmeéna o tyto piedpisy a normy:

normy fady CSN 33 2000 — Elektrické instalace nizkého napéti
CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni
piedpisy a normy souvisgjici stémito piredpisy a normami
katalogy a manudly vyrobcui zatizeni
2 Technické reSeni
2.1 V&eobecnéudaje

2.1.1 Rozvodné soustavy
3 PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C



2.1.2 Ochrana pi‘ed nebezpeénym dotykovym napétim
prostiedky z&kl. ochrany (ochrana pred dotykem Zivych &asti) CSN 33 2000-4-41 ed.3 :

izolaci ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.3 priloha A &l. A.1
kryty ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.3 priloha A ¢&l. A.2

ochrana pti poruse (ochrana pied dotykem nezivych ¢éasti) die CSN 33 2000-4-41 ed.3 :

automatickym odpojenim v piipadé poruchy CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢l. 411.3.2

2.1.3 Prostory z hlediska nebezpeti Urazu el. proudem
viz. Protokol o uréeni vnéjSich vliva, ktery je prilohou té&o dokumentace

2.1.4 Ingtalovany piikon
Ptikon se stavbou neméni.

2.2 Stavajici stav, demontéze

Ve stévajicim stavu je kabelova trasa elektrické piipojky nn pro napgjeni KCS Cesky
Te&Sin, Rybéiska vedena ve volném terénu a v prostoru mostni konstrukce je uloZzena
v kabelovém Zlabu v prostoru pod mostem. Pripojka je ukoncena v kabelové skiini
v aredlu KCS Cesky T&sin, Rybérska.

2.3 Novy stav

2.3.1 Elektricka pripojka

Kabelova trasa bude v prvni fézi realizace provizorni lavky pro chodce/cyklisty
premisténa do ochrannych trubek pripevnénych vné lavky. Kabel AYKY-J 4x25mm?
bude v progtranstvi pred a za mostem naspojkovan ak paté¢ mostu veden zemni trasou.

Po dokonceni definitivni mostni konstrukce bude provedena i definitivni prelozka
kabelu elektrické pripojky nn v rozsahu celého Useku mezi prostorem pred mostem a
kabelové skiiné v aredlu KCS Cesky Té&sin, Rybérska tak, aby byla minimalizovana
moznost nasledné poruchy po uvedeni do provozu.

Upozorneni : vzhledem ktomu, Ze vdobe odevzdani PD neni znam typ stavajiciho
kabelu elektrické pripojky, pred viastni realizaci je nutno proverit na misté samém typ
preklddaného kabelu a pouZit stejny adekvatni tak, aby nebyl zménén prirez ani
material kabelu.

2.3.2 Kabeovy rozvod, trasy

V fimse nového mostu budou nové kabely AYKY-J 4x25mn? uloZeny v chrani¢ce
kopoflex @50mm, kterd bude soucésti mostni konstrukce. Kabely mimo mostni
konstrukci budou uloZeny chrani¢ce @90mm ve volném terénu v kabelové ryze hloubky
0,8m v piskovém loZi tl. 8cm. Nad kabely bude poloZena vystrazna félie cervené barvy.



3 Zasady reSeni z hlediska bezpeénosti prace a technického zaiizeni

Pri praci na elektrickém zatizeni je nutno dodrZovat vSechny souvisejici bezpecnostni a
hygienické predpisy a narizeni, jakoz i CSN, ON a TKP. Zejména je zakézano pracovat
na zatizeni pod napétim a v jeho tésné blizkosti. O beznapétovém stavu zatizeni je
nutno se vzdy piredem presveédcit.

V&ichni pracovnici pracujici na elektrickém zafizeni musi spliovat podminky dle
natizeni vlady ¢.194/2022 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisi. Pri realizaci je zakézano
pracovat s vadnymi ochrannymi a pracovnimi pomuckami a mechanismy.

Vekeré vykopy musi byt ohraniceny bezpecnostni paskou.

4 Dilezita upozor néni

Pozadavky uvedeni do provozu :

- dokumentace skute¢ného provedeni stavby v papirové a digitélni podobg
- geodetické zamereni nové kabelove trasy
- zprévao vychozi revizi
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