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1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

	Název:
	VPIC Český Těšín, dopravní terminál P+R

SO 452 - OCHRANA A PŘELOŽKY KABELŮ SLABOPROUDU

	Kategorie:
	AN - Přistupová síť

	Podkategorie:
	VPI - Metal. a optická kab. přístupová síť

	Typ investice:
	Vynucená přeložka investora

	HOST:
	Český Těšín


Kapacitní údaje

	
	

	100800_Délka HDPE trubek pro OK
	0.506 km
	
	

	100200_Délka metalických kabelů
	0.30 km
	
	

	Délka optických kabelů 
	0 km
	
	

	100700_Délka nadzemní tratě
	0, 000 km
	
	

	100100_Délka párů v metalických kabelech
	184,8 kmp
	
	

	100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů
	0.183 km
	
	

	Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.
	0 pár
	
	

	100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích
	1206párů
	
	

	100900_Počet bytových domů
	0 BD
	
	

	101100_Počet bytových jednotek v bytových domech
	0 bj
	
	

	100500_Počet rodinných domů
	0 RD
	
	

	100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech
	0 bj
	
	

	


Požadavky:

	Název polygonu:
	SO 452 - OCHRANA A PŘELOŽKY KABELŮ SLABOPROUDU


Termíny:

	Platnost ÚR od:
	ÚR dodá investor s naším stavebním objektem

	Nabytí právní moci ÚR:
	

	Plánované zahájení přípravy:
	

	Plánované ukončení přípravy:
	

	Plánované zahájení realizace:
	bude upřesněno investorem

	Plánované ukončení realizace:
	bude upřesněno investorem

	Nabídka k přejímce (Plán):
	……………………..


1.2 Účel stavby:

	Lokalita stavby se nachází v Moravskoslezském kraji, okrese Karviná, městě Český Těšín, katastrálním území Český Těšín, číslo k.ú. 623164. 

Území výstavby se nachází v centrální části města Český Těšín, tedy v zastavěné části. Poloha je dostatečně zřejmá z výkresové části dokumentace. 

Území pro výstavbu leží mezi sil. II/468 (ul. Jablunkovská) a sil. II/648 (ul. Frýdecká), ze severu bezprostředně sousedí s areálem stávajícího autobusového nádraží, a z jihu je ohraničeno stávající účelovou komunikací (zásobování supermarket Billa). V bezprostředním okolí výstavby je čerpací stanice Shell a supermarket Billa. Stavba nepatrnou částí zasahuje i do Komenského sadů (pouze výstavba chodníku). Stavba zpevněných ploch vyvolává překládku sítě CETIN.




2 Technická zpráva
2.1 Vstupní podklady:

	Podkladem byl  projekt pro územní řízení získaný od firmy 7s architektonická kancelář s.r.o., Družstevní ochoz 1288/20, 140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupen: Mgr. Ing. Arch. Wiesław Kubica – jednatel společnosti 

ve věcech technických Mgr. Ing. Arch. Wiesław Kubica , tel.: +420 602 444 722 

e-mail: kubica@7s.cz 



	2.2 Navrhované řešení:

Technické řešení

Technické údaje – stávající stav

Z důvodu výstavby dopravního terminálu a parkoviště v Českém Těšíně  se dostává do kolize stávající trasa podzemního vedení CETIN.

V blízkosti nové komunikace, která vede do prostoru dopravního terminálu a ulice Jablůnkovská se nachází stávající síťový rozvaděč SR41, ze které odchází kabel TCEPKPLE 3XN0,4 do plastového pilíře UR41/46. Tato větev se dostává do kolize jak s novou komunikací, tak s ostrůvkem uprostřed křižovatky. Tuto větev je nutno přeložit do nové trasy tak,aby prostup vedl bez přerušení přes novou vozovku s ukončením v na straně  SR41 v travnaté ploše až za chodníkem a na opačné straně min 1m od krajnice v chodníku ze zámkové dlažby. 

Dále je stavbou nových komunikací a zpevněných ploch dotčena trasa metalického kabelu TCEPKPFLE600XN0,4 , která vede od síťového rozvaděče SR41 směrem k ulici Frýdeckou, kterou pak trasa kříží a pokračuje už mimo hranice stavby. Souběžně vedou s kabelem  dvě prázdné optické trubky HDPE40. Ze síťového rozvaděče SR41 pak vychází kabel PPFLE20XN0,4, který se v děličce S97 větví na čtyři kabely PPFLE5XN0,4, které jsou v kolizi se stavbou. 
Popis montážních prací

První větev ze síťového rozvaděče SR41, ze které odchází kabel TCEPKPLE 3XN0,4 do plastového pilíře UR41/46 bude řešena pokládkou nového kabelu PPFLE3XN0,4 s ukončení na stávající zářezové liště SR41 a na druhé straně bude kabel naspojkován na stávající kabel spojkou XAGA 43/8-350 s označením markerem.

V místě křížení nové komunikace bude vybudován prostup dle řezu P2, kdy ve výkopu 50x130cm budou osazeny dvě chráničky PE110 s obetonování. Prodloužení chrániček přes chodník bude řešeno uložením dvou chrániček PE110 do prosáté zeminy viz řez Q2. Celková délka této překládané větve bude cca 42m. Stávající kabel PPFLE3XN0,4 bude odpojen ze zářezových lišt SR41. 

 Druhá větev od síťového rozvaděče SR41 s metalickým kabelem TCEPKPFLE600XN0,4 a dvou prázdných optických trubek HDPE40 bude řešena jako vřezávka nového kabelu a optických trubek v překládané trase. Jelikož je přeložená trasa delší než stávající trasa o cca 2m ale rovněž s ohledem na křížení stávajících inženýrských sítí a také dvou komunikací, je překládka navržena pokládkou nových kabelů a optických trubek v překládané trase. Celková délka této překládané větve je cca 145m.

Překládka začíná v místě síťového rozvaděče SR41 a trasa vede převážně v chodníku ze zámkové dlažby s křížením vjezdu na plánované parkoviště v délce 6,5m a dále budou kříženy dvě  vozovky vjezdu na dopravní terminál, kde budou vybudovány prostupy v délce 20m a 11,5m. Prostupy budou vybudovány dle řezu P3, kdy v kabelové rýze 50x130cm budou do betonového lože tloušťky 30cm s kari sítí, budou uloženy tři chráničky 2xPE110mm+ 1xPE160.     Prodloužení chrániček přes chodníky bude řešeno uložením tří chrániček 2xPE110+1xPE160 do prosáté zeminy viz řez Q3.  V chodníku bude provedena kabelová rýha 50x130cm s pískovým ložem tloušťky 20cm a zákrytem kabelu a optických trubek plastovými krycími deskami viz řez A. Nově navržená trasa vede v novém chodníku v souběhu s novým rozvodem veřejného osvětlení SO 401 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ.

V přeložené kabelové trase bude položen nový kabel TCEPKPFLE600XN0,4  a dvě optické trubky HDPE40 O/BB a HDPE40Č/BB. Metalický kabel bude ukončen na stávajících zářezových lištách SID-C v RS41 s tím, že bude odpojen stávající metalický kabel PPFLE600XN0,4. Na konci překládky u stávajícího prostupu přes ulici Frýdeckou bude ukončena překládka naspojkováním na stávající kabel kabelovou spojkou typ XAGA 550 160/42-720 s označením markerem. Jelikož nelze kabel spojkovat v blízkosti stávajícího prostupu bude provedeno odkopání stávající kabelové trasy v délce cca 10m s přeložení kabelu i optických trubek do přeložené trasy a tím pádem bude prostor pro manipulaci s  kabelem při spojkování. Optické trubky budou v místě SR41 ukončeny koncovkami Plasson 40 s ventilkem a v místě prostupu na ulice Frýdecké budou osazeny rozebíratelné spojky Plasson 40. Sávající čtyři kabely 5XN0,4, které vychází z děličky S97 budou řešeny překládkou a rušením. V případě rezervy v délce 67m dojde ke zrušení. Další dvě rezervy délky 47m a 55m budou naspojkovány v nové spojce XAGA550 43/8-350 s pokládkou dvou nových kabelů PPFLE5XN0,4 v překládané trase kabelu PPFLE600XN0,4 a dvou HDPE40.  

Před zahájením překládky sdělovacího kabelu je nutné provést kontrolní měření elektrických parametrů Po ukončení přeložek budou na kabelech provedena veškerá předepsaná měření elektrických parametrů. Po dokončení přeložky bude provedena přejímka kabelů s tím, že dodavatel přeložek tohoto objektu dodá měřící protokoly správci vedení. Přeložkou místních telefonních kabelů nesmí dojít ke zhoršení elektrických parametrů a přenosových vlastnosti kabelů.

Pokládání kabelů  se bude  řídit TPP 2001-1(TP69a-d)Výstavba přístupových sítí č.I-IV a ČSN736005. Na kabelech bude provedeno stejnosměrné i střídavé měření elektrických parametrů a na optických trubkách bude provedena kalibrace a tlakování.

Zemní práce

Zemní práce při souběhu a křížení inženýrských sítí se budou provádět ručně. Pokládání kabelů se bude řídit následujícími pokyny:

-Ve volném terénu a v chodníku budou metalické kabely ve společné trase s optickými trubkami uloženy v kabelové rýze s krytím 120cm.  Kabely budou v pískovém loži se zakrytím plastovými krycími deskami a výstražnou fólií. 

- V místě prostupu pod komunikacemi budou uloženy chráničky typu PE110 v betonovém loži se zákrytem kari sítí. Krytí chrániček pod vozovkou bude min. 120cm.

- Křížení kabelů se silnoproudými kabely bude chráněno betonovým žlabem TK1 s přesahem 1m na každou stranu. Nejmenší vzdálenost při křížení je 10cm pro NN a 30cm pro VN (horní okraj silového kabelu - spodní okraj žlabu).

- Křížení kabelů s vodovodním potrubím bude chráněno betonovým žlabem TK1 s přesahem 1m na každou stranu, nejmenší vzdálenost při křížení je 20cm (horní okraj potrubí - spodní žlabu).

- Nad trasou sdělovacích kabelů se klade výstražná fólie oranžové barvy podle ČSN 736006. Výstražná fólie se klade 0,2m nad trubky a kabely. Označení  kabelových spojek a obou konců prostupů přes komunikace bude provedeno markerem. Po ukončení montážních prací budou na kabelech provedena veškeré měření elektrických parametrů se zápisem do protokolů.  

Montážní práce na kabelech smí provádět pouze firma, která má oprávnění provádět práce na síti elektronických komunikací.  

Trasa  je zakreslena v situačním plánu , kde jsou uvedeny jednotlivé řezy zemních  prací , průběh stávajících inženýrských sítí a průběh nových inženýrských sítí. 

Vytýčení jednotlivých rozvodů inženýrských sítí je prováděno pracovníky patřičné správy a u nově budovaných sítí bude trasa koordinována s hlavním dodavatelem stavby, přičemž vytýčení jednotlivých úseků bude vždy potvrzeno do stavebního deníku.
Po skončení prací na tomto objektu se musí provést oprava  a doplnění dokumentace dle skutečného provedení a opravené elaboráty se odevzdají na místo určené v „Dohodě o vynucené překládce …“ 
Způsob zaměření tras sdělovacího vedení bude upřesněn na základě požadavku CETIN a.s. před zpracováním dokumentace skutečného provedení stavby a bude odpovídat Technické směrnicí B400.TD000002. 

Dotčené parcely 
Trasou přeložky budou dotčeny pozemky :

Katastrální území: Český Těšín 
par.č.  1829/1, 1826/2, 1828/12, 1828/9, 1828/8, 1828/3, 3300/2   - vlastník Město Český Těšín.

Po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, bude vyhotoven geometrický plán, uzavřeny konečné smlouvy o VBŘ a zavkladováno VBŘ do KN. 



2.3 Popis tras

	viz Situační plán přeložek

	VVN: ne

	El. trakce: ne

	Vodní toky: ne


2.4 Použitá technologie:

	Kabely typu  TCEPKPFLE , kabelové spojky typ XAGA 550, Optické trubky HDPE40,  Spojky a koncovky optických trubek Plasson, 



2.5 Použité předpisy:

	TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I

TPP 2001-2 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II

TPP 2001-3 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III
TPP 2001-4 (TP 69 d) - Výstavba přístupových sítí č. IV

TPP 2002 Výstavby přístupových sítí optické kabely
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

POS 65-2001

Po ukončení stavby je nutno provést na metalických kabelech závěrečné měření dle TPP 2001-1 - 4 a TI 14. (měření K1). Na optických kabelech bude provedeno měření v souladu s metodikou uvedenou v TPP 2002
Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.


2.6 Koordinace:

	Navrhovaná trasa přeložek sítě elektronických komunikací CETIN  bude koordinována především se stavební částí zpevněných ploch a souběžným rozvodem VO SO 401 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ.

 


2.7 Ostatní:

	Kontakty:

Investor  - Město Český Těšín, Ing. Monika Tomiczková, referent investic, tel.: 731 122 628 

e-mail: tomiczkova@tesin.cz 

 Projektový koordinátor CETIN: Ing. Tomáš Marek – 602696938.
Zpracovatel CaTN – ing. Milan Černocký 777 895 187
Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.


	Interní číslo
	SAP
	Název projektu: 
	Stav: 


Navazující akce - vložené:

	Interní číslo
	SAP
	Název projektu:
	Stav:


4. Vyjádření a záznamy – viz. příloha
5. Přílohy

	Název přílohy
	Stupeň

	1-TECHNICKÁ ZPRÁVA
	CaTN

	2-SITUAČNÍ PLÁN PŘELOŽKY CETIN
	CaTN

	3-SCHEMATICKÝ PLÁN
	CaTN

	4-ŘEZY KABELOVOU RÝHOU
	CaTN

	5-PŘEHLEDOVÁ SITUACE
	CaTN

	ROZPOČET PPD
	CaTN
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