Vysvétleni zadavaci
dokumentace ¢. 1

pro zadani podlimitni verejné zakazky

na stavebni prace zadavané ve zjednoduSeném podlimitnim rizeni
dle § 53 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,zakon")

S nazvem

Chodnik a cyklostezka ul. Lipova a
Sokolovska

Zadavatel:
Mésto Cesky Tésin
nam. CSA 1/1, 737 01 Cesky Tésin
1€ 00297437

@ sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY



Zddost o vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢ 1

0ddil 100-4 4 pol. Dil 9, polozka 66 Dodavka + osazeni infopanelu.
V TZ ani ve Vykresové dokumentaci, jsem nenalezl specifikaci, proto se Vas ptam jestli byste nam
mohli specifikovat o jaké typy se jedna.

Vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 1

V ramci predmétné polozky pozaduje zadavatel barevny tisk na papir formatu A3 v¢. zaf6liovani.
Predmétny infopanel bude dodavatelem pied zahajenim realizace stavby osazen a udrzovan v
Citelném stavu po celou dobu realizace stavby.

Zddost o vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢ 2

0ddil 100-4 4 poloZka 67 Dodavka + osazeni pamétni desky.
V TZ ani ve Vykresové dokumentaci, jsem nenalezl specifikaci, proto se Vas ptam jestli byste ndm
mohli specifikovat o jaké typy se jedna.

Vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 2

V ramci predmétné polozky pozaduje zadavatel dodani pamétni desky (rozmeér: 30 x 40 cm,
material: plech, tloustka: 2 - 3 mm) a jeji osazeni po ukonceni realizace stavby.

Zddost o vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢ 3

Zadame o doplnéni pevnosti v KN/m u polozky 199905 ,Dod+mont dvouosa geomiiz".

Vvsvétleni zadavaci dokumentace ¢. 3

Okamzita pevnost v tahu podélné/pticné je 40/40 (kN/m). Velikost ok geomfrize je 40 x 40 mm.

Zadavatel primérené prodluzuje lhiitu, a to do 15. 10. 2018 do 10:00. VSechny ostatni
skutecnosti se vazou na provedenou zménu.

Vetejné otevirani nabidek prob&hne dne 15. 10. 2018 v 10:01 hod na adrese Mésto Cesky T&$in,
nam. CSA 1/1,737 01 Cesky Té&sin.

V Brné, dne 25.9.2018

RPA Tender, s.r.o.
Zastupce zadavatele

Digitélné

podepsal Ing. Petr
Ing. Petrpos

Datum:

KO I é‘r, 2018.09.25

12:10:13 +02'00'
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