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1. Identifikační údaje objektu

Název stavby:
Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny
Stavební objekt:
SO 101 ROZŠÍŘENÍ UL. LÍPOVÉ A CHODNÍK
Místo stavby:
k.ú. Český Těšín, č. parc. 3010/1,  3031/1, 3033/1, 3033/13, 3033/37
Investor:
Město Český Těšín, Náměstí ČSA 1/1, 737 01, IČ 00297437
Stupeň dokument.:
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Projektant:

DELTA Třinec, s.r.o., Staroměstská 534, 739 61 Třinec,




IČ 60778288, DIČ CZ 60778288

Vedoucí projektu:

ing. Zbigniew Fukala, v seznamu autorizovaných osob ČKAIT č.1100470, autorizace v oboru dopravní stavby – nekolejová doprava 





Vypracoval:

ing. Zbigniew Fukala 

2.
Stručný technický popis:


Tento objekt je součástí stavby „Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny“ v Českém Těšíně.  Jedná se o stavební objekt SO 101 jehož obsahem je rozšíření vozovky ul. Lípové v délce cca 425,8m. Součástí je i přilehlý chodník se zastávkou MHD. 
Stavbou bude dotčena samotná komunikace tvořena vozovkou a přilehlým prostranstvím, jež představuje udusaný nehomogenní povrch mezi vozovkou a zděným oplocením areálu VOP Group a také pás přilehlé travnaté plochy podél ul. Lípové v úseku od křižovatky předmětné ulice s novou páteřní komunikací a areálem VOP Group. 

Navržená šířka vozovky komunikace je 7m, šířka navrženého přilehlého chodníku je 2-2,7m.Vozovka je z levé strany lemována silniční obrubou 15/25 tvořící součást přilehlého levostranného chodníku. Na pravé straně, kromě úseku od křižovatky s ul. Průmyslovou po vjezd na parkoviště Kovony System vozovka je bez obrubníku a plynule navazuje na stávající přilehlý terén. Orubník je vyvýšen nad přilehlou vozovku 15cm. V místě nástupní plochy je výška obruby 20cm. Silniční obrubník v tomto úseku je nahrazen bezbariérovou obrubou pro BUS zastávky a doplněn kontrastním pásem ze zámkové dlažby šířky 30cm. 

V rámci tohoto objektu dojde k částečné výměně konstrukčních vrstev stávající vozovky a v části rozšířené je navržena kompletní skladba vozovky. Bude odfrézováno cca 2580m2 stávající živičné vrstvy tl. cca 12cm a následně bude odtěženo cca 20cm podkladní vrstvy. 
 

Plocha vozovky s asfaltovým kobercem je 2 983,6m2. Plocha chodníků včetně bezpečnostních prvků je 545,3m2.    


Bourací práce a zemní práce  


Stavební práce budou započaty přípravou staveniště. V první řadě bude vykáceno 17 ks vzrostlých stromů rostoucích podél ul. Lípové. Výčet kácených stromů je uveden v tabulce kácených stromů v části A. Průvodní zpráva této dokumentace pro stavební povolení. Následovat budou bourací práce. Ty budou spočívat ve vybourání betonové plochy (cca 12m2) tl. cca 25cm (3m3) na obou stranách hlavního vjezdu do areálu VOP GROUP. Odstraněna bude i nástupní plocha provizorní zastávky MHD ze silničních panelů tl. 0,15m (42m2) a 3 ks stávající betonových sloupů VO. Demontovány budou i 3 stávající svislé dopravní značky (včetně sloupků) B20a, IP12+E7b+E13 a P2. Cedule IP12+E7b+E13 a P2 se zpětně osadí na nové sloupky. V rámci nové zastávky bude instalována nová DZ IJ4b (pouze cedule) na návěstidlo, které dodá provozovatel MHD. Na pravé straně vjezdu do VOP GROUP mezi oplocením areálu a vozovkou ul. Lípové bude vybourána také asfaltové plocha tl. 12cm na ploše cca 150m2. V rámci bouracích prací se odfrézuje 12cm stávající asfaltové vozovky ul. Lípové z plochy cca 2580m2 (309,6m3). 

V rámci zemních prací se provede sundání ornice tl. 24cm na ploše cca 550m2 což představuje cca 132m3. Tato ornice bude uložena na mezideponii na staveništi na parc. č. 3033/1. Zahumusování tl. 15cm se provede na ploše cca 400m2 – 60m3. Nevyužitý objem cca 72m3 ornice odvezen na povolenou skládku do vzdálenosti 10km nebo tento objem bude použit na jiném místě určeném patřičným oddělením Měú Český Těšín. 


Výkop je cca 1055,73m3. V místech rekonstruované části stávající vozovky ul. Lípové bude po odfrézování cca 12cm živičných vrstev proveden výkop podkladních vrstev 30 cm pod navrženou úroveň nivelety. Výkopová zemina potřebná pro zpětný zához o objemu cca 46,23m3 bude uložena na mezideponii na parc. č. 3033/1. Přebytek cca 1 009,5m3 bude odvezen na skládku do 10km.

Objem násypu ze strusky fr. 0-124mm (násyp mimo stávající vozovku) po úroveň spodní podkladní vrstvy vozovky je 152,72m3.


U výkopových prací v blízkosti podzemních vedení je nutné dbát zvýšené opatrnosti a výkopy provádět ručně. Jedná se hlavně o zemní kabely VN a spojovací kabely CETIN. 
Veškeré odpady budou odstraňovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Vybourané stavební sutě – betonovou suť - skupina odpadu 17 01 01 a odstraněné živičné vrstvy - skupina odpadu 17 03 02 - se uskladní na povolenou skládku (např. Pinmark) do 10km. 
Pozn.: 

Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytýčení všech podzemních vedení nacházejících se v místě stavby. Jedná se o plynovodní potrubí spol. VOP GROUP, zemní vedení VN a telekomunikační kabely společnosti CETIN a společnosti MASTER IT Technologies a.s.. Orientační průběh těchto sítí je zakreslen v situaci B-54-16-101-2. V místech rozšíření budou všechna zemní vedení uložena do půlených chrániček s přesahem 1m za vnější obrubníky. V souběhu s chráničkami, jejichž dimenze jsou uvedené v situaci, se uloží i rezervní chráničky. 

Zemní těleso 


Zemní těleso (násypový materiál mezi úrovní terénu po provedených výkopových pracích a spodní úrovní první konstrukční vrstvy) se provede z vhodného násypového materiálu. V projektu je použita struska fr. 0-124mm. Násyp je nutné při realizaci hutnit a to tak, aby na úrovni pláně, pod první konstrukční vrstvou vozovky byl modul přetvárnosti Edef,2 = 45MPa. Poměr Edef2/Edef1 dle ČSN 72 1006 ≤ 4. Po sundání ornice a vytěžení zeminy bude na podloží položena netkaná geotextilie.        

3.
Vyhodnocení průzkumů a podkladů:

Za účelem zpracování PD byly použity následující podklady:

· Katastrální mapa

· Výškopisné a polohopisné zaměření provedené Třineckou geodetickou společností

Výškový systém je Bpv, Souřadnicový systém je JTSK. 

· Územní plán města Český Těšín.  

· Vyjádření správců sítí 

· Hydrogeologický průzkum poskytnutý firmou FINIDR týkající se předmětné lokality. Tento průzkum byl vyhotovenspol. KGEO s.r.o. pro výstavbu nových hal fy FINIDR na parc. č. 3033/13 a 3033/29.
·    Fotodokumentace dotčeného území

4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby:


Stavbu tvoří 6 stavebních objektů. SO 101 – SO 104 jsou objekty spadající do dopravních staveb konkrétně komunikací. Tyto objekty navazují na sebe. Součástí těchto objektů jsou i SO 301 dešťová kanalizace a SO 401 Veřejné osvětlení.         

5. Návrh zpevněných ploch

Směrové a výškové poměry:
Stávající šířka vozovky dvoupruhové komunikace na ul. Lípové se pohybuje v rozmezí 5 – 5,5m. Navržená šířka je 7m s jízdními pruhy šířky 3m, vodícími proužky 0,25m a zpevněnými krajnicemi mimo části s chodníky 0,25m. Šířka navrženého přilehlého chodníku je 2m. V úseku od nástupní plochy nové autobusové zastávky (součást SO 101) po konec chodníku u bočního vjezdu je šířka v rozmezí 2,4 – 2,7m.

Z hlediska směrového uspořádání jsou v trase navržené 3 směrové oblouky s poloměry R1.1 = 700m, R2.1 = 10 000m a R3.1 = 500m. Příčný sklon vozovky je jednostranný s hodnotou 2%. Oblouky obrub při vjezdech do areálu VOP GROUP jsou R=4m. Oblouky obrub pro pomocný vjezd do areálu INDUSTRIAL SYNERGY je R=6m. 

Návrh nivelety vychází z výškového průběhu stávající komunikace ul. Lípové. Niveleta je navržena se sklony výškového polygonu +3,33%, -0,32% a -1,09% ve směru staničení. Lomy polygónu jsou zaobleny výškovými vydutými oblouky s poloměry zaoblení R1 = 1600m a R2 = 8000m.   


Návrh konstrukce zpevněných ploch byl proveden dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací z roku 2004.

Úroveň porušení vozovky 
– D1-N-2

Třída dopravního zatížení 
– IV

Typ podloží

 
- PIII


Skladby vozovek:   

Skladba rozšířené části ul. Lípové (A):

Asfaltový beton střednězrnný

ACO 11+
-  4 cm 
Asf. postřik spojovací 0,3kg/m2

PS A

Obalované kamenivo

 
ACP16+(22+)
-  11 cm

Asf. postřik infiltrační 1,2kg/m2  
P I   

Struskový štěrk  ø32-64


   SŠ I 

-   15 cm

Struskový štěrk  ø0-124


   SŠ II

-   15 cm

    








∑ 45 cm

Skladba stávající rekonstruované části ul. Lípové (B):

Asfaltový beton střednězrnný

ACO 11+
-  4 cm 
Asf. postřik spojovací 0,3kg/m2

PS A

Obalované kamenivo

 
ACP16+(22+)
-  11 cm

Asf. postřik infiltrační 1,2kg/m2  
P I   

Struskový štěrk  ø32-64


   SŠ I 

-   15 cm

    








∑ 30 cm

Skladba chodníku (C):
Zámková dlažba 




-   6 cm 

Struskový podsyp ø4-8
 



-   4 cm

Struskový štěrk  ø32-64



   SŠ I
-  20 cm

      





∑ 30cm 



Zámková dlažba je v odstínu přírodní šedé.

Pozn.: Reliéfní dlažba a kontrastní pás dlažby u nástupní hrany zastávky MHD je barvy červené. 
6. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění

Povrchové odvodnění

Povrchová voda ze všech navržených zpevněných ploch tj. vozovky a nových chodníků ul. Lípové je odváděna prostřednictvím navržených uličních vpustí z části do nové dešťové kanalizace a z části do přilehlého terénu. Nová dešťová kanalizace je zaústěná do vsakovací galerie s přepadem do stávající městské dešťové kanalizace DN 800 ústící do potoka Hrabinka. Vpusti, které nejsou napojené na novou kanalizaci, jsou zaústěné do vsakovacích rýh situovaných podél ul. Lípové. Zde je voda utrácena přirozeným zasakováním. 


Odvodnění ul. Lípové je řešeno v samostatném stavebním objektu SO 301 Dešťová kanalizace.  
Odvodnění pláně 


Zemní pláň je odvodněna příčným sklonem 3,00% do odvodňovacích podélných drénů, které jsou navržené z flexibilní trubky  PVC DN 100 mm, uložené na jílové těsnící vrstvě tl. 5cm a šířky 30cm ve spodní části lichoběžníkové rýhy. Hloubka rýhy bude provedena tak, aby vrch flexibilního potrubí byl min. 200 mm od nivelety zemní pláně. Rýha pro potrubí bude vyplněna struskou fr. 8-16mm. Drenážní trubky jsou zaústěné do uličních vpustí.   

7. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení 
pro provozní informace a dopravní telematiku.   


V rámci stavby budou osazené nové svislé dopravní značky a provedeno nové vodorovné značení. Řešení je patrné z výkresu č. B-54-16-101-6 Dopravní značení.  

V rámci dopravního značení budou osazené nové svislé DZ a využity stávající svislé DZ, které budou přemístěny.   

 Navržené nové svislé DZ:


Z11g – směrový sloupek červený, kulatý

A6a – Zúžená vozovka z obou stran na nový sloupek

IJ4b – Označník zastávky (bez sloupku – dodá dopravce MHD)

Přemísťované stávající svislé DZ na nové sloupky:

P2  -  
Hlavní pozemní komunikace







IP12 – Vyhrazené parkoviště








E7b – směrová šipka pro odbočení


E13 – text - KOVONA

Vodorovné značení:



V11a – autobusová zastávka   



V1a š.0,125m  - Podélná čára souvislá




V2b (3/1,5/0,125) – Podélná čára přerušovaná 





V2b (1,5/1,5/0,25) - Podélná čára přerušovaná




V4 š.0,25m  - vodící čára 
 

8. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby


Jelikož ul. Lípová tvoří jedinou přístupovou cestu do areálu VOP GROUP a tiskárny FINIDR je nutné zajistit přístup do areálů i po dobu výstavby. Práce budou probíhat tak, aby vždy byl sjízdný jeden jízdní pruh. Průjezd bude regulován mobilní světelnou signalizací a přechodným svislým dopravním značením. Návrh tohoto značení bude předložen DI Policie ČR před realizací zhotovitelem, který vzejde z výběrového řízení.    

9. Vazby na případné technologické vybavení


Technologická zařízení nejsou předmětem této dokumentace.  

10. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 
rozhodujících dimenzí a průřezů


V rámci návrhu rozšiřované komunikace byl proveden návrh výškových úrovní v podélném a příčném směru. Byl rovněž proveden návrh skladeb vozovek nové části a části rekonstruované komunikace a chodníku, a to dle technických podmínek TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.  

11. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 


Podle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je maximální podélný sklon komunikací pro chodce 8,33%. Max. podélný sklon navržené komunikace a přilehlých chodníků je +3,33%, který koresponduje s podélným sklonem přilehlé vozovkou ul. Lípové. 

Napojení chodníků směrem ke komunikaci je s max. výškovým rozdílem 20mm. Jedná se o začátek a konec chodníků s napojením na přilehlou vozovku. 

U navržených chodníků přirozenou vodící linií pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je podezdívka stávajícího oplocení areálu VOP GROUP a nová lemující chodníková obruba vyvýšená nad přilehlý povrch chodníku o 70 mm.

Varovné pásy z červené reliéfní dlažby šířky 40cm jsou navržené na koncích a začátcích chodníků a u pomocného vjezdu situovaného vlevo od hlavního vjezdu do VOP GROUP. Zde je chodník snížen rovněž na 2cm nad přilehlou vozovku. Varovné pásy jsou navržené v délce snížené obruby do výšky h=80mm nad komunikaci.

U autobusové zastávky je navržen signální pás šířky 80cm z reliéfní červené dlažby a spojuje podezdívku oplocení s kontrastním pásem šířky 30cm podél nástupní hrany zastávky.
PD je vypracována v souladu s obecnými technickými požadavky dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb.

Vypracoval:
ing. Zbigniew Fukala 

Výpis materiálů a prací – SO 101 – Rozšíření ul. Lípové
Odstranění ornice 24cm a uložení na stavbě




132m3



550 m2 x 00,24m 
Viz. Tabulka Výpočet kubatury zemních prací
Ponechání ornice v místě stavby pro zpětné použití



60m3
400m2 x 0,15m 
Viz. Tabulka Výpočet kubatury zemních prací
Zpětné rozhrnutí ornice tl. 15 cm






400m2
Viz. Tabulka Výpočet kubatury zemních prací
Odvoz přebytečné ornice do 10 km





72m3
132m3- 60m3
Osetí trávou








400m2


Výkopy


 
 





1055,73m3

Viz. Tabulka Výpočet kubatury zemních prací
zemina III. třídy těžitelnosti
Ve výkopu jsou zahrnuty vytěžené podkladní vrstvy vozovky po odfrézování živičných vrstev
Použití výkopové zeminy pro terénní úpravy




46,23m3

Viz. Tabulka Výpočet kubatury zemních prací
Odvoz přebytečného výkopku na povolenou skládku do 10 km


1009,5m3
1055,73m3- 46,23m3
Kácení vzrostlých stromů s obvodem kmene nad 80cm



17ks
včetně odstranění pařezů, rozřezání a odvozu

 


Viz. A. Průvodní zpráva, bod 11, odstavec b) Kácení mimolesní zeleně a její příp. náhrada 
Vybourání provizorní nástupní plochy zastávky MHD ze sil. panelů

6,3m3 (14,49t)


42m2 x0,15m    (1m3 = cca 2,3t)
Vybourání bet sloupů VO dl. 9m






3ks (2,64t)
3 x 0,88t

Vybourání betonových ploch u vjezdu do VOP GROUP



3m3 (6,9t)


2x cca 6m2 x0,25m    (1m3 = cca 2,3t)
Viz. technická zpráva 
Demontáž stávajících svislých DZ včetně sloupku a základku


3ks
 B20a, P2, IP12+E7Ba+E13) 
Řezání asfaltu silniční pilou






52,8m  

 

5,35m+94m+4,2m+28m+5,8m 

Odměřeno elektronicky z výkresu Situace C-54-16-101-2  

Vybourání asfaltové vozovky frézováním tl. 12cm (vozovka ul. Lípové)

309,6m3
 2580m2 x 0,12m 

Odvoz recyklátu (bez dehtové složky) na povolenou skládku do 10 km

309,6m3


Hutnění pláně








3740m2

Odměřeno elektronicky z výkresu Situace C-54-16-101-2  

Netkaná geotextilie (300g/m2)






560m2
140mx4m - položení v rozšířené části mimo souběh s areálem VOP GROUP    

Obrubník chodníkový 10/25 do betonového lože




194,5m



Odměřeno z výkresu C-54-16-101-2
(106+6+18+64,5)

Obrubník silniční 15/25 do betonového lože 
  



343,7m
Odměřeno z výkresu C-54-16-101-2
(22,5+61+52,3+68,5+21+104+7,2+7,2)

Obrubník silniční náběhový 150/250x150x1000 – pravý



3ks 


Obrubník silniční náběhový 150/250x150x1000 – levý 



2ks
Obrubník nájezdový 15/15 do betonového lože 
  



6m
Odměřeno z výkresu C-54-16-101-2
Zastávkový obrubník (bezbariérový) přímý 400/330/1000



12ks

Zastávkový obrubník (bezbariérový) náběhový pravý 400/330-310/1000

1ks

Zastávkový obrubník (bezbariérový) přechodový pravý 400/310-250/1000
1ks

Zastávkový obrubník (bezbariérový) náběhový levý 400/330-310/1000

1ks

Zastávkový obrubník (bezbariérový) přechodový levý 400/310-250/1000

1ks

Žlabovka 60 (330x620x140/180)






7m (21ks)

Zámková dlažba šedá tl. 6cm (97x97x60)





530,6m2

 (viz. legenda výkresu 
C-54-16-101-2)

Zámková dlažba červená tl. 6cm (97x97x60) – kontrastní pas zastávky MHD

3,6m2

12m x 0,3m 
(viz. legenda výkresu 
C-54-16-101-2)

Zámková dlažba reliéfní (slepecká) červená tl. 6cm (97x97x60)


10,9m2

(viz. legenda výkresu 
C-54-16-101-2)

Podsyp tl. 4cm pod zámkovou dlažbu ze strusky fr. 4-8mm


21,8m3



(530,6m2+3,6m2+10,9m2)x0,04m





Žulová kostka 100/100/100 do bet. lože - dvojřádek



388,5m (77,7m2
(133,8+199,2+55,5), plocha 388,5m x0,2m = 77,7m2
Asfaltový beton ACO 11+ tl.4cm 





2983,6m2
(viz. legenda výkresu 
C-54-16-101--2)

Postřik spojovací 0,3kg/m2






895,08kg

2983,6m2x0,3kg







Obalované kamenivo ACP 16+ (22+) tl. 11cm 




2983,6m2
 (viz. legenda výkresu 
C-54-16-101-2)

Infiltrační postřik 1,2kg/m2






3580,32kg


2983,6m2x1,2kg







Asfaltová zálivka pracovních spár mezi obrubou a žulovou kostkou

388,5m
Struska ø 32-64








579,14m3
 viz.tabulka výpočtu strusky do konstr. vrstvy fr. 32-64mm 

Struska ø 0-124
do násypu






105,88m3


viz.tabulka výpočtu strusky do konstr. vrstvy fr. 0-124mm 

Struska ø 8-16 pro obsyp drenáže






28,65m3

0,15m2 x 191m 

Drenážní trubka flexibilní DN 100





191m

Pískový podsyp tl. 10cm pod drenážní trubku




5,73m3
191mx0,1mx0,3m 
Půlená chránička pro kabely ČEZ a CETIN – DN 110



148m
127m+13m +8m
Půlená chránička pro kabely CETIN – DN 160/110



4m



Rezervní chránička pro kabely ČEZ a CETIN – PE 110



152m


127m+13m+4m+8m 

Vodorovné DZ zastávky MHD


V11a – autobusová zastávka   






2x
V1a
š.0,125m plná čára







52m

V2b (3/1,5/0,125) 








375m
V2b (1,5/1,5/0,25)








28m

V4 š.0,25m plná čára







792m 
Osazení sloupků pro DZ (nové sloupky)





3ks


Viz. výkres B-54-16-101-6  

Osazení nových DZ na sloupky  














A6a, IJ4b  





2x
Osazení stávajících přemisťovaných DZ na sloupky  








P2






1x





IP12 +E7b+E13





1x

Viz. výkres B-54-16-101-6  
Osazení směrových sloupků Z11g





2x
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Postoupiti třetím osobám není dovoleno

Tel.   558987560
E-mail: info@deltatrinec.cz
Delta Třinec, s.r.o.



FAX  558987651
 www.deltatrinec.cz

Staroměstská 534


                     
739 61 Třinec




_926420560

