Příloha č. 2 SoD:
Vymezení pojmů v souladu s Přílohou č. 1 k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020:
· Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
· Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
· Podzhotovitelem (poddodavatelem) je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
· Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
· Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
· Předáním a převzetím staveniště se rozumí akt, při kterém objednatel protokolárně předá a zhotovitel převezme prostory (plochy) určené v projektové dokumentaci pro stavěné objekty a pro předpokládané zařízení staveniště.
· Zahájením stavebních prací se rozumí datum skutečného zahájení stavby, zapsané do stavebního deníku.
· Dokončením stavebních prací se rozumí datum dokončení fyzické realizace stavby, ke kterému dílo splňuje požadavky specifikované smlouvou o dílo a je způsobilé sloužit svému účelu.
· [bookmark: _GoBack]Předáním a převzetím stavby se rozumí akt, při kterém zhotovitel protokolárně předá a objednatel převezme dokončenou stavbu.
· Počátkem běhu záruční lhůty se rozumí den, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.   

