
Český Těšín - autobusové nádraží a terminál – Sanace zemin a podzemní vody

ID Kód položky j. počet j. kč/j. cena

Vybudování sanačních a monitorovacích vrtů

A.1 76340000-8
Vrty vystrojené (HG) 200 mm á 7m, 2ks (vrtný 

pr.290mm) bm 14 3 100 Kč         43 400 Kč               

A.2 76340000-8
Vrty vystrojené (HG) 160 mm á 7m, 3ks (vrtný 

pr.275mm) bm 21 2 700 Kč         56 700 Kč               

A.3 45100000-9 Vytyčení sítí (vrty, výkop, drén) - mapové podklady hod 8 400 Kč 3 200 Kč                  

A.4 76340000-8 Doprava vrtné soupravy km 120 90 Kč 10 800 Kč               

A. Vrtné práce celkem 114 100 Kč             

Vybudování zasakovacího drénu

B.1 45112000-5  Hloubení m3 80 195 Kč 15 600 Kč               

B.2 45112000-5  Zásyp m3 80 103 Kč 8 240 Kč                  

B.3 45112000-5  Svislé přemístění m3 80 83 Kč 6 640 Kč                  

B.4 45112500-0  Vodorovné přemístění m3 80 83 Kč 6 640 Kč                  

B.5 14210000-6 Drcené kamenivo 16/32 - pořízení m3 72 635 Kč 45 720 Kč               

B.6 44160000-9 Hadice drenážní DN 160 mm balení 50m bm 50 80 Kč 4 000 Kč                  

B.7 19270000-9 Geotextílie - pořízení ks 1 1 200 Kč 1 200 Kč                  

B.8 45231112-3  Pokládka a montáž hod 48 340 Kč 16 320 Kč               

B. Vybudování zasakovacího drénu celkem 104 360 Kč             

Sanační výkop

C.1 113106241 Sejmutí panelů m2 750 125 Kč            93 750 Kč               

C.2 45112000-5  Odstranění podkladu m2 750 65 Kč              48 750 Kč               

C.3 45112000-5  Sejmutí asfaltu m2 250 178 Kč            44 500 Kč               

C.4 45112000-5  Odstranění podkladu m2 250 84 Kč              21 000 Kč               

C.5 45112000-5  Výkop do 2,5m m3 2350 125 Kč            293 750 Kč             

C.6 45112000-5  Zásyp jámy se zhutněním m3 1410 115 Kč            162 150 Kč             

C.7 45112330-7  Úprava pláně m2 1000 28 Kč              28 000 Kč               

C.8 45111200-0  Zařízení staveniště, oplocení kpl 1 65 000 Kč       65 000 Kč               

C.9 90510000-5  Likvidace panelů t 360 496 Kč            178 560 Kč             

C.10 90510000-5  Likvidace asfaltu (bez dehtu, obalovna) t 65 596 Kč            38 740 Kč               

C.11 90510000-5  Biodegradace včetně odvozu 40% výkopu t 1800 840 Kč            1 512 000 Kč          

C.12 71541000-2  Inž .činnost kpl 1 210 000 Kč     210 000 Kč             

C. Sanační výkop celkem 2 696 200 Kč          

Instalace DS a rozvody

D.1 90733900-3 Instalace DS ks 1 60 000 Kč       60 000 Kč               

D.2 44160000-9 Rozvody potrubí PE 100 SDR11 DN 32x3,0 bm 210 50 Kč              10 500 Kč               

D.3 44160000-9 Rozvody potrubí PE 100 SDR11 DN 63x5,8 bm 55 150 Kč            8 250 Kč                  

D.4 44300000-3 Elektrické rozvody CGTG 5cx4 bm 100 90 Kč              9 000 Kč                  

D.5 44300000-3 Elektrické rozvody CGTG 3cx2,5 bm 210 35 Kč              7 350 Kč                  

D.6 44160000-9 Kopoflex DN 50 mm bm 310 20 Kč              6 200 Kč                  

D.7 45231112-3  Položení rozvodů potrubí a el.energie - mělký výkop bm 365 120 Kč            43 800 Kč               

D.8 31214500-4 Rozvaděč staveništní ks 1 15 000 Kč       15 000 Kč               

D.9 42122000-0  Čerpadlo ponorné sanační objekty - min 0,5 l/s ks 4 6 000 Kč         24 000 Kč               

D.10 42122000-0  
Čerpadlo kalové s plovákovým spínačem DS + výkop -  

min 2,5 l/s
ks

3 6 000 Kč         18 000 Kč               

D.11 45111200-0  Zařízení staveniště, oplocení kpl 1 60 000 Kč       60 000 Kč               

D.12 45111300-1  Deinstalace DS a likvidace pracoviště ks 1 30 000 Kč       30 000 Kč               

D.13 45111300-1 Likvidace šachtic ks 2 5 500 Kč         11 000 Kč               

D.14 45111300-1 Likvidace vrtů ks 5 3 500 Kč         17 500 Kč               

D. Instalace DS a rozvodů celkem 320 600 Kč             
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Provoz sanace vod

E.1 90733900-3  Provoz a obsluha DS, sanační čerpání 2 r. měsíc 24 35 500 Kč       852 000 Kč             

E.2 90733900-3  Elektrorevize ks 3 3 000 Kč         9 000 Kč                  

E.3 90733900-3  Spotřeba el. energie,sanační čerpání 2 r. kW/h 59 042 4,50 Kč           265 691 Kč             

E.4 90523000-9 Odstranění volné fáze odhad AR 5,8t t 5,8 6 500 Kč         37 700 Kč               

E.5 90523000-9 Odstranění filtrů  2,4t t 2,4 6 500 Kč         15 600 Kč               

E Provoz sanace vod celkem 1 179 991 Kč          

Vzorkovací práce

F.1 90740000-6 Vzorky zemin z vrtů a drénu ks 13 50 Kč              650 Kč                     

F.2 90740000-6 Vzorky zemin - sanační monitoring ks 45 50 Kč              2 250 Kč                  

F.3 90733700-1  Vzorky vody - nové vrty ks 5 250 Kč            1 250 Kč                  

F.4 90733700-1  Vzorky vody - dek. stanice 2r. 1xměs vstup/vystup ks 48 150 Kč            7 200 Kč                  

F.5 90733700-1  
Vzorky vody - monitoring vod, vrty 2r. San.4vr.4x/r. + 

mon 2xr.7v./r ks 60 200 Kč            12 000 Kč               

F. Vzorkovací práce celkem 23 350 Kč               

Laboratorní práce

G.1 90740000-6 Zeminy sušina - C10-C40 ks 58 550 Kč            31 900 Kč               

G.2 90740000-6 Zeminy sušina - BTEX ks 15 620 Kč            9 300 Kč                  

G.3 90740000-6 Zeminy sušina - PAU ks 15 630 Kč            9 450 Kč                  

G.4 90740000-6 Zeminy sušina -  tab.10.1 ks 3 3 800 Kč         11 400 Kč               

G.5 90740000-6 Zeminy výluh -  tab.10.2 ks 3 3 550 Kč         10 650 Kč               

G.6 90740000-6 Zeminy výluh - tab.II ks 3 1 910 Kč         5 730 Kč                  

G.7 90733700-1  Vody - C10-C40 ks 113 490 Kč            55 370 Kč               

G.8 90733700-1  Vody - BTEX ks 75 595 Kč            44 625 Kč               

G.9 90733700-1  Vody - PAU ks 75 605 Kč            45 375 Kč               

G. Laboratorní práce celkem 223 800 Kč             

Geologické práce

H.1 79421000-1  Geologický dozor při sanaci zemin, 3měsíce hod 300 350 Kč            105 000 Kč             

H.2 79421000-1  Sled, koordinace a řízení prací měs 24 3 100 Kč         74 400 Kč               

H.3 90740000-6  Dokumentace, 1EZ, 1ZZ kpl 1 35 000 Kč       35 000 Kč               

H.4 90740000-6  SEKM kpl 1 2 000 Kč         2 000 Kč                  

H.5 90740000-6  Účast na KD a jednáních ks 12 1 000 Kč         12 000 Kč               

H.6 90740000-6  AAR ks 1 70 000 Kč       70 000 Kč               

H. Geologické práce celkem 298 400 Kč             

I. 71300000-1 Měřické práce (vrty, drén, výkop) kpl 1 8 000 Kč         8 000 Kč                  

Sanace zemin a podzemní vody celkem bez DPH 4 968 801 Kč      
DPH 21% 1 043 448 Kč      
Sanace zemin a podzemní vody celkem včetně DPH 6 012 249 Kč      

Postsanační monitoring

J.1 90733700-1  Vzorky vody - postsanační 2 roky, 9 míst ks 72 250 Kč            18 000 Kč               

J.2 90733700-1  Rozbor vody - C10-C40 ks 72 490 Kč            35 280 Kč               

J.3 90733700-1  Rozbor vody - BTEX ks 18 595 Kč            10 710 Kč               

J.4 90733700-1  Rozbor vody - PAU ks 18 605 Kč            10 890 Kč               

J.5 90740000-6  SEKM kpl 1 1 000 Kč         1 000 Kč                  

J.6 90740000-6  Dokumentace,  1EZ, 1ZZ kpl 1 20 000 Kč       20 000 Kč               

J.7 90740000-6  AAR ks 1 35 000 Kč       35 000 Kč               

J. Postsanační monitoring celkem 130 880 Kč             

Postsanační monitoring celkem bez DPH 130 880 Kč          
DPH 21% 27 485 Kč            
Postsanační monitoring celkem včetně DPH 158 365 Kč          

Sanace zemin a podzemní vody včetně PSM celkem bez DPH 5 099 681 Kč      
DPH 21% 1 070 933 Kč      
Sanace zemin a podzemní vody včetně PSM celkem včetně DPH 6 170 614 Kč      
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