



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ STAV
- HRANICE POZEMKOVÝCH PARCEL KN (STÁVAJÍCÍ)
- SO 301 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- NOVÝ STAV
- ULIČNÍ VPUST S KAN. PŘÍPOJKOU
- PROSTORY PRO ZASAKOVÁNÍ

LEGENDA SÍTÍ

- kabelové vedení NN (do 22 kV)
- kabelové vedení VN (22 - 110 kV)
- vzdušné vedení NN (do 22 kV)
- slaboproud - podzemní vedení
- veřejné osvětlení
- kanalizace
- vodovod
- STL plynovod
- NTL plynovod
- ČEZ Distribuce a.s.
- ČEZ Distribuce a.s.
- ČEZ Distribuce a.s.
- VÍCE VLASTNÍKŮ / SPRÁVČŮ
- ELTODO - CÍTELUM s.r.o.
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
- SMP Net s.r.o., zast. RWE Distribuční služby s.r.o.
- SMP Net s.r.o., zast. RWE Distribuční služby s.r.o.

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYTÝČIT PODZEMNÍ SÍTĚ
VČETNĚ OCHRANNÝCH PÁSEM VIZ. DOKLADOVÁ ČÁST

- POZNÁMKY:
- NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ÚPRAVY NA STÁVAJÍCÍCH BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 8005
 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
 - VŠECHNY POKLOPY ŠACET, VSTUPU A VŠECHNY KRYCÍ HRNCE SOUPAT BUDOU PRAVENY DO VÝŠE NOVÝCH POVRCHŮ.

- UPOZORNĚNÍ:
- ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTÝČOVACÍ SCHEMA. INVESTITOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT.
 - VŠEČKÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.



CENTRÁLNÍ DOPRAVNÍ
TERMINÁL
ČESKÝ TĚŠÍN
A PARKOVIŠTĚ P + R

- SEZNAM OBJEKTŮ:
- SO 101 - VOZOVNY - VĚTEV A
 - SO 102 - VOZOVNY - VĚTEV B
 - SO 103 - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
 - SO 120 - CYKLISTICKÉ KOMUNIKACE
 - SO 131 - ODSTAVNÉ PLOCHY - LOKALITA 1 (P+R)
 - SO 132 - ODSTAVNÉ PLOCHY - LOKALITA 2
 - SO 133 - ODSTAVNÉ PLOCHY - OSTATNÍ
 - SO 150 - CHODNÍKY A NÁSTUPNÍŠTĚ
 - SO 301 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
 - SO 302 - PŘÍPOJKA SPRÁŠKOVÉ KANALIZACE
 - SO 351 - PŘELOŽKA VODOVODU
 - SO 352 - PŘÍPOJKA VODOVODU
 - SO 401 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
 - SO 451 - OCHRANA A PŘELOŽKY KABELŮ SILNOPROUDU (samostatná investice ČEZ)
 - SO 452 - OCHRANA A PŘELOŽKY KABELŮ SLABOPROUDU
 - SO 453 - ELEKTRO - ODBĚRNÁ MÍSTA (VČETNĚ DOBĚJECI STANICE ELEKTROMOBILU) (samostatná investice ČEZ)
 - SO 501 - STAVEBNÍ ÚPRAVY NTL PLYNOVODU
 - SO 502 - ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPNÍŠTĚ
 - SO 702 - ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPNÍŠTĚ
 - SO 703 - MĚSTSKÝ MOBILIÁR
 - SO 800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ - neobsahuje
 - SO 900 - VOLNÁ RADA OBJEKTU
 - SO 901 - KÚL A VEGETAČNÍ ÚPRAVY

STAVBAŘ (INVESTITOR):
Město Český Těšín
nám. ČSA 1/1
737 01 Český Těšín

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
7s architektonická kancelář s.r.o.
Dělnická 918/28
160 00, PRAHA 6, BUBENEC
IČ: 281 88 845
Tel.: +420 222 365 055
Email: info@7s.cz

HLAVNÍ ROZDVOJ PROJEKTU:
Mgr. Ing. arch. WIESLAW KUBICA
Odrhovice 638
739 61, Třinec 1
Telefon: +420 802 444 722
Email: kubica@7s.cz

ZOOP. PROJEKTANT:
Ing. Jasek Wierdinski Ph.D.
Hornosúšská 21
73564 Havlov-Súcha

VYPRACOVÁVÁ:
Mgr. Ing. arch. WIESLAW KUBICA, Jiří Kalka

SITUACE - odvodnění

STUPĚŇ PROJEKTU: DPS

MĚŘÍTKO: 1:500

DATUM: 10 / 2018

ČÁST: C - STAVEBNÍ ČÁST
SO 101 - 150
OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÍSLO VÝKRESU: C.1. B.x