

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 12 ze dne 12.3.2020
v souladu s ust. §§ 98 odst. 1 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění k veřejné zakázce
„Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“**

Zadavatel město Český Těšín poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) pro výše uvedenou veřejnou zakázku následovně:

Z důvodu četných dotazů na poskytnutí upravené verze Přílohy č. 7 (Soupis prací) zadavatel zveřejňuje novou upravenou Přílohu č. 7 „Soupis prací (Př. 1 SoD-Položkový rozpočet)“.

Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy tohoto vysvětlení obsahující soubory a informace v nich obsažené v relevantních částech **doplňují, resp. nahrazují** dosavadní relevantní části zadávací dokumentace; **dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci doplněnou, resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.**

*S ohledem na změnu / doplnění zadávací dokumentace obsažené ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání **nabídek o 2 pracovní dny.***

Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.2 ZD):

2.4.2020 v 10:00 hod.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Výše uvedené změny nebo doplnění zadávací dokumentace budou v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněny nebo oznámeny dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány k uveřejnění do VVZ dne 12.3.2020 a budou uveřejněny ve lhůtě stanovené Provozním řádem provozovatele VVZ.

Jaroslava Košťálová

Ing. Libor Chlopčík
jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadávatelských činností

Přílohy: dle textu