


VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 14 ze dne 19.3.2020 v souladu s ust. §§ 98 odst. 1, 3 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

Na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručených dne 17.3.2020, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel město Český Těšín zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 67:

Žádost o vysvětlení ZD

V SO 701 v technické zprávě je uvedena položka č. 7

7	cyklobox	950x1900x1500		20x
---	----------	---------------	---	-----

V soupise prací je specifikace:

16	K	MO-09	M+D Box na kola (10x2ks) - vzhled a viz popis vč. D.1.1.9 +TZ		
			Všechny prvky městského mobiliáře budou osazeny a ukotveny do výrobce a dodavatelem požadovaných základů, kotvicích prvků.	kus	1,000

Žádáme o vysvětlení, jestli je zadavatelem požadováno 20 cykloboxů, nebo 10 cykloboxů na 20 kol.

Vysvětlení ZD č. 67:

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o 10 cykloboxů pro 2 kola, tzn. pro 20 kol.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 68:

Žádost o posunutí termínu vzhledem k aktuální situaci v ČR:

Dobrý den,

Vzhledem k situaci a celorepublikové karanténě ohledně koronaviru na našem území se na Vás obrácíme se žádostí o prodloužení aktuálního termínu 3.4.2020 odevzdání nabídky na VZ „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

Vysvětlení ZD č. 68:

Zadavatel nepovažuje aktuální situaci ohledně vyhlášené karantény v České republice (přesně Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob platné od 16.3.2020) za důvod prodloužení lhůty pro odevzdání nabídek. Celorepublikově vyhlášená karanténa se týká zákazu vycestování občanů ČR do zahraničí a omezuje docházku do práce v oborech mimo stavebnictví. Lokální karanténa se týká pouze 21 obcí na Olomoucku. Nabídky se však zpracovávají a zasílají v elektronické podobě, jedná se o stavební zakázku, proto zadavatel nepovažuje aktuální situaci ke dni 19.3.2020 s celorepublikovou karanténou za překážku v práci při tvorbě nabídky.

Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy tohoto vysvětlení obsahující soubory a informace v nich obsažené v relevantních částech **doplňují, resp. nahrazují** dosavadní relevantní části zadávací dokumentace; **dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci doplněnou, resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.**

*S ohledem na změnu / doplnění zadávací dokumentace obsažené ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání **nabídek o 1 pracovní den.***

Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.2 ZD):

6.4.2020 v 10:00 hod.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Výše uvedené změny nebo doplnění zadávací dokumentace budou v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněny nebo oznámeny dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány k uveřejnění do VVZ dne 19.3.2020 a budou uveřejněny ve lhůtě stanovené Provozním řádem provozovatele VVZ.

Jaroslava Košťálová

Ing. Libor Chlopčík
jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadávatelských činností