



MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky: „**Přeložka plynovodu na ul. Kostelní, Český Těšín**“

Druh veřejné zakázky: na stavební práce

Režim veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu

Zadavatel: město Český Těšín,
náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín,
IČO: 00297437, DIČ: CZ00297437

Zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou

Analogicky k ustanovení §98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“), sděluje zadavatel všem dodavatelům, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1

Dotaz:

Dobrý den, chtěli bychom vyjasnit rozdíly mezi projektovou dokumentací a rozpočtem.

Předložený rozpočet neobsahuje dodávku materiálu dle PD Detaily – 1, 10, 12 na propojení plynovodu.

Rozpočet neobsahuje položky prací na propojení plynovodu vč. montáží navařovacích hrdel pro osazení uzavíracích balonů dle PD Detaily – 1, 10, 12.

Rozpočet neobsahuje výkopové práce pro zemní jámy PD Detaily – 1, 10, 12 na propojení plynovodu.

Odpověď:

Odpovědi k dotazům se připravují a budou zveřejněny v nejbližším termínu.

Neboť zadavatel tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 provede úpravu zadávacích podmínek – úprava výkazu výměr (příloha č. 3), prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 4 pracovní dny. Zadavatel tak rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to **do 08. 06. 2021 do 09:00 hod.**

Zadavatel informuje účastníky, kteří již podali nabídku, že tuto nabídku mohou vzít zpět a podat novou nabídku po zveřejnění finální úpravy výkazu výměr (příloha č. 3) dle nového termínu pro podání nabídek.

V Českém Těšíně dne 01. 06. 2021

Ing. Rostislav Rozsypal
vedoucí odboru investičního