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D1.1.1  Technická zpráva 
 
 
k projektu „Rekonstrukce budovy na ul. Pražská 3/14, parc.č. 4, 

k.ú. Český Těšín“ 
 

 

1. Úvod 
 

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu a změnu užívání. Objekt je 
zděný čtyřpodlažní s dodatečně vestavěným podkrovím, celopodsklepený, 
zastřešený sedlovou střechou.  Z hlediska stavebního se jedná především o 
drobné úpravy vnitřní dispozice, vestavbu vnitřní výtahové šachty, 
rekonstrukce interiéru (dveře, podlahy, omítky), výměnu střešní krytiny, nové 
vnitřní instalace ( voda, kanalizace, elektrika, topení, slaboproud, apod.). 

V podkroví má vzniknout spisovna, jelikož dodatečně realizovaný strop ve 
4.NP při půdní vestavbě nemá dostatečnou únosnost, tak se odstraní a 
vybuduje se nový strop se zvýšenou nosností.   Objekt původně byl postaven 
jako škola, nyní sloužil jako muzeum, dojde ke změně užívání na 
administrativní a kancelářský objekt pro potřeby Městského úřadu Český 
Těšín. 

 

2. Konstrukční řešení 

2.1 Zemní práce 

Bude proveden výkop pro šachtu výtahu.  Velikost stavební jámy bude proveden 
o velikosti cca 3,0 x 3,0 m do hloubky cca 1,5 m. Jedná se o výkop uvnitř objektu, 
nutno provést ručně, je nutno nejdříve vybourat betonovou podlahu (naříznout hrany, 
odstranit beton mechanickými kladivy). Dále zdi v suterénu jsou rozšířené oproti 
vyšším podlažím, tedy následně bude i ubourán část zdí a základů zasahující do 
výtahové šachty. Pro přístupový venkovní chodník bude provedena pouze skrývka 
do hloubky cca 30 cm. Jiné zemní práce nejsou realizované.  

 

2.2 Základy 

Nedochází k zvýšení zatížení objekty, stávající základy jsou dostatečně únosné 
a není je nutno zesilovat. Budou provedeny nové základy pro výtahovou šachtu. 

Do vykopané jámy nejdříve bude proveden  podkladní beton tl. 150 mm 
vyztužený kari sítí 8x8, oka 150x150 mm z betonu C16/20.  Na tento podkladní beton 
bude po obvodu ( ze stran, kde nejsou základy)  vyzděna stěna ze základových 
tvárnic tl. 250 mm a ty budou zality betonem C16/20. Do tvárnic bude vložena 
betonářská výztuž a to jeden prut R12 vodorovně do každé spáry ( tedy po 250 mm 
výškově) a svisle po 250 mm také jeden prut R12.  Pokud stávající základy budou 
příliš mělké, provede se mezi nimi a podkladním betonem tenká vyzdívka, aby bylo 
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možné provést na stěny hydroizolaci. V takto vzniklé stavební šachtě se provede 
hydroizolace a to povrch dna šachty i stěny se napenetrují asfaltovým lakem a 
provede se dvojitá hydroizolace a to 1. vrstva živičným pásem se skelnou vložkou a 
druhá vrstva modifikovaným živičným pásem.  Následně se provede betonáž 
základové šachetní desky tl. 200 mm z betonu C20/25 vyztužené při obou površích 
2x kari sítí 8x8, oka 150x150 mm + po obvodu kotevní trny pro stěny á 200 mm 
z betonářské výztuže R12. Stěny spodní šachty budou následně také betonovány do 
bednění z betonu C20/25 vyztužené  kari sítí 8x8, oka 150x150 mm.  

Pokud bude zjištěna příliš vysoká hladina spodní vody a výtahovou jámu nebude 
možno provést, bude svařena ocelová vana z plechu tl. min. 3 mm vyztužená 
ocelovými profily U10 a ta se spustí do výkopu na podkladní beton a zaleje se 
betonem.  

 

2.3 Svislé konstrukce 

 
Výtahová šachta: 
Samotná nadzemní část výtahové šachty bude vyzděná z cihelných bloků tl. 250 

mm AKU.  Ve vhodné pozici v každém podlaží ( např v napraží  dveřního otvoru se 
provede „betonový věnec“ nad novým zdivem, přičemž se zapustí do kapes do 
stávajícího zdiva.  

Vnitřní stěny objektu: Nové příčky oddělující schodiště od zbývajících částí 
chodby budou zděné z děrovaných cihelných bloků tl. 115 mm nebo 
z pórobetonových bloků tl. 125 a 140 mm.  Stejně tak budou vyzděny nové příčky a 
stěny u sociálního zázemí.  V podkroví budou příčky sádrokartonové.  

 

2.4 Vodorovné konstrukce 

Do původních nosných vodorovných konstrukcí (stropu) není zasahováno. 
V podkroví byl při vestavbě realizován nový zdvojený strop v úrovni vazných trámů 
tvoření ocelovými profily a dřevěnými trámy, na kterých je prkenný záklop, podlahová 
minerální vlna tl. 20 mm a podlahové dřevotřískové dílce. Tento zdvojený strop nemá 
dostatečnou nosnost pro navrhovanou spisovnu, proto bude jeho konstrukce 
odstraněna  a vybuduje se nový strop. Do kapes v obvodovém zdivu a nad středovou 
nosnou stěnu se uloží ocelové válcované I profily, na ně se položí  trapézový plech, 
kari síť 6x6, oka 150x150 mm a provede se betonáž v tl. min. 70 mm. Na beton se 
následně provede nivelační stěrka a položí se PVC. 

Dále v navržených místnostech jako spisovny v 1.NP a v 2.NP nelze zaručit 
dostatečnou únosnost stávající podlahy (stropu). Proto nad stávající strop v prostoru 
původního škvárového násypu, který bude  odstraněn, budou vloženy ocelové 
válcované nosníky IPE 160-180 mm v osových vzdálenostech 500-625 mm a nad 
nimi se provede nová podlaha z 2xOSB desek 2x18 mm. Takto nový strop na 
dostatečnou únosnost pro zatížení od regálů spisovny, tedy 500 kg/m2.  

Dále v dodatečně zřízených dveřních otvorech budou jako překlady vloženy do 
drážky I profily č. 12 zapuštěné vždy min. 200 mm do rostlého zdiva.  
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V podkroví bude po odstranění původního sádrokartonu proveden nový 
sádrokartonový protipožární  podhled tl. 15 mm na roštu se zateplením a minerální 
vlnou.  V běžných kancelářích bude kazetový podhled v rastru 600x600 mm.  

 

2.5 Schodiště  

Vnitřní schodiště je stávající dvouramenné bez úprav.    

2.6 Výplně otvorů 

Okna jsou stávající plastová, zasklená izolačním dvojsklem s povrchovým 
dezénem bílé.  Ty budou bez úprav. V podkroví jsou střešní okna Velux, která jsou 
ve velmi špatném stavu, proto bude provedena kompletní výměna všech těchto oken 
za velikostně shodná (jejich počet je redukován) a povrch rámu a křídel bude 
proveden s předhotovenou povrchovou úpravou ( bílé) vhodné do vlhkého 
prostřední, případně se bude jednat o okna s plastovým povrchem.  Jejich počet 
bude redukován viz. výkres střechy. 

 

2.7 Střešní konstrukce 

Stávající krov je dřevěný trámový s celoplošným podbitím.   Na něm je střešní 
plechová krytina Dachman. Tato krytina bude odstraněna včetně žlabů a  pojistné 
živičné lepenky. Zkontroluje se stav stávajícího krovu, bednění, případně i jednotlivé 
trámy poškozené hnilobou budou vyměněna. Dále bude doplněno bednění v prostoru 
zrušených střešních oken.  Na bednění se položí distanční difůzní rohož, která 
současně slouží jako pojistná hydroizolace. Střešní krytina bude nová z plechové 
pásové krytiny s dvojitou stojatou drážkou s předhotovenou povrchovou úpravou – 
lakem červeného odstínu.  Ze stejného tabulového plechu se oplechují římsy, atiky, 
okolo komínu a podobně. Na střeše budou instalované sněhové zábrany.  

2.8 Krov 

Krov je stávající dřevěný, bude provedena jeho kontrola a případně 
poškozené prvky se vymění. Byla provedena jeho vizuální  kontrola, nevykazuje 
žádné viditelné poškození či napadení hnilobou nebo dřevokazným hmyzem.  

2.9 Hydroizolace 

Na stávajícím objektu není hydroizolace po obvodu objektu upravována. 
Provede se hydroizolace výtahové šachty, její dno a stěny ze základových tvárnic se 
napenetrují asfaltovým lakem a na povrch se provede natavení živičné pásy se 
skelnou vložkou a s hmotností min. 3,0 kg/m2. Jako druhá vrstva se použije 
modifikovaný asfaltový pás s hmotností min. 3,5 kg/m2. 

 U vnitřních izolací ve WC a sociálním zázemí se provede stěrková 
hydroizolace podkladní vrstvy podlahy. 

Ve skladbě střechy a podhledů budou provedeny pojistné hydroizolace ( 
distanční difůzní rohož pod kratinou a parozábrana v sádrokartonovém podhledu).  

 



 
 

4

2.10 Tepelná izolace 

 Do podlah není zasahováno, není vkládána nová izolace. 
Při kontrole izolace nad podkrovím byla zjištěna její nedostatečná tloušťka, proto 

bude tepelná izolace v rámci realizace podkroví bude provedena min. v tl. 2x140 mm   
Stávající obvodové zdivo není nijak zateplováno.  
  

2.11 Úpravy povrchů 

 Vnitřní úpravy povrchů – omítky stěn – stávající, provádí se nové rozvody 
elektroinstalace, vody, topení, kanalizace, slaboproudu. Dále v některých 
místnostech jsou v místě původních umyvadel keramické obklady, které budou 
odstraněny a omítka oklepána a nahozena novou. Celkem je odhadováno cca 25 % 
nové jádrové omítky z celkové plochy a celopločně štukové omítky. Pod keramické 
obklady v sociálním zázemí bude provedena kompletně nová jádrová omítka.   

 Venkovní úpravy povrchů – stávající objekt bez úprav. 

2.12 Klempířské výrobky 

Vnější oplechování parapetů bez úprav, nové oplechování na střeše (atiky, okolo 
komínů apod.) bude provedeno ze stejného materiálu jako střešní krytina – 
předlakované tabule z hliníkového plechu.  

Střešní okapy a odpadní potrubí ze střech bude pozinkované předlakované 
v barvě dle výběru investora. 
 

3. Bezbariérový přístup 
 

U objektu je nově budovaný výtah, aby se zajistil bezbariérový přístup do 
všech podlaží, které jsou veřejně přístupné.  

Výška schodišťového stupně je menší než 160 mm. Stupnice nástupního a 
výstupního schodu každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů 
bude výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí.  Před vstupem do výtahu je 
vodorovná plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm, její sklon je max. 2 %. Podlahy 
místností budou mít povrch se součinitelem smykového tření nejméně 0,6.  Na 
hygienických zařízeních vyhrazených pro osoby ZTP musí být horní hrana sedátka 
klozetové mísy ve výši 500 mm nad podlahou, ovládání splachovacího zařízení 
umístěna po straně, nejvýše 1200 mm nad podlahou, po obou stranách klozetové 
mísy budou sklopná madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 780 mm nad 
podlahou. Klozetová mísa bude osazena tak, aby vedle ní byl prostor šířky nejméně 
800 mm, mezi jejím čelem a zadní stěnou kabiny WC bylo nejméně 700 mm. Dveře 
se budou otevírat směrem ven a budou opatřeny z vnitřní strany vodorovným 
madlem. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. V kabině WC bude umístěno 
umyvadlo. Rozměry hygienického bloku pro bezbariérové užívání jsou cca 
2100x2300 mm.  Umyvadlo musí být opatřeno výtokovou baterií s pákovým 
ovládáním. Vedle umyvadla musí být  madlo umožňující opření. Zrcadlo nad 
umyvadlem bude mít úpravu umožňující jeho naklopení nebo pevné výšky min. 900 
mm max. 900 mm nad podlahou.  
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4. Bezpečnostní opatření 
 
Při stavbě je nutné dbát všech bezpečnostních předpisů a opatření, aby nedošlo 

ke zranění. Při práci ve výšce je nutné použít bezpečné lešení, dbát opatrnosti při 
dopravě materiálu, zejména svislé, na stavbě udržovat pořádek a dbát, aby 
manipulační prostory byly stále volné a bezpečné. Při práci je třeba dodržovat 
zásady ochrany zdraví, používat potřebných ochranných pomůcek a oděvních 
součástí, dodržovat technologické postupy, stavbu provádět podle schválené 
projektové dokumentace a zejména nezaměňovat stavební materiál bez projednání s 
projektantem. Odborné práce je třeba provádět odbornými pracovníky. 

Přístup na staveniště je z místní komunikace, skládky materiálu budou na 
pozemku investora. 

Při stavbě budou respektovány všechny připomínky orgánů a organizací, které 
eventuálně budou vzneseny při stavebním řízení. 

 

5. Poznámka  
 
Materiály uvedené v dokumentaci nelze zaměňovat bez předchozího souhlasu 

zodpovědného projektanta. Použité materiál musí splňovat normy ČSN. Náhradní 
materiál musí splňovat minimálně stejné fyzikální a užitné vlastnosti jako původně 
navržený materiál a rovněž i minimálně stejné doby záruky. 

 

6. Popis prací po jednotlivých podlažích nebo částech stavby 
 

1.1    1.PP 
 

Suterén bude téměř stavebně bez úprav, výtahová šachta je popsána 
v samostatném odstavci. Stěny nevykazují žádné výrazné vzlínání vlhkosti, nejsou 
na nich prováděny žádná dodatečná hydroizolační opatření 

Podlahy jsou převážně betonové, zásah do nich je prováděn pouze v rámci 
řešení nové ležaté kanalizace a to relativně v malém rozsahu. Betonová podlaha 
bude v místě realizace kanalizace naříznuta brusným kotoučem a vybourána, 
následně proveden ruční výkop, uloženo potrubí do pískového lože, obsypáno 
štěrkem, zhutněnou a podlaha nově zabetonována ve dvou po sobě jdoucích 
vrstvách. První vrstva v tl. cca 120 mm z betonu C12/15, na něm proveden asfaltový 
penetrační nátěr jako částečná hydroizolace a zbývající část v tl. 50-80 mm bude 
z betonu min. C20/25 a uhlazena hladítkem s cementovým posypem.  

Nové příčky jsou vyzdívaná pouze u prostoru schodiště, kde zajištují požární 
oddělení suterénu od schodiště. Stěny budou pórobetonové tl. 125 mm se síťkou do 
lepidla a štukem. Do otvorů budou osazeny ocelové zárubně a natřeny. Budou 
vybourány niky pro nástěnný hydrant a elektrorozvaděče.  Místnost s UPS musí být 
dostatečně odvětrána ( osazeny dveře s dvěma mřížkami + osazen odtahový 
ventilátor s teplotním čidlem. Po provedení rozvodů budou všechny omítky opraveny 
a následně provedeno kompletní přeštukování a výmalba. Na chodbách S04, S05 a 
S11 a skladu S12  se položí nová dlažba s keramickým soklem.         
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1.2    1.NP 
 

Bude odstraněno venkovní boční schodiště, Odstraní se ocelové mříže 
v oknech, v místnost 1.01 se odstraní stávající sádrokartonový podhled. V místnosti 
1.12 se vybourá stávající mezistrop nad částí místnosti. Budou vybourány části 
některých příček a probourá se dva nové dveřní otvory v středové nosné stěně 
(včetně vložení ocelových nosných překladů), odstraní se keramický obklad stěn  (jak 
v místnostech 1.03 a 1.04, tak v místnostech po původních umyvadlech. Ve stěnách 
se vysekají niky pro hydrant a rozvaděče elektro. Odstraní se keramická dlažba 
v místnostech 1.03 a 1.04. Především na schodišti a chodbě 1.09 je podlaha 
zachována, proto v rámci stavby musí být chráněna před poškozením.  

Nové příčky budou pórobetonové tl. 125 a 140 mm. Budou opatřeny síťkou do 
lepidla, případně jádrovou omítkou a přeštukovány. Místnost 1.01 má 
sádrokartonovou předstěnu po obvodu, v rámci instalací je nutno do nich provést 
zásah, po instalacích předstěna bude opravena.  Vybourají se zárubně měněných 
dveří ( jedná se především dveře do schodiště, kde jsou instalovány protipožární 
dveře s protipožárními ocelovými zárubněmi) a nahradí se novými, Zachované 
zárubně budou očištěny a natřeny, stejně jako nové. V místnostech 1,05 a 1,06 je 
realizovaná nová podlaha. Z důvodu nosnosti je v místnosti 1.05 realizován nový 
ocelový nosný rošt z I profilů a do něj uchyceny OSB desky. V rámci realizace nutno 
přeměřit výšky podlah, případně realizovat nájezdovou rampu mezi místnostmi 1.05 
a 1.01 s tím, že dveře budou opačně otevíravé.  V místnosti 1.06 na stávající strop  
bude provedena nová podlaha (polystyrém + anhydrid, případně beton). Stávající 
podlahy jsou buď betonové, v některých místnostech je položena nová OSB deska, 
někde jsou i dřevěné polšťáře. Budou upraveny tak, aby na ně bylo možno položit 
PVC, případně zátěžový koberec. Tedy betonové podlahy se vyrovnají nivelační 
stěrkou, nové OSB podlahy se zachovají, případně pouze přebrousí, dřevěné 
podlahy se dle jejich stavu nově překryjí OSB deskou. Po vybouraní dlažeb 
v sociálním zázemí se podlaha pod novou dlažbu vyrovná cementovou 
samonivelační stěrkou.  Podlaha na schodišti a schodiště ze zachovává, v rámci 
stavby je nutno ji chránit před poškozením a znečištěním, podlaha se po realizaci 
vyspraví, schodiště vykartáčuje ocelových kartáčem.  Nové zárubně bude ocelové ze 
strany schodiště se okolo zárubní osadí dřevěný rámeček imitující obložkovou 
zárubeň. Zachované dveře a zárubně se očistí a nově natřou. Po provedení rozvodů 
budou všechny omítky opraveny a následně provedeno kompletní přeštukování a 
výmalba. Podhledy jsou nové převážně kazetové, v některých menších prostorách 
sádrokartonové. Stěny na sociálním zázemím obloženy keramickým, obkladem do 
výšky 2,0 m. Na schodišti bude opravena stávající omítka včetně štukové výzdoby. 
Provede se repase zábradlí ( madlo se přebrousí, vyspraví a nově natře, zděná část 
zábradlí vyspraví, ocelová výplň nově natře. Provede se repase vstupních dveří, 
nový nátěr, do otevíravého křídla se osadí panikový zámek.  WC pro ZTP bude 
vybaveno danými doplňky (2x sklopné madlo u WC, madlo na dveřích, madlo u 
umyvadla, háček na oblečení, zrcadlo apod.). 
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1.3    2.NP a 3.NP 
 

2.NP a 3.NP jsou stavebně řešeny obdobně.  Budou vybourány části některých 
příček a probourá se nový dveřní otvor mezi 2.09 a 2.10 v 2.NP a mezi 3.13 a 3.14 
v 3.NP (včetně vložení ocelových nosných překladů), odstraní se keramický obklad 
stěn  (jak v sociálkách, tak v místnostech po původních umyvadlech). Ve stěnách se 
vysekají niky pro hydrant a rozvaděče elektro. Odstraní se keramická dlažba 
v místnostech na stávajících WC. Především na schodišti je podlaha zachována, 
proto v rámci stavby musí být chráněna před poškozením.  

Nové příčky budou pórobetonové tl. 125 a 140 mm. Budou opatřeny síťkou do 
lepidla, případně jádrovou omítkou a přeštukovány. Sádrokartonové příčky nejsou 
dokončené (nejsou vyspárované a přebroušené včetně finálního přespárování), tedy 
po provedení instalací a provedení případného zásahu do nich budou dokončeny.   
Vybourají se zárubně měněných dveří ( jedná se především dveře do schodiště, kde 
jsou instalovány protipožární dveře s protipožárními ocelovými zárubněmi) a nahradí 
se novými, Zachované zárubně budou očištěny a natřeny, stejně jako nové. 
V místnostech 2.13 je realizovaná nová podlaha. Z důvodu nosnosti je nový ocelový 
nosný rošt z I profilů a do něj uchyceny OSB desky. V rámci realizace nutno přeměřit 
výšky podlah, případně realizovat nájezdovou rampu.   Stávající podlahy jsou buď 
betonové, v některých místnostech je položena nová OSB deska, někde jsou i 
dřevěné polšťáře. Budou upraveny tak, aby na ně bylo možno položit PVC, případně 
zátěžový koberec. Tedy betonové podlahy se vyrovnají nivelační stěrkou, nové OSB 
podlahy se zachovají, případně pouze přebrousí, dřevěné podlahy se dle jejich stavu 
nově překryjí OSB deskou. Po vybouraní dlažeb v sociálním zázemí se podlaha pod 
novou dlažbu vyrovná cementovou samonivelační stěrkou.  Podlaha na schodišti a 
schodiště se zachovává, v rámci stavby je nutno ji chránit před poškozením a 
znečištěním, podlaha se po realizaci vyspraví, schodiště vykartáčuje ocelových 
kartáčem.  Nové zárubně bude ocelové ze strany schodiště se okolo zárubní osadí 
dřevěný rámeček imitující obložkovou zárubeň. Zachované dveře a zárubně se očistí 
a nově natřou. Po provedení rozvodů budou všechny omítky opraveny a následně 
provedeno kompletní přeštukování a výmalba. Podhledy jsou nové převážně 
kazetové, v některých menších prostorách sádrokartonové. Stěny na sociálním 
zázemím obloženy keramickým, obkladem do výšky 2,25 m, přičemž u stěn sociálek 
výšky 2,25 m se provede obklad i horní hrany.  Na schodišti bude opravena stávající 
omítka včetně štukové výzdoby. Provede se repase zábradlí ( madlo se přebrousí, 
vyspraví a nově natře, zděná část zábradlí vyspraví, ocelová výplň nově natře.  

 

1.4    podkroví 
 

Ve stávajícím podkroví se realizuje nový nosný strop, proto je nutno kompletně 
odstranit stávající SDK příčky. Podlaha je tvořena dřevěným trámovým roštem ( 
v části ocelovými U profily), na kterých je prkenný záklop, kročejová izolace, 
podlahové CETRIS desky a PVC. V meziprostoru je vložena minerální kašírována 
vlna. Celá tato skladba bude odstraněna a realizuje se nový strop. Do kapes 
v obvodovém zdivu a nad středovou nosnou stěnu se uloží ocelové válcované I 
profily, na ně se položí  trapézový plech, kari síť 6x6, oka 150x150 mm a provede se 
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betonáž v tl. min. 70 mm. Na beton se následně provede nivelační stěrka a položí se 
PVC.  

Na štítech se provede přizdívka, případně sádrokartonová předstěna. Realizují 
se nové SDK příčky, rošt na rovný strop lze případně zachovat. Odstraní se všechny 
stávající střešní okna a  instalují nové, původní otvory ve střeše se zakryjí novým 
bedněním. Výlezové schodiště do půdního prostoru bude použito stávající.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve Frýdku-Místku     Vypracoval: Ing. Petr Lanc 
01/2021 


