
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Český Těšín Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: IČ:

Město  Český Těšín DIČ:

Uchazeč: IČ: 01914235

DIČ: CZ01914235

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KptJarose1

Oprava obrubníků včetně nové zámkové dlažby

LOMPARK s.r.o.

1 778 112,62

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 1 778 112,62 373 403,65

15,00% 0,00 0,00

CZK 2 151 516,27
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KptJarose1

Stavba:

Místo: Český Těšín Datum:

Zadavatel: Město  Český Těšín Projektant:

Uchazeč: LOMPARK s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Oprava obrubníků včetně nové zámkové dlažby

15. 12. 2020

 

Martin Pniok

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 778 112,62 2 151 516,27

KptJarose

1
Oprava obrubníků včetně nové zámkové dlažby 1 778 112,62 2 151 516,27
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Český Těšín Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: IČ:

Město  Český Těšín DIČ:

Uchazeč: IČ: 01914235

DIČ: CZ01914235

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 778 112,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 778 112,62 21,00% 373 403,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 151 516,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava obrubníků včetně nové zámkové dlažby

LOMPARK s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Český Těšín Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: Město  Český Těšín Projektant:  

Uchazeč: LOMPARK s.r.o. Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 778 112,62

HSV - Práce a dodávky HSV 1 763 112,62

    1 - Zemní práce 289 117,20

    5 - Komunikace pozemní 547 516,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 448 317,20

    997 - Přesun sutě 378 031,66

    998 - Přesun hmot 100 129,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 15 000,00

Oprava obrubníků včetně nové zámkové dlažby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Český Těšín Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: Město  Český Těšín Projektant:  

Uchazeč: LOMPARK s.r.o. Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 778 112,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 763 112,62

D 1 Zemní práce 289 117,20

1 K 113107130
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm 

ručně
m2 246,200 290,00 71 398,00 CS ÚRS 2021 01

VV 492,4*(0,25+0,25) 246,200

2 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 751,400 75,00 56 355,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 751,400 85,00 63 869,00 CS ÚRS 2021 01

VV 281*1,3*2+4*1,3*4 751,400

4 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 492,400 89,00 43 823,60 CS ÚRS 2021 01

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 492,400 109,00 53 671,60 CS ÚRS 2021 01

VV 241*2+1,3*2*4 492,400

D 5 Komunikace pozemní 547 516,63

6 K 564861111.1 Podklad ze strusky vysokopecní  tl 200 mm m2 751,400 265,00 199 121,00

VV 281*1,3*2+4*1,3*4 751,400

7 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 11,200 210,00 2 352,00 CS ÚRS 2021 01

VV "slepecká dlažba"     

VV 7*0,4*4 11,200

8 M 59245222
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 

196x161x60mm barevná
m2 11,424 379,00 4 329,70 CS ÚRS 2021 01

VV "slepecká dlažba"     

VV 7*0,4*4*1,02 11,424

9 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 545,200 210,00 114 492,00 CS ÚRS 2021 01

VV 281*1,3*2+4*1,3*4 751,400

VV "slepecká dlažba"     

VV -7*0,4*4 -11,200

VV "vjezdy"   -150*1,3 -195,000

VV Součet 545,200

10 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

přírodní
m2 550,652 216,00 118 940,83 CS ÚRS 2021 01

VV 545,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 550,652

11 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 195,000 215,00 41 925,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vjezdy"   150*1,3 195,000

12 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

přírodní
m2 137,700 269,00 37 041,30 CS ÚRS 2021 01

VV "vjezdy"   150*1,3*1,02 198,900

VV "vjezdy - slepecká "   -150*0,4*1,02 -61,200

VV Součet 137,700

13 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 61,200 479,00 29 314,80 CS ÚRS 2021 01

VV "vjezdy"   150*0,4*1,02 61,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 448 317,20

14 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez 

boční opěry do lože z betonu prostého
m 492,400 185,00 91 094,00 CS ÚRS 2021 01

VV 492,4 492,400

15 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 100,000 54,00 5 400,00 CS ÚRS 2021 01

16 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 140,000 185,00 25 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vjezdy"    150-64 86,000

VV " opěrky vjezdů z druhé strany "   18*3 54,000

VV Součet 140,000

17 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 140,000 115,00 16 100,00 CS ÚRS 2021 01

18 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 406,400 195,00 79 248,00 CS ÚRS 2021 01

VV 241*2+1,3*2*4 492,400

VV "vjezdy"   -( 150-64) -86,000

VV Součet 406,400

19 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 332,000 125,00 41 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV 241*2+1,5*2*4 494,000

VV "vjezdy"   -( 150-64) -86,000

VV -38*2 -76,000

VV Součet 332,000

Oprava obrubníků včetně nové zámkové dlažby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 76,000 329,00 25 004,00 CS ÚRS 2021 01

VV 38*2 76,000

21 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
m3 65,600 2 350,00 154 160,00 CS ÚRS 2021 01

VV 492,4*0,25*0,2 24,620

VV 140*0,3*0,25 10,500

VV 406,4*0,3*0,25 30,480

VV Součet 65,600

22 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 152,480 65,00 9 911,20 CS ÚRS 2021 01

VV "výměna přídlažby"   492,4*0,2 98,480

VV " opěrky vjezdů z druhé strany "   18*3 54,000

VV Součet 152,480

D 997 Přesun sutě 378 031,66

23 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 686,040 135,00 92 615,40 CS ÚRS 2021 01

24 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 3 430,200 12,00 41 162,40 CS ÚRS 2021 01

VV 686,04*5 'Přepočtené koeficientem množství 3 430,200

25 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 686,040 100,00 68 604,00 CS ÚRS 2021 01

26 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 302,826 220,00 66 621,72 CS ÚRS 2021 01

VV 686,04 686,040

VV -217,906 -217,906

VV -165,308 -165,308

VV Součet 302,826

27 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 217,906 250,00 54 476,50 CS ÚRS 2021 01

28 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 165,308 330,00 54 551,64 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 100 129,93

29 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 870,695 115,00 100 129,93 CS ÚRS 2021 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

30 K 072002000 Silniční provoz  - Dopravní značení  včetně projednání kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01
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