
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Český Těšín Datum: 28. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Uchazeč: IČ: 2657392

DIČ: CZ02657392

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 799 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 799 000,00 21,00% 377 790,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 176 790,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava MK Podlesí - od ulice Koňakovské k ulici  Kótovská

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, Bruntál
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Český Těšín Datum: 28. 4. 2022

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:  

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 799 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 753 191,53

    1 - Zemní práce 34 880,03

    5 - Komunikace pozemní 1 403 212,42

    8 - Trubní vedení 1 166,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 921,50

    997 - Přesun sutě 137 136,87

    998 - Přesun hmot 82 874,71

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 45 808,47

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 35 308,47
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Český Těšín Datum: 28. 4. 2022

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:  

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 799 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 753 191,53

D 1 Zemní práce 34 880,03

1 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 

50 m2
m2 349,275 63,00 22 004,33 CS ÚRS 2022 01

2 K 113107421
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 

při překopech strojně pl do 15 m2
m2 349,275 28,00 9 779,70 CS ÚRS 2022 01

VV ((1200+24-237)*3,5+3*3*0,5*2*2+4,5*4,5*0,5*2)*0,1 349,275

3 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 96,750 32,00 3 096,00 CS ÚRS 2022 01

VV "napojení na stávající komunikace"

VV (9+3,5)*0,5*3*2 37,500

VV (13,5+3,5)*0,5*4,5 38,250

VV 3,5*3*2 21,000

VV Součet 96,750

D 5 Komunikace pozemní 1 403 212,42

4 K 565141111
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným 

kamenivem ACP (OK) tl 60 mm
m2 349,275 292,00 101 988,30 CS ÚRS 2022 01

VV ((1200+24-237)*3,5+3*3*0,5*2*2+4,5*4,5*0,5*2)*0,1 349,275

5 K 566901231
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 

15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm
m2 349,275 150,00 52 391,25 CS ÚRS 2022 01

VV ((1200+24-237)*3,5+3*3*0,5*2*2+4,5*4,5*0,5*2)*0,1 349,275

6 K 573111115
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

2,5 kg/m2
m2 349,275 68,00 23 750,70 CS ÚRS 2022 01

VV ((1200+24-237)*3,5+3*3*0,5*2*2+4,5*4,5*0,5*2)*0,1 349,275

7 K 573231112
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,80 kg/m2
m2 3 492,750 17,00 59 376,75 CS ÚRS 2022 01

VV "nový asfaltový povrch"

VV (1200+24-237)*3,5+3*3*0,5*2*2+4,5*4,5*0,5*2 3 492,750

8 K 577124121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 174,638 215,00 37 547,17 CS ÚRS 2022 01

VV "nový asfaltový povrch - dorovnání"

VV 3492,75*0,05 174,638

9 K 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 3 492,750 323,00 1 128 158,25 CS ÚRS 2022 01

VV "nový asfaltový povrch"

VV (1200+24-237)*3,5+3*3*0,5*2*2+4,5*4,5*0,5*2 3 492,750

D 8 Trubní vedení 1 166,00

10 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 1,000 1 166,00 1 166,00 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 921,50

11 K 919125111
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními 

prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm
m 38,500 74,00 2 849,00 CS ÚRS 2022 01

VV 13,5+9+9+3,5*2 38,500

12 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 38,500 95,00 3 657,50 CS ÚRS 2022 01

13 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 542,000 50,00 27 100,00 CS ÚRS 2022 01

VV "napojení"

VV 13,5+9+9+3,5*3 42,000

VV "oprava  komunikace"

VV 500 500,000

VV Součet 542,000

14 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 

nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2
kus 1,000 1 321,00 1 321,00 CS ÚRS 2022 01

15 K 938902111
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 

objem nánosu do 0,15 m3/m
m 200,000 48,00 9 600,00 CS ÚRS 2022 01

16 K 938902112
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 

objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m
m 200,000 73,00 14 600,00 CS ÚRS 2022 01

17 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 2 992,750 6,00 17 956,50 CS ÚRS 2022 01

VV (1200+24-237)*3,5+3*3*0,5*2*2+4,5*4,5*0,5*2-500 2 992,750

18 K 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 500,000 9,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 01

19 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 493,500 25,00 12 337,50 CS ÚRS 2022 01

VV (1200+24-237)*2*0,25 493,500

D 997 Přesun sutě 137 136,87

20 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 344,565 48,00 16 539,12 CS ÚRS 2022 01

21 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 3 790,215 6,00 22 741,29 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 344,565*11 3 790,215

22 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 344,565 126,00 43 415,19 CS ÚRS 2022 01

23 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 256,598 158,00 40 542,48 CS ÚRS 2022 01

VV 344,565-87,967 256,598

24 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 87,967 158,00 13 898,79 CS ÚRS 2022 01

VV 76,841+11,126 87,967

D 998 Přesun hmot 82 874,71

25 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 702,328 57,00 40 032,70 CS ÚRS 2022 01

26 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m
t 702,328 31,00 21 772,17 CS ÚRS 2022 01

27 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 702,328 30,00 21 069,84 CS ÚRS 2022 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45 808,47

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 500,00

28 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 10 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN7 Provozní vlivy 35 308,47

29 K 072002000
Silniční provoz  včetně dopravního značení  a 

projednání
kpl 1,000 35 308,47 35 308,47 CS ÚRS 2022 01

Strana 4 z 4


