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Technická zpráva 
 
 
 
1. Identifikační údaje  
 
 
Název stavby: Chodník podél silnice II/648, Dolní Žukov 
 
 
Místo stavby:  kraj Moravskoslezský  
   okres Karviná  
   město Český Těšín  
k.ú.    Český Těšín [623164]  
   parc. č. 1282/1, 1091/14, 1096, 1091/1, 1093/1 a 1093/2  
 
Investor:   město Český Těšín  
 
Stupeň dokument.: Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
Projektant:  DELTA Třinec, s.r.o., 1. máje 500, 739 61 Třinec, 
   IČ 60778288, DIČ CZ 60778288 
 
Vedoucí projektu:  ing. Zbigniew Fukala, v seznamu autorizovaných osob ČKAIT   

 č.1100470, autorizace v oboru dopravní stavby – nekolejová   
 doprava  

   
 
Vypracoval:  ing. Zbigniew Fukala  
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2. Stručný technický popis: 

 
 Projekt řeší výstavbu nového chodníku podél státní silnice II/648 (ul. Frýdecká) v Českém 
Těšíně – Dolním Žukově v úseku od autobusové zastávky „U Blahuta“ po napojení na stávající 
chodník u rodinného domu č. p. 181. Vlivem výstavby nové kanalizace je nutná i rekonstrukce 
stávajícího chodníku, a to po stávající kanalizační šachtu nacházející se v chodníku ve vzdálenosti 
cca 51m od konce chodníku nového. Jelikož část mezi koncem nového chodníku a začátkem 
chodníku stávajícího je sjezd k RD č.p. 181 úsek stávajícího chodníku bude rekonstruován v délce 
cca 44,1m.  
 Celková délka nového chodníku je dle staničení 449,93m. Do této délky jsou započítané i 
napojení tří účelových komunikací. 
 Součástí chodníku jsou opěrné palisádové zdi č. 1, 2, 3 a 4 z masivních betonových palisád 
průměru ø200mm celkové délky 283,8m. Součástí stavby jsou i 3 propustky z trub plastových 
korugovaných DN 400 nahrazující stávající propustky betonové DN 400. Celková délka propustků je 
44,5m. Čela propustků jsou skosená pod úhlem 45° a vydlážděná lomovým kamenem (pískovec) do 
bet. lože. Vydlážděna budou taktéž nátoky a výtoky v délce 1m.  
   Pro odvod srážkové vody z chodníku a přilehlé silnice II/648 je navržená nová dešťová 
kanalizace. Prostřednictvím níž je část srážkové vody odváděna do nové silniční příkopy a část do 
kanalizace DN 200 s retenční částí DN 800 zaústěné do stávající dešťové kanalizace.    
   
Bourací a zemní práce    
Bourací práce 

 V rámci bouracích prací je nutné vybourat cca 44m betonových trub tvořících stávající 
propustky DN 400 (0,863m3) včetně betonových čel (cca 7,5m3). Vybourán bude i stávající chodník 
s asfaltovým povrchem v délce cca 44m (cca 79m2) včetně cca 16m silničního obrubníku 15/25 a 
44m obrubníku chodníkového 10/25 a vybourána bude i dlážděná plocha (cca 22m2) sjezdu k RD 
č.p. 181, a to z důvodu výstavby nové dešťové kanalizace. Demontovány budou i dva sloupky včetně 
základu s DZ A 1a, IZ 4a a IZ 4c. 
 V rámci bouracích prací bude proveden zarovnávací řez zpevněné krajnice silnice II/648, a 
to v celé délce nového chodníku a cca 17,2m podél stávajícího rekonstruovaného chodníku včetně 
řezu v místě nových vpustí. Tloušťka řezu je 15cm. Celková délka prořezání je cca 515m.    
 Z důvodu zarovnání zpevněné krajnice silnice II/648 v místě napojení asfaltové vozovky na 
novou přídlažbu chodníku bude v celé délce přídlažby odfrézován pás vozovky šířky max. 10cm tl. 
cca 15cm. Celková plocha fréz4ování je cca 186m2. V této výměře je i plocha pro nové uliční vpusti.     
  Živičný odpad bude uskladněn odděleně a odvezen na povolenou skládku do 10 km 
(SMOLO Recycling, s.r.o., Ropice). Betonová suť bude rovněž odvezena na zmíněnou skládku. 
 

Zemní práce 

 Zemní práce začnou skrývkou ornice v průměru tl. 15cm. Celkový objem shrnuté ornice 
z plochy cca 1370 m2 je cca 205,5 m3. Po shrnutí ornice proběhnou výkopové práce v zemině 
zatříděné do III. třídy těžitelnosti  (90% ) a IV tř. (10%). Výkopové zeminy po shrnutí ornice je cca 
271,3 m3. Pro uložení ornice a výkopku pro zpětné použití je vyčleněná plocha cca 140m2 na 
pozemku č.p. 1091/1 v soukromém vlastnictví. S vlastníky byla městem Český Těšín uzavřena 
předběžná dohoda o možnosti dočasné zápůjčky části tohoto pozemku pro účely stavby.  
 Jako násypový materiál do zemního tělesa chodníku bude použit štěrkopísek ø 0/63mm. 
Objem násypu je cca 596,9m3. Zpětně pro obsyp kolem obrubníků a palisád v úsecích 
s palisádovými zídkami se použije cca 83,5m3 výkopové zeminy. Pro krytí 10cm vrstvou ornice cca 
636m2 plochy se zpětně použije cca 64m3 ornice uskladněné na pozemcích podél chodníku. 
Nepoužitá ornice o objemu cca 141,5 m3 bude po realizaci terénních úprav rozhrnuta v tl. cca 10cm 
na úzkém pásu šířky cca 7m na přilehlých pozemcích č. parc. 1091/1, 1093/2 a 1093/1.  
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Přebytek výkopové zeminy bude odvezen na skládku fy SMOLO v Ropici.  
Přesný objem kubatur viz. výkres D101-86-21-5R.  

U výkopových prací v blízkosti podzemních vedení je nutné dbát zvýšené opatrnosti a výkopy 
provádět ručně.  
 
Pozn.:  

Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytýčení všech podzemních vedení, 
nacházejících se v místě stavby. Jedná se o telekomunikační kabely spol. CETIN, Nej.cz, SilesNET, 
DIAL telecom, SITEL, České radiokomunikace, QUANTCOM, dále se jedná o zemní vedení NN 
společnosti ČEZ Distribuce STL plynovod (GridServices) a vodovodní přípojka.  

Orientační průběh sítí je zakreslen v Koordinační situaci 1:500 a v Situaci 1:250.  
 

Zemní těleso chodníku 
Na úrovni pláně pod konstr. vrstvami chodníku je předepsán modul přetvárnosti Edef,2 = 30MPa. 
V místech, kde bude prováděno doasfaltování, tj. v místech pojížděných vozidly je Edef,2 = 45MPa.     
 
3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů: 
 
 Podkladem pro zpracování PD je polohopisné a výškopisné zaměření předmětného území 
provedené Třineckou geodetickou společností v březnu 2021.  
Pro daný záměr byl v květnu 2021 zpracován společností GEOoffice ,s.r.o. hydrogeologický 
průzkum.  
Vyhodnocení a závěr HG posudku:  

 Na základě provedeného geologického průzkumu lokality byl vyhodnocen charakter 
horninového prostředí v podloží projektovaného chodníkového tělesa z hlediska hydrogeologických 
a základových poměrů. Ve vztahu k vymezeným cílům průzkumu lze formou shrnutí předchozích 
kapitol konstatovat následující závěry: 
• Z hlediska základových poměrů se bude základová spára chodníku nacházet v jemnozrnných 

zeminách GT 1 a GT 2a, v hloubkách okolo 1 m. Při tuhé konzistenci jsou tyto zeminy pro 
zakládání nenáročných objektů a málo zatěžovaných komunikací podmíněně vhodné, při měkké 
konzistenci jsou pro zakládání nevhodné a obvykle vyžadují výměnu podloží (odtěžení měkkých 
zemin až na jejich tuhé nebo pevné podloží). Na tuhých zeminách bude zapotřebí rozprostřít 
roznášecí polštář z drceného kameniva vhodné zhutnitelné frakce, hutněné po vrstvách na 
požadovaný modul deformace definovaný projektantem. Tuhé neupravené zeminy GT 1 a GT 2a 
vykazují tabulkovou únosnost Rdt okolo 150 kPa a modul deformace mezi 5 a 10 MPa. Požadavek 
na modul deformace upravené zemní pláně pod pozemními objekty obvykle činí 45 MPa a 
ověřuje se na stavbě zatěžovací zkouškou kruhovou deskou ve smyslu ČSN 72 1006 Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin.  
 Vzhledem k přítomnosti podzemní vody a vrstev s proměnlivou únosností v úrovni 
základové spáry jsou základové poměry považovány za složité. Stavební konstrukce vzhledem 
k jejímu způsobu provádění jsou považovány za jednoduché při středních geotechnických 
rizicích. 

• Z hlediska možnosti utrácení srážkových vod vsakováním do horninového prostředí lze z hlediska 
propustnosti zemin a ostatních faktorů lokalitu hodnotit jako nevhodnou či jen podmíněně 
vhodnou pro utrácení srážkových vod vsakováním do mělkých půdních vrstev. Za horizonty 
schopné akumulovat nebo vést vodu lze kromě ornice považovat pouze eluviální štěrky jílovité. 
Jílovité štěrky ale odpovídají koeficientu vsaku v řádech 10-8 m.s-1, což sice představuje infiltraci 
vsakované vody, ale v nízkém kvantu pro efektivní zasakování srážkových vod nevyužitelném. 
Z provedených nálevových testů je zřejmé, že vsakování mělkých povrchových vod probíhá 
účinně pouze do humusového (orničního) horizontu s koeficientem vsaku v hodnotách řádů okolo 
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10-6 m.s-1. Orniční horizont je ale limitován jeho poměrně malou mocností a má proto sklony při 
přívalových deštích a déletrvajících srážkách k rychlé saturaci (přesycení) a následnému 
podmáčení pozemků s rovinným reliéfem. 

 
4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby: 
 
 Stavba tohoto chodníku tvoří samostatný stavební objekt SO 101. Jeho realizace musí být 
koordinována s výstavbou nové kanalizace, která tvoří samostatný objekt SO 301. Koordinace bude 
vyplývat z harmonogramu prací, kde v prvním sledu bude realizována kanalizace.       
 
5. Návrh zpevněných ploch 

 

 Zemní těleso  

  Zemní těleso (násypový materiál mezi úrovní terénu po provedených výkopových pracích a 
spodní úrovní první konstrukční vrstvy) se provede z vhodného násypového materiálu. V projektu je 
použitý štěrkopísek fr. 0/63mm. Násyp je nutné při realizaci hutnit a to tak, aby na úrovni pláně, pod 
první konstrukční vrstvou chodníku byl modul přetvárnosti minimálně Edef,2 = 30MPa. Poměr 
Edef2/Edef1 dle ČSN 72 1006 ≤ 4.  

  V úsecích bez palisádových zídek  je pro separaci rostlého terénu od násypového materiálu  
navržena netkaná geotextilie 300g.m-2. Tato geotextilie je v úsecích s palisádovými zídkami uložena 
v zásypu v úrovní cca 70cm pod úrovní chodníku a je zde opatřena separační LDPE folií za účelem 
odvádění prosáklé vody chodníkem do odvodňovací drenážní z flexi hadice DN 65mm na vnitřní 
straně podél palisádových zdí. Tato hadice bude napojena na odváděcí potrubí od uličních vpustí.      

Vzniklé násypy jsou ve sklonu 1:2,5. Nově vzniklé nezpevněné plochy jsou kryté humózní 
vrstvou tl. 10cm s osetím trávním semenem.    
   
Směrové a výškové poměry: 

               Nový chodníku je veden po pravé straně (ve směru staničení směr Český Těšín) státní 
silnice II/648. Směrově kopíruje pravý okraj vozovky. Celková délka nového chodníku je 449,93m.  
 Úsek stávajícího chodníku dl. cca 44,1m bude nutné rekonstruovat z důvodu zásahu do tělesa 
chodníku pracemi spojenými s uložením nové dešťové kanalizace.  
 V této délce jsou započítané i místa napojení účelových komunikací na silnici II/648 sloužící jako 
příjezdy k rodinným domům. Tyto sjezdy jsou v km 0,062 50, km 0,234 50 a km 0,296 50. Sjezdy 
z dopravního hlediska jsou nadřazené chodníku. Lemující silniční obrubníky chodníku jsou napojené 
na okraje zmíněných účelových komunikací oblouky s poloměry R= 4m, a R=5m.      
  Šířka chodníku respektive jeho pochozí část je v celé délce 1,60 m. V trase jsou navržené 2 
směrové oblouky s poloměry R = 20m a R = 30. Jedná je o oblouky chodníku při napojení na 
autobusový záliv zastávky U Blahuta.  
  V km 0,010 00, km 0,247 00, km 0,368 50 a km 0,432 00 jsou přes chodník připojené na 
silnici II/648 sjezdy k sousedícím nemovitostem. Zde je z dopravního hlediska chodník nadřazen 
sjezdům.   
 Výškově chodník kopíruje niveletu přilehlé komunikace zvýšenou o lemující silniční obruby 
15/25 (součást chodníku), a to v rozmezí 12-15cm s výjimkou sjezdů ke stávajícím RD a pozemkům, 
kde vyvýšení hrany nájezdových obrub je max. 4cm nad vozovku. Zde budou použity obrubníky 
nájezdové 15/15. Protilehlá strana chodníku je lemována obrubníkem chodníkovým 10/25 
vyvýšeným o +6 cm nad úroveň chodníku (přirozená vodící linie). 
 Před obrubou je betonová přídlažba 100/200/500 (v/š/d).  
 Všechny použité obrubníky (silniční a chodníkové) a palisády jsou uložené do betonového 
lože dle technických listů výrobce. Betonové lože palisád je min. do výšky 1/3 délky palisády. 
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Uložení je do nezamrzné hloubky. Betonové lože palisád je betonované na štěrkový polštář tl. 10cm 
uložený na netkanou geotextilii 300 g/m2. 

 Co se týče výškového uspořádání chodník v podélném sklonu kopíruje sklon přilehlé 
vozovky a dle výškového polygonu je ve směru staničení -0,06%, -0,08%, -1,47%, -1,13%, -2,90%, -
6,42% a -4,46%. Zaoblení lomů polygonu je oblouky s poloměry R1 = 2000m, R2 a R3 = 5000m, 
R4 = 500m, R5 = 3500m a R6 = 3000m. Příčný sklon je 2%.     
 Skladba chodníku a asfaltových částí (doasfaltování části silnice) je navržena dle 
technických podmínek TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací schválených MD – OSI, 
čj. 682/10-910-IPK/1 dne 12. 8. 2010 s účinností od 1. 9. 2010.  
 Povrch chodníku je ze zámkové dlažby v šedém odstínu tl. 6cm. V místech přejezdů se použije 
dlažba tl. 8cm.   
 Na začátku a konci úseků a v místech nadřazených sjezdů jsou navržené varovné pásy šířky 
40cm z dlažby reliéfní v červené barvě. Náběhové rampy jsou ve sklonu 1:8. Obrubníky silniční jsou 
u styku s účelovými komunikacemi zapuštěné s horní hranou max. 2cm nad úrovní přilehlé vozovky.     
  
Skladba chodníku (A): 

Zámková dlažba (šedá přírodní 97 x 197mm)   -    6 cm  
Lože ze strusky  ø 0-8    -    4 cm ČSN EN 13242+A1 
Štěrková drť  ø 32-63     -   15 cm ČSN 73 6126-1 

                         ∑  25 cm  
Pozn.: U sjezdů se použije zámková dlažba tl. 8cm. 

 

Skladba doasfaltování pásu vozovky silnice II/648 podél přídlažby (B):  

Asfaltový beton střednězrnný  ACO 11 - 4 cm  ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací asfaltovou emulzí  PSE  0,3kg/m2 ČSN EN 73 6129 
Asfaltový beton hrubozrnný  ACL16+ - 6cm  ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací asfaltovou emulzí  PSE  0,3kg/m2 ČSN EN 73 6129 
Obalované kamenivo   ACP 16+ - 5cm  ČSN EN 13108-1 
                    ∑ 15 cm 
 

Skladba vozovky v místě rozšíření napojení účelových komunikací na II/648 a nad propustky (C): 

Asfaltový beton střednězrnný  ACO 11 - 4 cm  ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací asfaltovou emulzí  PSE  0,3kg/m2 ČSN EN 73 6129 
Asfaltový beton hrubý   ACL16+ - 6cm  ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací asfaltovou emulzí  PSE  0,3kg/m2 ČSN EN 73 6129 
Obalované kamenivo   ACP 16+ - 5cm  ČSN EN 13108-1 
Postřik infiltrační asfaltovou emulzí PSI  1,0kg/m2  ČSN EN 73 6129    
Štěrková drť  ø 0-32   ŠD  -   15 cm ČSN 73 6126-1  

Štěrková drť  ø 0-63   ŠD  -   15 cm ČSN 73 6126-1  

             ∑ 45 cm 
 
Propustky  
 V rámci stavby jsou navržené 3 propustky nahrazující zrušené propustky stávající. U BUS 
zastávky U Blahuta je navrženo prodloužení zatrubnění pod zpevněnou plochou zálivu s vyústěním 
do nového odvodňovacího příkopu. 
    
Prodloužení zatrubnění pod zastávkou „U Blahut“  

 Stávající zatrubnění zpevněné části autobusového zálivu BUS zastávky je nutné prodloužit. 
V místě vyústění stávajícího potrubí DN 400 bude osazena revizní šachta RŠ1. Nová část zatrubnění 
od RŠ 1 po vyústění do příkopy za tělesem chodníku je z trub korugovaných DN 400 SN 10. Délka 
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zatrubnění je 8,5m. Výtok tvoří zešikmené čelo (45°) kryté lomovým kamenem do bet. lože včetně 
dlážděného dna výtoku.  Spáry mezi kameny se začistí cementovou maltou. 
 

Propustek č. 1  

 Je navržen pod účelovou komunikací v km 0,062 50. Jedná se o propustek z trub 
korugovaných DN 400 SN 10 délky 15m. Uprostřed je navržená revizní šachta z vlnovce DN 425 
krytá lit. poklopem pro třídu zatížení B 125. Nátok tvoří záchytná jímka krytá ocelovým roštem. 
Výtok tvoří zešikmené čelo (45°) obložené lomovým kamenem do bet. lože včetně dlážděného dna 
výtoku. Spáry mezi kameny se začistí cementovou maltou. Jelikož propustek je navržen kromě 
stávajícího sjezdu i v prostoru, který bude v budoucnu využíván jako sjezd na sousední pozemek 
s parc. č. 1091/1 je roura propustku v celé délce obetonována a v horní části zesílena pomocná KARI 
sítí 150/150/6 viz výkres D101-86-21-3R Vzorové a charakteristické řezy a D101-86-21-6R – 
Propustek č. 1.              
 
Propustek č. 2 

 Je navržen jako jeden propustek pod účelovou komunikací v km 0,234 50 a sjezdem na parc. 
č. 1130/1 v km 0,247 00. Jedná se o propustek z trub korugovaných DN 400 SN 10 délky 21m. 
Uprostřed je navržená revizní šachta RŠ 3 z vlnovce DN 425 krytá lit. poklopem pro třídu zatížení A 
15. Dno nátoku a výtoku je vydlážděné lomovým kamenem v délce do 1m. Čela propustku jsou 
zešikmená pod úhlem  45° a rovněž dlážděná lomovým kamenem do bet. lože. Spáry mezi kameny 
se začistí cementovou maltou. Obdobně jako u propustku č. 1 je i propustek č. 2 pod pojížděnými 
částmi obetonován a v horní části zesílen pomocnou KARI sítí 150/150/6.            
 
Propustek č. 3 

 Je navržen pod účelovou komunikací v km 0,296 50. Jedná se o propustek z trub 
korugovaných DN 400 SN 10 délky cca 10,3m. Dno nátoku a výtoku je vydlážděné lomovým 
kamenem v délce do 1m. Čela propustku jsou obdobně jako u propustků č. 1 a 2 zešikmená ve 
sklonu 1:2  (45°) a vydlážděná pískovcovým lomovým kamenem do bet. lože. Spáry mezi kameny se 
začistí cementovou maltou.             
 Tento propustek je v celé délce obetonován a v horní části zesílen pomocnou KARI sítí 150/150/6. 
 
Palisádové opěrné zdi z betonových palisád ø 200  
 
Palisádová zídka č. 1 – délka je cca 13,1m  
Palisádová zídka č. 2 – délka je cca 163,3m  
Palisádová zídka č. 3 – délka je cca 40,8m  
Palisádová zídka č. 4 – délka je cca 64,8m  
Pro palisádové zdi jsou použité masivní betonové palisády kruhového průřezu s průměrem ø 200mm.   
 
Zábradlí u palisád a nad propustkem č. 3 
  
 U palisádových zdí je navrženo zábradlí z ocelových jeklů 80 x 40 x 3 mm (madlo), 80x50x3 
(sloupky), 60x40x3 (vodorovné prvky výplně) a 30 x 20 x 3 mm (svislá výplň) výšky 1,1m nad 
chodníkem. Svislé sloupky budou ukotvené do betonových základů z betonu C25/30n XF3.  Zábradlí 
je situováno do mezery mezi chodníkovou obrubou a palisádovými zdmi. Zábradlí je navrženo jako 
segmentové, kde jednotlivé segmenty budou osazené tak, aby mezi nimi byla mezera 20mm. 
 U sjezdu na účelovou komunikaci nad propustkem č. 3 (km 0,296 50) bude na kraji vozovky 
cca 50cm za obrubníkem nad čely propustku instalováno jedno segmentové ocelové bezpečnostní 
zábradlí ze stejných profilů jako zábradlí nad palisádami.     
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 Na základě ČSN EN ISO 12944-1 Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových 

konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – část 1 – obecné zásady, je požadována životnost 
VELMI VYSOKÁ. 
  Na základě ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových 

konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – část 2 klasifikace vnějšího prostředí je dle tabulky 1 
stupeň korozní agresivity stanoven jako C4 – KOROZNÍ AGRESIVITA VYSOKÁ. 
 Příslušný nátěrový systém včetně úpravy povrchu zvolit v souladu s ČSN EN ISO 12944-1 
Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – část 

5: Ochranné nátěrové systémy. 
Zábradlí bude natřeno zelenou barvou v odstínu RAL 6016 (zelená).  
  
6. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění 

 
Odvod srážkových vod je podrobně řešen v SO 301 – Dešťová kanalizace.  
Srážkové vody ze silnice podél projektovaného chodníku budou svedeny příčným a 

podélným sklonem do uličních vpustí UV1 – UV14 osazených v komunikaci u silničních 
obrubníků. Srážkové vody z části projektovaného chodníku (od autobusové zastávky „ U 
Blahuta“ po sjezd k RD č.p. 32) budou odvedeny formou příčného sklonu chodníku směrem 
k silnici a prostřednictvím uličních vpustí UV4 – UV14 a kanalizačních potrubí DN 150 budou 
vyústěny do přilehlého upraveného příkopu, kde budou tyto vody přirozeně zasakovány do 
stávajícího terénu, jak je tomu i v současné době. Pouze uliční vpust UV13 bude zaústěná do 
horské vpusti č. 1, která navazuje na propustek č. 1. Při déletrvajících a přívalových srážkách, 
kdy pravděpodobně dojde k nasycení povrchových vrstev terénu, bude voda z odvodňovacího 
rigolu zachytávána vsakovací jámou s možností přepadu prostřednictvím záchytné jímky č. 2 do 
nové šachty Šd7 na dešťové kanalizaci, která bude zaústěná do stávající šachty SŠd umístěné ve 
 stávajícím chodníku, která je první šachtou stávající dešťové kanalizace. 
 Zbylá část projektovaného chodníku bude odvodněna rovněž prostřednictvím uličních 
vpustí UV1 – UV3, se zaústěním do nových šachet Šd1 – Šd7 a kanalizačního potrubí s 
napojením do stávající šachty SŠd na již zmíněné stávající kanalizaci. Na trase nového 
kanalizačního potrubí bude mezi šachtami Šd4 – Šd3 zřízena retence v podobě kanalizačního 
potrubí DN 800 délky 18 m s kapacitou cca 9m3. Výtok do stávající dešťové kanalizace bude 
regulován na max. 5l/s. 
  Pro zajištění funkčnosti odvodnění pláně přilehlé stávající silnice II/648 (ul. Frýdecká) je 
v úsecích chodníku s palisádovými zídkami v úrovní cca70cm pod úrovní chodníku uložena 
s příčným spádem 2% netkaná geotextilie 300g/m2 s LDPE folií. Na styku folie s palisádovou zídkou 
bude uložena flexibilní drenážní hadice DN 65 se zaústěním do odpadního potrubí od uličních 
vpustí.      
     V rámci SO 101 – Chodník budou osazené 2 záchytné jímky z monolitického betonu kryté 
pozinkovaným pororoštem. Zřízen bude také vsak 1m x 1m x 5m vyplněn struskou fr. 32/63mm. 
Celý výkop bude vystlán netkanou geotextilií 300gr/m2.   
 
7. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení    
pro provozní informace a dopravní telematiku.  
  
 Prostor staveniště je po celé své délce přístupný z přilehlé státní silnice II/648. Jelikož 
staveniště zasahuje do přilehlého jízdního pruhu, budou provedena opatření v podobě osazení 
přechodných dopravních značek. Toto značení musí být odsouhlaseno DI Policie ČR v Karviné. 
Vymezením staveniště ze strany silnice II/648 dojde k zúžení přilehlého jízdního pruhu. Pro 
vymezení staveniště zde budou použity směrové desky Z4a (šikmé pruhy vlevo) a to tak, aby šířka 
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přilehlého jízdního pruhu byla min 2,75m viz. TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích – II. vydání.       

Pokud při výstavbě propustků pod účelovými komunikacemi bude výkop omezovat pohyb 
vozidel je nutné zachovat příjezd k RD, ke kterým tyto komunikace jsou přivedeny, a to překrytím 
výkopu např. ocelovými deskami.    

 Objízdné trasy v rámci této stavby nebudou realizovány. 
  V rámci stavby budou osazené dva nové sloupky pro přemístěné svislých DZ A1a a IZ 4a 
s IZ4c. Sloupky budou zabetonované v linii chodníkových obrubníků před zábradlím.  
 Vlivem frézování zpevněné krajnice vozovky silnice II/648 dojde k odstranění stávajícího 
vodícího proužků, který v délce nového chodníku bude obnoven. 
V4 (0,25) – 392m 
V2b (1,5/1,5-0,25) – 40m 
 
8. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 
 

Stavební práce budou prováděny dle pracovního harmonogramu zpracovaného dodavatelem 
stavby. Harmonogram bude předložen investorovi a jim odsouhlasen před předáním staveniště. 
V rámci výstavby je nutné dbát na koordinovanost jednotlivých pracovních úkonů. Tato činnost bude 
zajištěna stavebním dozorem investora.    

Předloženým harmonogramem prací bude zajištěno i samotné zásobování stavby stavebním 
materiálem. Prefabrikované dílce jako obrubníky, dlažba, palisády, kanalizační potrubí a sypké 
materiály budou přiváženy na stavbu v přesných termínech, dohodnutých s dodavatelem stavby 
v souladu s harmonogramem stavby s následným zabudováním. Případné skladování bude na ploše 
staveniště tj. v trase chodníku.  

• Před samotným zahájením stavby si zhotovitel stavby zajistí provedení vytýčení 
inženýrských sítí v terénu pracovníky správců IS.  

• Zhotovitel vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost rozmístí v okolí stavby dočasné 
mobilní dopravní značení. Dále zhotovitel zajistí montáž a údržbu bezpečnostních prvků 
na místě stavby – přechodové lávky, zábradlí, oplocení, osvětlení přístupových cest k 
nemovitostem v místě stavby v noci, apod.,  

• Zhotovitel písemně informuje majitele sousedních nemovitostí se stavbou o tom, kdy 
 bude stavba zahájena, od kdy a jak dlouho omezení potrvá.  

Zhotovitel stavby zajistí geodetické vytýčení stavby pro účely provádění stavby 
 vlastním nákladem před zahájením prací. 

• Po provedení přípravných prací bude provedeno sejmutí ornice, odstranění stávající 
skladby zpevněné plochy, výkopové práce, bourací práce v rámci odstranění stávajících 
propustků, osazení palisádových zdí násypy a úprava zemní pláně.  

• Bude provedena pokládka konstrukčních vrstev a obrubníků, zábradlí.  

• Po provedení zpevněných ploch, bude okolní terén zbaven zbytků stavebních hmot, 
vyčištěn a zelené plochy budou ohumusovány a osety směsí travního semene.  

• Bude provedena kontrola kvality a úplnosti díla. Bude proveden úklid místa stavby, 
meziskládek, zařízení staveniště, budou odinstalovány dočasné dopravní značky, budou 
odstraněny všechny odpady z místa stavby a budou zlikvidovány v souladu s platnými 
právními předpisy na náklady zhotovitele stavby.  

• Bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu stavby.  

• Dílo a stavební deník bude předán objednateli.  
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Hospodaření s odpady    

 Během stavební činnosti při novostavbě chodníku a odvodnění vznikne množství 
odpadového materiálu. V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné 
se vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedeného textu, který je zpracován na základě platné 
legislativy. 
 Nakládání s odpady, jejichž vznik se na předmětné stavbě předpokládá, musí odpovídat 
následujícím předpisům: 
- Zákon č.541/2020 Sb., Zákon o odpadech s návaznými vyhláškami. 
- Vyhláška 8/2021 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů 
a posuzování vlastností odpadů. 
- Vyhláška 200/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
 Podle výše uvedených zákonů je základní povinností každého stavebníka předcházet vzniku 
odpadů a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nezbytné nakládat 
s odpadem dle uvedených předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat odpad fyzická nebo právnická 
osoba. Při jejíž činnosti odpad vzniká nebo odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci odpadu. 
 Jakýkoliv odpad vzniklý na stavbě je nutno zařadit do Katalogu odpadů. Nebezpečnost 
odpadu je dána § 6 a 7 Zákona 541/2020, Sb. S nebezpečnými odpady bude nakládáno dle pokynů 
uvedených vyhlášek. 
 Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby 
vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v 
platném znění. 
 
9. Vazby na případné technologické vybavení 
 
     Není předmětem PD.   
  
10. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 
dimenzí a průřezů 
 
           V rámci návrhu chodníku byl proveden návrh výškových úrovní v podélném a příčném směru. 
Byl rovněž proveden návrh skladeb a to dle technických podmínek TP 170 – Navrhování vozovek 
pozemních komunikací. Návrh kanalizačního potrubí pro odvod srážkové vody byl posouzen dle 
hydrotechnických tabulek. 
   
11. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 
  
 Po dobu výstavby prostor staveniště bude pro veřejnost úplně uzavřen. V rámci každého 
úseku bude případný pohyb chodců (včetně slabozrakých a osob pohybujících se na vozíku) 
převeden na protilehlou stranu silnice II/648. Místa budou označena cedulkami.     

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb., která definuje požadavky na pohyb 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Maximální podélný sklon 8,33% a příčná 2%, není 
překročen, což je v souladu s bodem 1.1.2 příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.     
  Chodník u styku se stávající vozovkou silnice II/648 na konci jednotlivých částí dělenými 
připojením účelových komunikací na silnici II/648 u sjezdů č. 1 - 4 je navržen v bezbariérové úpravě 
s výškou horní hrany obruby max. 2cm nad přilehlou vozovku. Snížení chodníku do této úrovně je 
prostřednictvím rampových náběhů ve sklonu 1:8. Výše zmíněná místa jsou též vybavena varovným 
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pásem šířky 40cm z reliéfní dlažby červené barvy. Varovný pás bude protažen do rampového 
profilu, a to do výšky silničního obrubníku 8cm nad přilehlou vozovku.    
  
PD je vypracována v souladu s obecnými technickými požadavky dle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Vypracoval: ing. Zbigniew Fukala  
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VÝPIS MATERIÁLŮ A PRACÍ 
 

Vybourání stávající zámkové dlažby tl. 8cm na sjezdu č. 4   22m2 (1,76m3)  
s uložením v místě stavby za účelem zpětného položení 
Odměřeno elektronicky z výkresu D101-86-21-2R    

Bourání bet. obrubníků 15/25 včetně bet. lože  (u stávajícího chodníku) 17,2m (1,68m3) 
Odměřeno elektronicky z výkresu D101-86-21-2R    
17,2x0,15x0,25 + bet. lože 17,2x0,4x0,15   

Bourání bet. obrubníků 10/25 včetně bet. lože  (u stávajícího chodníku) 44m (3,08m3) 
Odměřeno elektronicky z výkresu D101-86-21-2R    
44x0,10x0,25 + bet. lože 44x0,3x0,15   

Vybourání živičné vozovky frézováním tl. cca 15cm    cca186m2 (27,9m3) 
Odměřeno elektronicky z výkresu D101-86-21-2R    

Řezání asfaltové vozovky silniční pilou      cca515m 
Odměřeno elektronicky z výkresu D101-86-21-2R    

Demontáž svislé DZ A1a a IZ 4a, IZ 4c včetně základů a sloupků  2ks  
Patky 0,016m3 x 2= cca0,032m3 

Demontáž směrových sloupků Z11a včetně základů a sloupků   7ks 
Vybourání betonových trub stávajících propustků DN 400    0,863m3 
0,0196m2 x 44m= 0,863m3 

Vybourání betonových čel stávajících propustků     7,5m3 
0,25mx3mx1m x 10 = 7,5m3 

Odvoz živičného recyklátu na skládku do 10km (2350kg/m3)    27,9m3  
Odvoz vybouraného betonu na skládku do 10 km    8,363m3   
0,863m3 + 7,5m3=8,363m3    

Odstranění ornice tl. v průměru 15cm       1370m2 (205,5m3) 
cca 1370m2x 0,15m = 205,5m3 

Uložení ornice v místě stavby (plocha C na výkrese C-86-21-2)   64m3  
cca 640m2x 0,1m = 64m3 

Rozhrnutí přebytečné ornice na přilehlých pozemcích  
č. parc. 1091/1, 1093/2 a 1093/1      141,5m3 
205,5m3-64m3=141,5m3 

Zpětné rozhrnutí ornice tl. 10 cm na nových plochách kolem chodníku   636m2 
Plocha ohumusování viz. legenda ve výkrese D101-86-21-2R    

Osetí trávou           28,4kg 
636m2 x 0,04kg = 25,44kg 

Výkopy (90% ve III tř. 10% ve IV tř.)         271,3m3 

Viz. tab. Výpočet kubatury výkopů a násypů ve výkrese D101-86-21-5R   

Uložení výkopku v místě stavby (plocha C na výkrese C-86-21-2)  cca 83,54m3  
cca 83,54m2 – Viz. tab. Výpočet kubatury výkopů a násypů ve výkrese D101-86-21-5R   

Odvoz výkopové zeminy na deponii do 10 km      187,76m3 
271,3m3 – 83,54m3 = 187,76m3    

Kácení vzrostlých stromů včetně odstranění pařezů    2 ks 
Jasan – zdvojený kmen  obvod ve výšce 1,3m - 40 a 50cm    
Jasan – zdvojený kmen  obvod ve výšce 1,3m - 40 a 44cm    

Přesazení ovocných stromků s obvodem kmene do 20cm   19 ks 
Hutnění násypů pod chodníkem po max. 30cm     cca 810m2 
Hutněno ve dvou vrstvách: 
1. vrstva – cca 360m2        
2. vrstva – cca 450m2 

Hutnění pláně pod první konstrukční vrstvou chodníku  (na Edef2 = 30MPa) 880m2 
Odměřeno elektronicky z výkresu D101-86-21-2R    

 Obrubník silniční 15/25 do betonového lože        396,1m 
6m+41,3m+157,9m+2m+36m++4,8m+61,4m+55,8m+13,7m+17,2m 
Odměřeno elektronicky z výkresu D101-86-21-2R 

Obrubník silniční přechodový pravý         9ks 
Obrubník silniční přechodový levý         9ks 
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Obrubník nájezdový 15/15       59m 
4m+4m+4m+4m+3,5m+14m+4m+3,5m+5m+6m+7m  
Odměřeno elektronicky z výkresu D101-86-21-2R 

Obrubník chodníkový 10/25 do betonového lože       481m 
57m+166m+58m+152,5m+31,3m+9,2m+7m= 481m 
Odměřeno elektronicky z výkresu D101-86-21-2R 

Přídlažba silniční 500/250/100       442m  
57,8m+170,8m+60,2m+153,2m = 442m 
Odměřeno elektronicky z výkresu D101-86-21-2R 

Palisáda ø200mm dl. 1500mm       3ks  
Viz. výkresy D101-86-21-10R  

Palisáda ø200mm dl. 2000mm       1 628ks  
Viz. výkresy D101-86-21-9R, D101-86-21-10R, D101-86-21-11R, D101-86-21-12R  

Betonové lože pro palisády z bet C20/25 XF3     101,52m3 
0,36m2 x (13,1m + 163,3m + 40,8m + 64,8m) = 101,52m3 

Beton prostý třídy C 25/30 XF3 pro jímku č. 2     0,515m3 
0,35m2 x 1,06m + 0,2m x 0,8m x 1,1m - 0,5m x 0,3m x0,15m - 3,14 x (0,135m)2 x 0,15m = 0,515m3 

Řezání palisád ø200mm v místech vyústění potrubí od vpustí     10 x 
Zámková dlažba tl. 8cm šedá (97x197mm)     15m² 
4,2m² + 5,5m² + 5,3m2 = 15m2 
Odměřeno elektronicky z výkresu D101-86-21-2R 

Zámková dlažba tl. 6cm šedá (97x197mm)     559m² 
 596m² - 15m² - 22m2 = 559m2 

Zámková dlažba tl. 8cm červená, reliéfní (97x197mm)    16m² 
 2,2m² + 2,7m² + 2,5m2 + 3m2 + 3,2m2 + 2,4m2 = 16m2 

Zámková dlažba tl. 6cm červená, reliéfní (97x197mm)     8,5m² 
24,5m²-16m² (24,5m2

 - viz legenda výkresu D101-86-21-2R) 

Podélně drážkovaná dlažba tl. 6cm šířky 40cm šedá (vodící linie)   9m 
viz. výkres D101-86-21-2R 

asfaltový beton ACO 11 tl. 4cm       cca 83m² 
viz. legenda výkresu D101-86-21-2R 

asfaltový beton hrubý ACL 16+ tl. 6cm       cca 83m² 
obalované kamenivo ACP 16+ tl. 5cm       cca 83m² 
spojovací postřik asfaltovou emulzí PSA (0,3kg/m²)     24,9kg 
2 x 312m² x 0,3kg = 187,2kg 

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí PSI (1,2kg/m²)     111,6kg 
312m² x 1,2kg - 374,4kg 

Asfaltová zálivka v místě napojení na stávající vozovku a kolem vpustí  cca 515m 
Odměřeno elektronicky z výkresu D101-86-21-2R    

Zásyp kačírkem říčním ø16/22 tl. 15cm      4,23m³ 
0,015m² x282m (délka palisádových zídek) 
Netkaná geotextilie 300g/m² (pod násyp a palisádový základ + vsak)  ≈ 1115,3m² 
Násyp a palisády - 115m² + 415m2 + 140m2 + 420m2  = cca 1090m2 
Vsak – (12m x 1m + 5m²+ 5m2 ) x 1,15 (15%)  = cca 25,3m2 
Separační LDPE folie tl. 0,5mm      474,3m2 
(13m+163m+40m+63m)x1,7m = 474,3m2 

Struska ø0/8           55,82m³ 
- pod palisádový základ - (13,1m + 163,3m + 40,8m + 64,8m) x 0,6m x 0,1m 
- pod zámkovou dlažbu - (569m2 + 24,5m2 + 70m2) x 0,04m = 16,92m2 

Drcené kamenivo  ø16/32 do konstrukčních vrstev            ≈ 200,6m³ 
- konstr. vrstva chodníku - 0,4m² x(56,5m + 165,3m + 54,2m + 150,4m + 44m) = 188,2m3 
- konstr. vrstva sjezdů  - (18m² + 19m2 + 22m2 + 9m2 + 14,5m2) x 0,15m  = 12,38m3 

Drcené kamenivo  ø0/63 do konstrukční vrstvy sjezdů             12,38m³ 
 (18m² + 19m2 + 22m2 + 9m2 + 14,5m2) x 0,15m  = 12,38m3 

Štěrkoštěrkopísek ø0/63 (násyp - pod první kontr. vrstvu chodníku)           596,9m³ 
Viz. tab. Výpočet kubatury výkopů a násypů ve výkrese D101-86-21-5R Příčné řezy    

Zásyp výkopovou zeminou       83,54m3 
Viz. tab. Výpočet kubatury výkopů a násypů ve výkrese D101-86-21-5R Příčné řezy    

Chráničky půlené HDPE DN 160 pro kabel ČEZ     8m 
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2 x 4m = 8m 

Rezervní chráničky PVC DN 110        8m 
2 x 4m = 8m 

Chráničky půlené HDPE DN 110 (CETIN, Nej.cz, SilesNET, DIAL Telecom, 

 SITEL, České radiokomunikace, QUANTCOM)      8m 
2 x 4m = 8m 

Rezervní chráničky PVC DN 110        8m 
2 x 4m = 8m 

Flexibilní drenážní hadice DN 65      279m   
13m + 163m + 40m + 63m = 8m 

Vodorovné DZ: 
Vodící proužek V4 š=250mm s reflexní úpravou balotinou     392m 
29m + 160m + 48m + 155m = 392m 

Vodící proužek V2b (1,5/1,5) š=250mm s reflexní úpravou balotinou     40m 
14m + 12m + 14m  = 40m 

Svislé DZ 
Osazení sloupků pro přemísťované svislé DZ včetně betonového základu 2ks 
Montáž tabulí svislé DZ A1a a IZ 4a, IZ 4c        3ks 

Propustky: 

1. Prodloužení zatrubnění pod BUS zálivem zastávky U Blahuta: 
Výkop pro potrubí v zemině III. tř. těžitelnosti     4,1m3 
0,8m x 0,6m x 8,5m = 4,1m3 

Potrubí z žebrovaných trub PP DN 400 SN 10       8,5m 
Pískové lože tl. 10cm          0,68m3  
0,1m x 0,8m x 8,5m = 0,68m3 

Obsyp základového prahu na výtoku a kolem jímky štěrkopískem ø0/63  1,13m3 

0,17m2 x3m + 0,1m2 x0,8m + (0,29m2 +0,25m2) x 1m  = 1,13m3 

Dod+mont. lomového kamene tl.15cm do betonového lože vč. spárování cca 4,5m2 
cement maltou M25-XF3, -zpevnění dna a svahů výtokového žlabu 
Odměřeno elektronicky z výkresu D101-86-21-2R 

Dodávka + montáž revizní šachty RŠ 1 dle přiložené specifikace  1ks 
Pozn.:  
Zásyp potrubí štěrkopískem ø0/63mm zahrnut v tabulce výkopů a zásypů 
viz výkres D101-86-21-5R   

2. Propustek č. 1: 
Výkop pro potrubí  a záchytnou jímku č. 1v zemině III. tř. těžitelnosti  11,9m3 
14,9m2 x0,8m  = cca 11,9m3 

Pískové lože tl. 5cm pod podkladní betonovou desku    0,9m3  
0,05m x 1,2m x 15m = 0,9m3 

Potrubí z žebrovaných trub PP DN 400 SN 10      15m 
Obetonování potrubí včetně podkladního betonu a prahu čela  
propustku na výtoku z bet. C20/25 XF3      7,02m3 
0,45m2 x 15m + (1,2m x 0,05m x 0,9m + 0,3m x 0,9m x0,8m) = 7,02m3 

Pomocná KARI síť 150/150/6 - 3x2m        2 sítě 
pásy 0,6m  x 15m = 9m2 

Stříhání sítí na pásy š. cca 60cm délky 2m     8 ks 
Dod+mont. lomového kamene tl.15cm do betonového lože z betonu  cca 2,5m2 
C25/30 FX3vč. spárování cement maltou M25-XF3, - zpevnění 
dna a svahů žlabu na výtoku 
Odměřeno elektronicky z výkresu D101-86-21-6R 

Dodávka + montáž revizní šachty RŠ 2 dle přiložené specifikace  1ks 
Beton prostý třídy C 25/30 pro jímku č. 1     0,629m3 
(0,8m+0,8m+0,8m+0,8mx0,15m+0,2mx1,1m)-(0,45mx0,45mx0,15m)-0,038m3-0,0034m3 = 0,629m3 



Chodník podél silnice II/648 Dolní Žukov  

DELTA Třinec, s.r.o.   DPS  
p r o j e k č n í  a t e l i é r          
1. máje 500,  739 61Třinec       D101-86-21-1 (D-A)  

 
       

                      Duševní a průmyslové vlastnictví DELTA Třinec s.r.o.  Veškerá práva vyhrazena    14 
Postoupiti třetím osobám není dovoleno 

 
Tel.   558987560 E-mail: info@deltatrinec.cz DELTA Třinec, s.r.o.  

                          558987651                                           www.deltatrinec.cz                                      1. máje 500 
 739 61 Třinec 

 

 
Pozinkovaný pororošt  970x 560mm (pásky 30x3mm, oka 34x38mm 
bez protiskluzné úpravy        1 ks 
Pozn.:  
Zásyp potrubí štěrkopískem ø0/63mm zahrnut v tabulce výkopů a zásypů 
viz výkres D101-86-21-5R   

3. Propustek č. 2: 
Výkop pro potrubí v zemině III. tř. těžitelnosti     29,25m3 
19,5m2 x1,5m  = cca 29,25m3 

Pískové lože tl. 5cm pod podkladní betonovou desku    cca 0,8m3  
0,05m x 1,2m x (6,2m+7,1m) = cca 0,8m3 

Obsyp potrubí pískem mimo sjezdy      cca 2,784m3  
0,65m x 0,8m x 7,7m - 1,22m3 = 2,784m3 

Obsyp základových prahů (vtok a výtok) štěrkopískem ø0/63   1,21m3 

(0,25m2 +0,29m2) x1m + (0,33m2 +0,26m2) x 1m  = 1,21m3 

Potrubí z žebrovaných trub PP DN 400 SN 10       21m 
Obetonování potrubí včetně podkladního betonu a prahů čel propustku 
 z bet. C20/25 XF3         6,26m3 
0,45m2 x (6,2m+7,1m) + (1,2m x 0,05m x 0,9m + 0,3m x 0,9m x0,8m)x2 = 6,26m3 

Pomocná KARI síť 150/150/6 - 3x2m        1 síť  
pásy 0,6m  x (5,5m+4,5m) = 6m2 

Stříhání sítí na pásy š. cca 60cm délky 2m     5 ks 
Dod+mont. lomového kamene tl.15cm do betonového lože z betonu  cca 6m2 
C25/30 FX3vč. spárování cement maltou M25-XF3, - zpevnění 
dna a svahů výtokového a vtokového žlabu 
Odměřeno elektronicky z výkresu D101-86-21-7R 

Dodávka + montáž revizní šachty RŠ 3 dle přiložené specifikace  1ks 
Pozn.:  
Zásyp potrubí štěrkopískem ø0/63mm zahrnut v tabulce výkopů a zásypů 
viz výkres D101-86-21-5R   

4. Propustek č. 3: 
Výkop pro potrubí v zemině III. tř. těžitelnosti     13,2m3 
Cca 11m2 (plocha podélného řezu výkopu) x1,2m (šířka výkopu)  = cca 13,2m3 

Pískové lože tl. 5cm pod podkladní betonovou desku    0,584m3  
0,05m x 1,2m x 9,74 = 0,584m3 

Obsyp základových prahů (vtok a výtok) štěrkopískem ø0/63   1,16m3 

(0,25m2 +0,29m2) x1m + (0,27m2 +0,35m2) x 1m  = 1,16m3 

Potrubí z žebrovaných trub PP DN 400 SN 10       10,5m 
Obetonování potrubí včetně podkladního betonu a prahů čel propustku 
z bet. C20/25 XF3         4,923m3 
0,45m2 x 9,74m + (1,2m x 0,05m x 0,9m + 0,3m x 0,9m x0,8m)x2 = 4,923m3 

Pomocná KARI síť 150/150/6 - 3x2m        1 síť  
pásy 0,6m  x 5m= 6m2 

Stříhání sítí na pásy š. cca 60cm délky 2m     5 ks 
Dod. + mont. lomového kamene tl.15cm do betonového lože z betonu  cca 6m2 
C25/30 FX3vč. spárování cement maltou M25-XF3, - zpevnění 
dna a svahů výtokového a vtokového žlabu 
Odměřeno elektronicky z výkresu D101-86-21-8R 

Pozn.:  
Zásyp potrubí štěrkopískem ø0/63mm zahrnut v tabulce výkopů a zásypů 
viz výkres D101-86-21-5R   

Zábradlí  
Beton základových patek prostý třídy C 25/30     4,008 m3
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zábradlí u palisádové zídky č. 1 - 0,024m3 x 8 = 0,192m3   
zábradlí u palisádové zídky č. 2 - 0,024m3 x 93 = 2,232m3  
zábradlí u palisádové zídky č. 3 - 0,024m3 x 24 = 0,576m3   
zábradlí u palisádové zídky č. 4 - 0,024m3 x 38 = 0,912m3   
zábradlí nad propustkem 3 - 0,024m3 x 4 = 0,096m3   

Bednění stěn základových patek zabudované z trubky PVC ø250  78,65m2  
zábradlí u palisádové zídky č. 1 - 0,25m x 3,14 x 0,6m x 8 = 3,77m2   
zábradlí u palisádové zídky č. 2 - 0,25m x 3,14 x 0,6m x 93 = 43,80m2   
zábradlí u palisádové zídky č. 3 - 0,25m x 3,14 x 0,6m x 24 = 11,30m2   
zábradlí u palisádové zídky č. 4 - 0,25m x 3,14 x 0,6m x 38 = 17,90m2   
zábradlí nad propustkem 3 - 0,25m x 3,14 x 0,6 x 4 = 1,88m2   

Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci,  284,75m 
o hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg 
zábradlí u palisádové zídky č. 1 - 13,13m   
zábradlí u palisádové zídky č. 2 - 163,15m   
zábradlí u palisádové zídky č. 3 - 40,81m   
zábradlí u palisádové zídky č. 4 - 64,64m   
zábradlí nad propustkem 3 – 3,02m   

Dodávka zábradlí        8 304,18 kg  
zábradlí u palisádové zídky č. 1 - 395,14 kg   
zábradlí u palisádové zídky č. 2 - 4 598,74 kg   
zábradlí u palisádové zídky č. 3 - 1 245,08 kg   
zábradlí u palisádové zídky č. 4 - 1 954,63 kg   
zábradlí nad propustkem 3 – 110,59kg   

Ochranný nátěr zábradlí v odstínu RAL 6016 
 
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 
-Vytýčení stavby 
-Vytýčení inženýrských sítí 
-Vybudování zařízení staveniště 
-Provoz zařízení staveniště 
-Odstranění zařízení staveniště 
-Dočasné dopravní opatření 
-Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
-Dokumentace skutečného provedení stavby 
-Geodetické zaměření skutečného stavu  
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