

Příloha zprávy o hodnocení nabídek

1. kritérium hodnocení: nabídková cena

nabídka č.	název účastníka	cena bez DPH	počet bodů hodnocení
1	ATRIS, s.r.o.	2 480 000,00 Kč	90,00
2	MR Design CZ, s.r.o.	3 440 000,00 Kč	64,88
3	Quality Group s.r.o.	3 530 000,00 Kč	63,23
4	SD Ateliér s.r.o.	4 264 000,00 Kč	52,35
5	MAZOK s.r.o.	3 321 120,00 Kč	67,21

2. kritérium hodnocení: Kvalita (zkušenost) osoby na pozici Vedoucí projektant

nabídka č.	název účastníka	získané body	počet bodů hodnocení
1	ATRIS, s.r.o.	30	10,00
2	MR Design CZ, s.r.o.	30	10,00
3	Quality Group s.r.o.	30	10,00
4	SD Ateliér s.r.o.	12	4,00
5	MAZOK s.r.o.	6	2,00

CELKEM BODŮ

nabídka č.	název účastníka	celkem bodů	POŘADÍ
1	ATRIS, s.r.o.	100,00	1
2	MR Design CZ, s.r.o.	74,88	2
3	Quality Group s.r.o.	73,23	3
4	SD Ateliér s.r.o.	56,35	5
5	MAZOK s.r.o.	69,21	4

2. kritérium hodnocení: Kvalita (zkušenost) osoby na příslušné pozici. Hodnotí se kvalita (zkušenost) příslušné osoby nad rámec požadavků na kvalifikaci (minimální zkušenost) příslušné osoby, a to tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejzkušenější osobou na příslušné pozici.				Zkušenost na pozici Vedoucí projektant: - v posledních 5 letech - při poskytnutí služby obdobného charakteru (obdobným charakterem se rozumí zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení , případně dokumentace pro vydání společného povolení, podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, nebo dokumentace pro povolení stavby podle nového stavebního zákona a nové vyhlášky o dokumentaci staveb, včetně související komplexní inženýrské činnosti, pro novostavbu či komplexní rekonstrukci pozemní stavby, případně každá z těchto služeb se musela týkat stavby, jejíž investiční náklady prováděných stavebních prací musely dosáhnout finančního objemu minimálně 30 000 000 Kč bez DPH , - nad rámec požadavků na kvalifikaci (minimální zkušenost) příslušné osoby 1 BOD za každou službu pro účely hodnocení		Zkušenost na pozici Vedoucí projektant: - v posledních 5 letech - při poskytnutí služby obdobného charakteru (obdobným charakterem se rozumí zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr , podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, nebo dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr , podle nového stavebního zákona a nové vyhlášky o dokumentaci staveb, včetně související komplexní inženýrské činnosti, pro novostavbu či komplexní rekonstrukci pozemní stavby, zpracované dokumenty musely zároveň splňovat požadavky ZZVZ a vyhlášky o dokumentaci veřejné zakázky na stavební práci), přičemž každá z těchto služeb se musela týkat stavby, jejíž investiční náklady prováděných stavebních prací musely dosáhnout finančního objemu minimálně 30 000 000 Kč bez DPH , - nad rámec požadavků na kvalifikaci (minimální zkušenost) příslušné osoby 2 BODY za každou službu pro účely hodnocení	
--	--	--	--	---	--	---	--

nabídka	název účastníka	osoba	Počet zkušeností pro účely hodnocení	počet bodů	zkušenost pro účely hodnocení 1	zkušenost pro účely hodnocení 2	zkušenost pro účely hodnocení 3	zkušenost pro účely hodnocení 4	zkušenost pro účely hodnocení 5	zkušenost pro účely hodnocení 6	zkušenost pro účely hodnocení 7	zkušenost pro účely pro hodnocení 8	zkušenost pro účely hodnocení 9	zkušenost pro účely hodnocení 10		
1	ATRIS, s.r.o.	Ing. Ladislav Zahradníček	10	30	Název: Muzeum nákladních automobilů Tatra Objednatel: TARTA TRUCKS, a.s. Popis: rekonstrukce objektu pro muzeum nákladních automobilů dokumentace DUR+DSP, DPS, vč. inženýrské činnosti a výkonu AD Cena: 92 000 000 Kč bez DPH Doba plnění: 12/2016-12/2020 Místo plnění: Kopřivnice Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2	Název: Bytový dům Stonava Nový svět Objednatel: Obec Stonava Popis: Novostavba objektu bytového domu, dokumentace DUR+DSP, DPS vč. inženýrské činnosti Cena: 55 000 000 Kč bez DPH Doba plnění: 12/2019-11/2020 Místo plnění: Stonava Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2	Název: Rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Němčice nad Hanou Objednatel: město Němčice Popis: Rekonstrukce školy vč. nástavby objektu, dokumentace DUR+DSP, DPS vč. inženýrské činnosti a vč. výkonu AD Cena: 101 724 000 000 Kč bez DPH Doba plnění: 10/2016-7/2020 Místo plnění: Němčice Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2	Název: Revitalizace budovy Těšínského divadla Objednatel: Těšíské divadlo Český Těšín Popis: Rekonstrukce objektu divadla, dokumentace DSP, DPS vč. inženýrské činnosti a vč. výkonu AD Cena: 126 890 000 Kč brez DPH Doba plnění: 07/2022-06/2024 Místo plnění: Český Těšín Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2	Název: Novostavba dětského centra Objednatel: Moravskoslezský kraj Popis: Novostavba objektu pro péči o děti ve věku 0-18 let, dokumentace DUR+DSP, DPS vč. inženýrské činnosti Cena: 83 472 000 Kč bez DPH Doba plnění: 07/2022-06/2024 Místo plnění: Havlov Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2	Název: Přístavba tělocvičny gymnázia Objednatel: Gymnázium Třinec Popis: Přístavba tělocvičny k budově gymnázia, dokumentace demolic, DUR+DSP, DPS vč. inženýrské činnosti a vč. výkonu AD Cena: 53 000 000 Kč bez DPH Doba plnění: 06/2019-03/2023 Místo plnění: Třinec Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2	Název: Stavební úpravy Zerdinského zámku v Novém Jičíně - řešení přízemí vnitřního nádvorní a vstupního prostoru Objednatel: Muzeum Novojičínska Popis: stavební úpravy 1. NP zámku, kde vznikne prostor nové pokladny expozice a komunálně-edukačního centra, nový vstupní kubus vnitřního nádvorní, dokumentace bouracích prací, DSP, DPS vč. inženýrské činnosti Cena: 51 596 000 Kč bez DPH Doba plnění: 06/2019-03/2023 Místo plnění: Třinec Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2	Název: Zámek nová Horka - využití 2. a 3. NP Objednatel: Muzeum Novojičínska Popis: stavební úpravy 2. NP zámku, hygienické zázemí, podlaží, oprava povrchových úprav stěn a stropů, vestavba nákladního výtahu, dokumentace bouracích prací, DSP, DPS vč. inženýrské činnosti Cena: 52 457 244 Kč bez DPH Doba plnění: 05/2022-03/2023 Místo plnění: Nová Horka Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2	Název: Bohumínské městská nemocnice - demolice objektu + přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště Objednatel: Město Bohumín Popis: přístavba objektu ambulantního traktu k nemocnici Bohumín, dokumentace DUR+DSP, DPS vč. inženýrské činnosti Cena: 51 420 000 Kč bez DPH Doba plnění: 06/2020-03/2021 Místo plnění: Bohumín Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2	Název: OOP Dvorce - stavební úpravy pro provoz sociálních lůžek Objednatel: Smluvně zdravotnické zařízení Kmov p.o. Popis: rekonstrukce hlavního objektu pro provoz sociálních lůžek, přístavba garáže, technického zázemí a skladu, dokumentace DUR+DSP, DPS vč. inženýrské činnosti Cena: 101 420 000 Kč bez DPH Doba plnění: 04/2021-12/2023 Místo plnění: Dvorce Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2		
2	MR Design CZ, s.r.o.	Ing. Roman Diehel	41 (z toho 10 započítáno pro účely hodnocení)	30	Název: Novostavba – bytový dům Rozhov v Radhoštěm , 14 byt . jednotek Objednatel: Město Rozhov pod Radhoštěm Popis: Studie, Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení , provedení stavby , IČ Cena: 86 000 000,00 Kč (z toho služby: 2 200 000,00 Kč) Doba plnění: 2019-2021 Místo plnění: Rozhov pod Radhoštěm Kontaktní osoba: viz formulář nabídky (nejsou uvedeny kontaktní údaje) Body: 1 + 2	Název: HZS Pterov – správa železnic Objednatel: SŽ – středisko Olomouc Popis: Studie , Dokumentace pro územní rozhodnutí , stavební povolení a provedení stavby, Aut dozor Cena: 290 000 000,00 Kč (z toho služby: 5 000 000,00 Kč) Doba plnění: 2022-2023 Místo plnění: Pterov Kontaktní osoba: viz formulář nabídky (nejsou uvedeny kontaktní údaje) Body: 1 + 2	Název: Studenka – sportovní hala + společenské zázemí Objednatel: Město Studénka Popis: Dokumentace pro územní rozhodnutí , stavební povolení, provedení stavby, inž. činnost Cena: 125 000 000,00 Kč (z toho služby: 1 700 000,00 Kč) Doba plnění: 2022-2023 Místo plnění: Studénka Kontaktní osoba: neuvedena Body: 1 + 2	Název: Břidličná – sport centrum Rekonstrukce a přístavba Objednatel: Obec Břidličná Popis: Dokumentace pro územní rozhodnutí , stavební povolení, provedení stavby, inž. činnost, Cena: 89 000 000,00 Kč (z toho služby: 1 600 000,00 Kč) Doba plnění: 2021 Místo plnění: Břidličná Kontaktní osoba: neuvedena Body: 1 + 2	Název: Základní škola Čašalova - Ostrava Poruba – stavební úpravy, součástí tělocvičny Objednatel: Moravskoslezský kraj Popis: Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby. Cena: 85 000 000,00 Kč (z toho služby: 5 300 000,00 Kč) Doba plnění: 2021 Místo plnění: Ostrava-Poruba Kontaktní osoba: neuvedena Body: 1 + 2	Název: Novostavba DPS + MŠ Brno Tufany Holásky Občanská vybavenost Objednatel: Statutární město Brno Popis: Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provedení stavby inž činnost, AD Cena: 390 000 000,00 Kč (z toho služby: 5 300 000,00 Kč) Doba plnění: 2021-2024 Místo plnění: Brno Kontaktní osoba: neuvedena Body: 1 + 2	Název: Administrativní objekt – školní středisko pro trolejbusy Ostrava Objednatel: Dopravní podnik Ostrava Popis: Studie, Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provedení stavby inž činnost, AD Cena: 280 000 000,00 Kč (z toho služby: 4 400 000,00 Kč) Doba plnění: 2021-2022 Místo plnění: Ostrava Kontaktní osoba: viz formulář nabídky (nejsou uvedeny kontaktní údaje) Body: 1 + 2	Název: Novostavba, stavební úpravy - Domov Duha Nový Jičín - Rekonstrukce novostavba pečovatelského domu včetně společenského zázemí a zdravotnické péče . Občanská vybavenost Objednatel: Moravskoslezský kraj Popis: Studie , Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provedení stavby inž činnost, AD Cena: 195 000 000,00 Kč Doba plnění: 2019-2020 Místo plnění: Nový Jičín Kontaktní osoba: neuvedena Body: 1 + 2	Název: Novostavba pečovatelského domu včetně společenského zázemí - Domov - Blatný - Občanská vybavenost Objednatel: Moravskoslezský kraj Popis: Studie , Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provedení stavby inž činnost, AD Cena: 265 000 000,00 Kč (z toho služby: 3 300 000,00 Kč) Doba plnění: 2017-2019 Místo plnění: Nový Jičín Kontaktní osoba: neuvedena Body: 1 + 2	Název: Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha – Zbraslav , součástí – tělocvičny Objednatel: Městská část Praha - Zbraslav Popis: Dokumentace pro územní rozhodnutí , stavební povolení a provedení stavby, Aut dozor Cena: 190 000 000,00 Kč (z toho služby 1 960 000,00 Kč) Doba plnění: 2020 Místo plnění: Praha – Zbraslav Kontaktní osoba: neuvedena Body: 1 + 2		
3	Quality Group s.r.o.	Ing. Jiří Šotás	10	30	Název: Rozšíření budovy mateřské školy na ul. E. F. Buriana, Náměstí nad Oslavou – projekční a inženýrská činnost Objednatel: Město Náměšť nad Oslavou Popis: DSP, DPS Cena: 51 200 000 Kč bez DPH Doba plnění: 02/2024 - 07/2024 Místo plnění: E. F. Buriana 680, 675 71 Náměstí nad Oslavou Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2	Název: Technické zázemí jezera Milada – PD Objednatel: DIAMO, státní podnik, oddělený závod PKU Popis: DSP, DPS Cena: 63 138 000 Kč bez DPH Doba plnění: 12/2022 - 06/2023 Místo plnění: Chabařovice, 403 17 Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2	Název: Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce prostor v budově mikrobiologie Objednatel: Město Studénka Popis: Studie, Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provedení stavby, inž. činnost Cena: 125 000 000,00 Kč (z toho služby: 1 700 000,00 Kč) Doba plnění: 2022-2023 Místo plnění: Studénka Kontaktní osoba: neuvedena Body: 1 + 2	Název: Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Komunální pobýlové služby pro seniory Přelouč" Objednatel: Pardubický kraj Popis: DSP, DPS, DPS Cena: 108 500 000 Kč bez DPH Doba plnění: 10/2022 - 08/2023 Místo plnění: Domov v Lhotáři, Lhotáři 1600, 535 01 Přelouč Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2	Název: Zpracování PD – zateplení objektu a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25 Objednatel: Statutární město Děčín Popis: DSP, DPS Cena: 119 200 000 Kč bez DPH Doba plnění: 01/2022 - 07/2023 Místo plnění: ZŠ Děčín III, Březová 369/25 Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2	Název: "Urgentní příjem - příprava" Objednatel: Nemocnice Ivančice Popis: Studie, DUR, DSP, DPS Cena: 101 222 153 Kč bez DPH Doba plnění: 03/2022 - 12/2023 Místo plnění: Nemocnice Ivančice, Štorka 390/16, 664 91 Ivančice Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2	Název: "Zápletní objektu Křmoušská 71C včetně zelené fasády" Objednatel: Statutární město Opava Popis: DSP, DPS Cena: 40 066 000 Kč bez DPH Doba plnění: 12/2021 - 04/2022 Místo plnění: Křmoušská 71 C, Opava Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2	Název: "PS Blansko - rekonstrukce projektové dokumentace" Objednatel: Povodí Moravy, s.p. Popis: DUR+DSP, DPS, AD Cena: 34 271 000 Kč bez DPH Doba plnění: 06.01.2021 - 27. 9. 2021 Místo plnění: Blansko Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2	Název: "PS Blansko - rekonstrukce projektové dokumentace" Objednatel: Povodí Moravy, s.p. Popis: DUR+DSP, DPS, AD Cena: 34 271 000 Kč bez DPH Doba plnění: 06.01.2021 - 27. 9. 2021 Místo plnění: Blansko Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2	Název: "PS Blansko - rekonstrukce projektové dokumentace" Objednatel: Povodí Moravy, s.p. Popis: DUR+DSP, DPS, AD Cena: 34 271 000 Kč bez DPH Doba plnění: 06.01.2021 - 27. 9. 2021 Místo plnění: Blansko Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2	Název: "KřP Křp VY – DAR – projektová parkovacího domu – rekonstrukce a výstavba objektu" Objednatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Popis: DSP, DPS Cena: 103 000 000 Kč bez DPH Doba plnění: 20.01.2021 - 11. 12.2021 Místo plnění: Jihlava Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2	Název: "Administrativní budova Vinčín" Objednatel: LanPro s.r.o. Popis: DUR, DSP, DPS, IČ Cena: 36 000 000Kč bez DPH Doba plnění: 15.01.2020 - 10/2020 Místo plnění: Brno Kontaktní osoba: viz formulář nabídky Body: 1 + 2

4	SD Ateliér s.r.o.	Ing. František Hajda	4	12	<p>Název: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. Oddělení</p> <p>Objednatel: Královéhradecký kraj</p> <p>Popis: Objekt novostavby je navržen ze tří částí. Centrální část je třípodlažní a ubytovací křídla jsou dvoupodlažní. Jedná se o nepodsklepený příčný zděný stěnový systém z keramického materiálu zastřešený sedlovou střechou. Stropní konstrukce jsou částečně železobetonové, s monolitickými žutujícími věnci o pravidelného obdélníkového plošového tvaru 80,80 x 21,2 m</p> <p>Stupně PD: DUR, DSP, DPS, AD</p> <p>Cena: 142 000 000,- Kč</p> <p>Doba plnění: 10/2018 – 10/2021</p> <p>Místo plnění: Rtyně v Podkrkonoší</p> <p>Kontaktní osoba: viz formulář nabídky</p> <p>Body: 1 + 2</p>	<p>Název: Kompletní rekonstrukce areálu, Chomutov, Řiegrova 4510</p> <p>Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje</p> <p>Popis: Kompletní rekonstrukci areálu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (JKRP-LJ) v Chomutově na ulici Řiegrova 4510. Součástí areálu je jedenáctipodlažní budova PČR, garáže ve dvoře a zpevněná plocha dvora. Stupně PD: DSP, DPS</p> <p>Cena: 106 063 000,- Kč</p> <p>Doba plnění: 7/2019 – 4/2020</p> <p>Místo plnění: Chomutov</p> <p>Kontaktní osoba: viz formulář nabídky</p> <p>Body: 1 + 2</p>	<p>Název: Rekonstrukce ZŠ a Sokolovny Dětenice 81</p> <p>Objednatel: Obec Dětenice</p> <p>Popis: Projekt řeší areál se dvěma budovami – navržena byla kompletní rekonstrukce třípodlažní budovy ZŠ a MŠ s jednopodlažní nástavbou pro rozšíření kapacity budovy a přístavbou vřátnu pro zajištění bezbariérové obslužnosti budovy. Dále přístavba přízemní budovy Sokolovny s novou školící kuchyní a jídelnou, a též novostavba spojovacího křídla mezi oběma budovami. Stupně PD: DUR, DSP</p> <p>Cena: 87 600 000,- Kč</p> <p>Doba plnění: 4/2021 – 1/2022</p> <p>Místo plnění: Dětenice</p> <p>Kontaktní osoba: viz formulář nabídky</p> <p>Body: 1 + 2</p>	<p>Název: ÚP ČR – Tábor – statické zajištění budovy, Husovo náměstí 2958</p> <p>Objednatel: Česká republika – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Českých Budějovicích</p> <p>Popis: Jde o sanaci objektu o dvou dlouhých křídlech tvaru L v nevyhovujícím statickém stavu včetně všech komplexních stavebních a profesních návodností. Zastavěná plocha 1941 m² a 41149 m³. Jde o 5.NP a 1.PP. Stupně PD: DSP, DPS</p> <p>Cena: 203 500 000,- Kč bez DPH</p> <p>Doba plnění: 9/2021 – 11/2022</p> <p>Místo plnění: Tábor</p> <p>Kontaktní osoba: viz formulář nabídky</p> <p>Body: 1 + 2</p>					
5	MAZOK s.r.o.	Ing. Michal Čapoun	5 (z toho 2 započítány pro účely hodnocení - zbývající 3 započítány pro účely prokázání splnění kvalifikace)	6	<p>Název: Rekonstrukce rodinného domu na p. č. st. 13/2 a st. 15, k. ú. Hostokryje</p> <p>Objednatel: Město Senomaty</p> <p>Popis: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na řešenou akci</p> <p>Cena: 32 840 112 Kč bez DPH</p> <p>Doba plnění: Od: 05/2023 do: 08/2024</p> <p>Místo plnění: Senomaty</p> <p>Kontaktní osoba: viz formulář nabídky</p> <p>Body: 1 + 2</p>	<p>Název: 6x RD Kofenec</p> <p>Objednatel: Kofenec resort s.r.o.</p> <p>Popis: Zpracování arch. studie a projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění dokumentace pro 6 rodinných domů v obci Kofenec</p> <p>Cena: 60 000 000 Kč bez DPH</p> <p>Doba plnění: Od: 06/2022 do: 02/2023</p> <p>Místo plnění: Kofenec</p> <p>Kontaktní osoba: viz formulář nabídky</p> <p>Body: 1 + 2</p>							

Neuznané nebo nezapočítané reference + odůvodnění

nabídka	název účastníka	osoba	Počet zkušeností pro účely hodnocení	počet bodů	Neuznaná nebo nezapočítaná zkušenost	Neuznaná nebo nezapočítaná zkušenost	Neuznaná nebo nezapočítaná zkušenost	Neuznaná nebo nezapočítaná zkušenost	Neuznaná nebo nezapočítaná zkušenost	Neuznaná nebo nezapočítaná zkušenost	Neuznaná nebo nezapočítaná zkušenost	Neuznaná nebo nezapočítaná zkušenost	Neuznaná nebo nezapočítaná zkušenost	Neuznaná nebo nezapočítaná zkušenost
1	ATRIS, s.r.o.	Ing. Ladislav Zahradníček	10	30	Název: Bytový dům k Archivu 2 – Nový Jičín 32 - byt jednotek Objednatel: Město Nový Jičín Popis: Studie, Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení , IČ a provedení stavby. AD Cena: 79 000 000,00 Kč (z toho služby: 1 350 000,00 Kč) Doba plnění: 2018-2021 Místo plnění: Nový Jičín Důvod neuznání: Zkušenost byla uznána v rámci technické kvalifikace.	Název: Komunitní bytový dům Vřesina – 20 bytů Objednatel: Obec Fryčovice Popis: Studie, Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení , IČ a provedení stavby. AD Cena: 85 000 000,00 Kč (z toho služby: 1 300 000,00 Kč) Doba plnění: 2020-2022 Místo plnění: Fryčovice Důvod neuznání: Zkušenost byla uznána v rámci technické kvalifikace.	Název: Komunitní bytový dům Vřesina – 20 bytů Objednatel: Obec Vřesina Popis: STUDIE , Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení , IČ a provedení stavby. Aut dozor Cena: 79 000 000,00 Kč (z toho služby: 400 000,00 Kč) Doba plnění: 2021-2022 Místo plnění: Vřesina Důvod neuznání: Zkušenost byla uznána v rámci technické kvalifikace.	Název: Rozšíření kuchyně – ZŠ Šlapánek Objednatel: Město Šlapánice u Brna Popis: Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení , IČ a provedení stavby. Aut dozor Cena: 10 000 000,00 Kč (z toho služby: 400 000,00 Kč) Doba plnění: 2019 Místo plnění: Šlapánice u Brna Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek minimálních investičních nákladů stavebních prací 30 000 000 Kč bez DPH.	Název: Stavební úpravy – Měú Studénka Objednatel: Město Studénka Popis: Studie , Dokumentace pro územní rozhodnutí , stavební povolení a provedení stavby. Aut dozor Cena: 32 000 000,00 Kč Doba plnění: 2017 Místo plnění: Studénka Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let. Nelze posoudit splnění finančního požadavku.	Název: Sokolovna Klimkovice - kulturní společenské centrum , rekonstrukce, přístavba Objednatel: Obec Klimkovice Popis: Studie, Dokumentace pro územní rozhodnutí , stavební povolení , provedení stavby. Cena: 57 000 000,00 Kč (z toho služby: 1 400 000,00 Kč) Doba plnění: 2017-2019 Místo plnění: Klimkovice Důvod neuznání: Účastník již dosáhl maxima 30 bodů pro účely hodnocení.	Název: Dolní Domastalice – Kulturní centrum, restaurace Objednatel: Obec Dolní Domastalice Popis: Studie řešení Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení , IČ a provedení stavby. Aut dozor Cena: 55 000 000,00 Kč (z toho služby: 850 000,00 Kč) Doba plnění: 2019 Místo plnění: Dolní Domastalice Důvod neuznání: Účastník již dosáhl maxima 30 bodů pro účely hodnocení.	Název: objekt Poliklinika Rožnov , včetně lékárny a ordinací lékařů Rožnov p Radhoštěm Objednatel: Komerční domy Rožnov spol s .o. Popis: Studie, Dokumentace pro územní rozhodnutí , stavební povolení a provedení stavby. Aut dozor Cena: 42 000 000,00 Kč Doba plnění: 2016 Místo plnění: Rožnov pod Radhoštěm Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let.	Název: Domov Třebovice, chráněné bydlení Třebovice přístavba , st úpravy Objednatel: není uveden Popis: Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby. Autorský dozor Cena: 41 000 000,00 Kč Doba plnění: 2016 Místo plnění: Ostrava Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let.	Název: Prodejna potravin Huška Stará Ves n Ondřejnici Objednatel: HRUŠKA s.r.o. Popis: Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby. Autorský dozor Cena: 42 000 000,00 Kč Doba plnění: 2016 Místo plnění: Stará Ves nad Ondřejnicí Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let.
2	MR Design CZ, s.r.o.	Ing. Roman Diehel	41	30	Název: střední průmyslová škola automobilů v Knově Objednatel: Moravskoslezský kraj Popis: Dokumentace pro, sloučené územní a stavební povolení a provedení stavby. Aut dozor - stavební technický průzkum Cena: 46 000 000,00 Kč Doba plnění: 2018 Místo plnění: Knov Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let.	Název: HOTJET Průmyslová ul Bolicice Objednatel: HOTJET CZ s.r.o. Popis: Dokumentace pro, územní rozhodnutí stavební povolení a provedení stavby. Aut dozor Cena: 56 000 000,00 Kč Doba plnění: 2017 Místo plnění: Bolicice Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let.	Název: Dům na Rampě – Ostrava Kunčický Objednatel: Dieckzní charita ostravsko - opavská Popis: Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, IČ a provedení stavby. Aut dozor Cena: 36 000 000,00 Kč Doba plnění: 2016 Místo plnění: Ostrava Kunčický Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let.	Název: Pečovatelství byty Fryčovice Objednatel: Obec Fryčovice Popis: Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, IČ a provedení stavby. Aut dozor Cena: 38 000 000,00 Kč Doba plnění: 2017 Místo plnění: Fryčovice Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let.	Název: Komunitní dům pro seniory – Ostrava Hůvký Objednatel: RWL SYSTEM a.s. Popis: Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, IČ a provedení stavby. Aut dozor Cena: 32 000 000,00 Kč Doba plnění: 2017 Místo plnění: Ostrava Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let.	Název: Rozšíření Základní školy Ostrava Šenov Objednatel: Město Šenov Popis: Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby. Aut dozor - stavební technický průzkum Cena: 27 000 000,00 Kč Doba plnění: 2016 Místo plnění: Šenov Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let.	Název: Fasady bytových domů Františka Formana 51,49 Ostrava Objednatel: Statutární město Ostrava Popis: Dokumentace pro, stavební povolení a provedení stavby. Aut dozor - stavební technický průzkum Cena: 27 000 000,00 Kč Doba plnění: 2016 Místo plnění: Ostrava Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let.	Název: ZŠ Přichystalova- vřutodolní odborných učeben a přístavba Objednatel: Statutární město Olomouc Popis: Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby. Cena: 41 000 000,00 Kč (cena projektové dokumentace: 590 000,00 Kč) Doba plnění: 2018 Místo plnění: Přichystalova 540/20 Olomouc Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let.	Název: ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov - zvýšení kapacity Objednatel: Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Popis: Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby. Cena: 32 000 000,00 Kč Doba plnění: 2016 Místo plnění: Prostějov Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let.	Název: Přístavba a stavební úpravy gymnázia SPdGŠ , včetně tělocvičny SZS sv. Aněžky České , 1. Máje 249/37 Odry Objednatel: SPdGŠ SZS sv. Aněžky České , 1. Máje 249/37 Odry - Ing Hostalová Popis: Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby. Autorský dozor Cena: 56 000 000,00 Kč Doba plnění: 2014 Místo plnění: 1. Máje 249/37, 742 35 Odry Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let.
					Název: Lázně Karlova studánka- tělocvična Objednatel: Státní léčebné lázně Karlova Studánka s.p., 793 24 Karlova Studánka Popis: Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. Tělocvična státních léčebných lázní – Karlova Studánka - Cena: 26 000 000,00 Kč (cena projektové dokumentace: 850 000,00 Kč) Doba plnění: 2013 Místo plnění: 1. Máje 249/37 , 742 35 Odry Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let.	Název: Bytový komplex u Zámku - Havlíčkov Objednatel: Atelier S, spol s r.o., 28. Října 1142/188, Ostrava Mar Hory Popis: Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provedení stavby, inž. činnost, autorský dozor Cena: dodávka stavby: 330 000 000,00 Kč, projektová dokumentace: 2 400 000,00 Kč Doba plnění: 2014 Místo plnění: Havlíčkov Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let.	Název: Průmyslová pekárna Huška s.r.o. Objednatel: HRUŠKA s.r.o., Na Hrázi 3228/2, Ostrava-Martinov Popis: Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provedení stavby, inž. činnost, autorský dozor Cena: dodávka stavby: 370 000 000,00 Kč, projektová dokumentace: 2 600 000,00 Kč Doba plnění: 2016-2017 Místo plnění: HRUŠKA s.r.o., Na Hrázi 3228/2, Ostrava-Martinov Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let.	Název: Soud Prostějov – stavební úpravy Objednatel: Ověření soud v Prostějově Havlíčkova 2923/16 796 01 Prostějov Popis: Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, IČ a provedení stavby. Aut dozor Cena: 23 000 000,00 Kč (cena projektové dokumentace: 370 000,00 Kč) Doba plnění: 2015 Místo plnění: Prostějov Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let. Nesplněn finanční limit.	Název: Lázně Karlova studánka- tělocvična Objednatel: Státní léčebné lázně Karlova Studánka s. p., 793 24 Karlova Studánka Popis: Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. Tělocvična státních léčebných lázní – Karlova Studánka - Cena: 26 000 000,00 Kč (cena projektové dokumentace: 850 000,00 Kč) Doba plnění: 2013 Místo plnění: 1. Máje 249/37 , 742 35 Odry Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let. Nesplněn finanční limit.	Název: Novostavba prodejny nářadí QT Technik Ostrava Objednatel: QT Technik spol. s r.o., Robert Kuběš, Tělnická 650/201, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Popis: Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby. Aut dozor Cena: 27 000 000,00 Kč (z toho cena projektové dokumentace: 590 000,00 Kč) Doba plnění: 2015 Místo plnění: Slezská Ostrava ul Jan Marie Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let. Nesplněn finanční limit.	Název: Prodejna potravin Huška Odra Ostrava Vělkovice, přístavba ,st úpravy Objednatel: HRUŠKA s.r.o., Na Hrázi 3228/2, Ostrava-Martinov Popis: Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby. Aut. dozor Cena: 27 000 000,00 Kč (z toho cena projektové dokumentace: 590 000,00 Kč) Doba plnění: 2015 Místo plnění: Ostrava – Vělkovice Parcela 740/44, 740/69 k.ú. Vělkovice u Ostravy Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let.	Název: Výzkumné, vývojové ,výukové a obchodní centrum Objekt Elvac a.s. Objednatel: Elvac a.s., Haasická 53/8, 703 00 Ostrava Popis: Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby. Aut. dozor Cena: 65 000 000,00 Kč (cena projektové dokumentace: 1 300 000,00 Kč) Doba plnění: 2017 Místo plnění: Hrabůvka Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let.	Název: Domov Třebovice, chráněné bydlení Třebovice přístavba , st úpravy Objednatel: Hladnovská 751/115 Ostrava 71200 Ostrava 12, v. Prokop Popis: Domov Třebovice, chráněné bydlení Třebovice - interiér Cena: 460 000,00 Kč Doba plnění: 2014 Místo plnění: Ul. 5 Května Ostrava Třebovice Důvod neuznání: Zkušenost nesplňuje požadavek maximálního stáří zkušenosti 5 let. Nesplněn finanční limit.	
3	Quality Group s.r.o.	Ing. Jiří Šoltés	10	30										
4	SD Atelier s.r.o.	Ing. František Hajda	4	12										
5	MAZOK s.r.o.	Ing. Michal Čapoun	5	6	Název: Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu bývalé základní školy Salvátor ve Valašském Meziříčí + Revitalizace vstupního areálu ZŠ Vyhňádky Objednatel: Město Valašské Meziříčí Popis: Zpracování projektové dokumentace podle studie až do realizačního projektu u nástavby a revitalizace vstupu Cena: 54 130 036 Kč bez DPH Doba plnění: Od: 05/2024 do: 10/2024 Místo plnění: Valašské Meziříčí Důvod neuznání: Zkušenost byla uznána v rámci technické kvalifikace.	Název: Sportovní kulturní Areal Pod Lesem Objednatel: Nemovitosti města Zlín, spol. s r.o. Popis: Zpracování Zhotovení architektonické studie, DUR+DSP, DPS Cena: 40 982 069 Kč bez DPH Doba plnění: Od: 01/2022 do: 03/2024 Místo plnění: Zlín Důvod neuznání: Zkušenost byla uznána v rámci technické kvalifikace.	Název: VN Brno – rekonstrukce účelové části externího pavilonu Objednatel: Vojenská nemocnice Brno p. o. Popis: Zpracování studie a kompletní dokumentace pro provádění nového psychiatrického oddělení. Jednalo se o kompletní rekonstrukci části externího pracoviště Vojenské nemocnice v Brně. Cena: 43 236 761 Kč bez DPH Doba plnění: Od: 08/2024 do: 11/2024 Místo plnění: Brno Důvod neuznání: Zkušenost byla uznána v rámci technické kvalifikace.							