
Stavba: 24/119

Stupeň: DPS

Objednatel: IČO: 00297437

DIČ:

73701

Zhotovitel: IČO: 60724862

DIČ: CZ60724862

69681

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

1 993 428,29

0,00

7 561 434,11

0,00

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti -                   

Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

RI OKNA a.s.

Celkem

1 804 794,71

Úkolky 1055

Bzenec

město Český Těšín

nám.ČSA 1/1

Český Těšín

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

9 492 515,65

11 485 943,94

9 492 515,65

126 286,83
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Popis stavby: 24/119 - Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Popis objektu: 01 - Etapa 1 - Výměna oken a dveří

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

Podrobná specifikace materiálů viz D.1.1.a - Technická zpráva.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 25 627,95 0,3

61 HSV 866 240,70 9,1

62 HSV 230 287,74 2,4

62a HSV 4 462,98 0,0

63 HSV 10 566,32 0,1

64 HSV 274 898,36 2,9

94 HSV 4 219,50 0,0

95 HSV 21 200,31 0,2

96 HSV 156 325,75 1,6

99 HSV 19 774,84 0,2

711 PSV 32 637,25 0,3

764 PSV 87 334,58 0,9

766 PSV 5 920 292,24 62,4

767 PSV 661 352,23 7,0

771 PSV 3 291,22 0,0

781 PSV 172 595,57 1,8

783 PSV 22 086,66 0,2

784 PSV 474 655,40 5,0

786 PSV 187 188,96 2,0

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské, okna a dveře

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Zastiňující technika
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D96 PSU 191 190,26 2,0

VN VN 126 286,83 1,3

Cena celkem 9 492 515,65 100,0

Vedlejší náklady

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 24/119

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 627,95
1 310238211R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,56400 8 536,00 4 814,30 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S- Nový stav : 

Poznámka 2 : 

0,6*0,235*2,0*2 0,56400

2 311321312R00 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 XC4 m3 0,20748 4 171,00 865,40 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S- Nový stav : 

Poznámka 2 : 

0,6*0,14*2,47 0,20748

3 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - zřízení m2 0,74100 1 261,00 934,40 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S- Nový stav : 

Poznámka 2 : 

0,15*2*2,47 0,74100

4 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění m2 0,74100 291,00 215,63 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,74100 0,74100

5 340235211R00 Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm kus 124,00000 97,00 12 028,00 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 124,00000 124,00000

6 380932113R00 Vlepení výztuže D 8 mm do vrtu v betonu na chem. maltu m 8,84000 746,90 6 602,60 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S- Nový stav : 

Poznámka 2 : 

0,3*11 3,30000

2,77*2 5,54000

7 58953476R Výztuž betonářská žebírková B500B, d 8 mm t 0,00384 43 650,00 167,62 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S- Nový stav : 

Poznámka 2 : 

0,3*11*0,395/1000 0,00130

2,77*2*0,395/1000 0,00219

Koeficient : 0,10 0,00035

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 866 240,70
8 602015122RT7 Omítka stěn jádrová  ručně tloušťka vrstvy 30 mm m2 80,17250 582,00 46 660,40 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 80,17250 80,17250

9 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 1 002,10480 19,40 19 440,83 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,30050 2,30050

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 919,63180 919,63180

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 80,17250 80,17250

10 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 956,44240 24,25 23 193,73 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O1-O87 : 

0,6*0,6*5+0,55*1,15*2 3,06500

0,75*0,75+0,9*1,65*13 19,86750

0,9*1,27*4+0,8*2,4*12+0,8*2,3*3 33,13200

0,85*1,93*6+0,85*1,93*3 14,76450

0,85*1,8*3 4,59000

0,9*0,6*6+0,9*1,2+0,9*1,35*6 11,61000

vč. přikotvení

pod obklady

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS
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S: 24/119

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

0,95*1,67*3+1,0*0,65 5,40950

1,23*2,03*12+1,1*1,43*2 33,10880

1,2*1,75+1,2*1,25+1,23*2,03*18 48,54420

1,15*1,75*8+1,15*1,2*3 20,24000

1,15*1,4*4+1,2*1,2*3+1,2*1,65*2 14,72000

1,35*2,2*4+1,15*1,8*12 36,72000

1,35*2,03*10+1,3*2,09*6 43,70700

1,3*0,6*3+1,43*2,45*16 58,39600

1,43*2,53*32+1,35*1,38 117,63580

1,45*0,75+1,5*1,2*2 4,68750

1,55*1,75*3+1,55*1,8*2 13,71750

1,6*1,8*2+1,6*2,35 9,52000

1,8*0,98+1,93*2,45*4 20,67800

1,93*2,03*8+1,93*2,53*3 45,99190

1,93*2,03*16+1,93*2,53*5 87,10090

2,0*0,98+2,3*3,4*5 41,06000

1,93*2,45*5+1,93*2,53*5 48,05700

1,93*2,03*17+1,72*0,95*2 69,87230

0,7*1,46*2+0,8*2,35*3 7,68400

1,0*0,4*2+1,15*1,2*2 3,56000

1,15*1,2*4 5,52000

1,1*1,8+0,6*1,5*2+0,8*1,85*2 6,74000

1,35*1,95*3+2,6*1,65 12,18750

2,5*1,55+0,6*0,55+0,6*1,2 4,92500

1,2*1,2*4+1,75*1,2+0,9*0,7*3 9,75000

1,1*1,35+1,1*1,5*5+1,1*1,45*2 12,92500

1,65*1,45+0,31*3+1,1*0,5+2,35*1,4 7,16250

1,15*1,25+0,85*1,5*2+1,15*1,55*2 7,55250

1,05*1,5*2+1,95*2,05*3+0,62*1,65*2 17,18850

0,5*1,05*2+1,2*2,05*4+0,82*2,0*2 14,17000

1,95*2,0+1,2*2,0*2+1,93*3,25*2 21,24500

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis dveří : 

D1-D6 : 

1,3*2,0 2,60000

1,1*2,07 2,27700

1,0*2,09 2,09000

2,0*2,0 4,00000

1,56*2,0 3,12000

1,85*3,0 5,55000

11 610991001R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm m 2 057,81400 48,50 99 803,98 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1870,74000*1,1 2 057,81400

12 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou 

štukovou omítkou

kus 124,00000 155,20 19 244,80 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 124,00000 124,00000

13 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 2,30050 514,10 1 182,69 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Nový stav : 

Poznámka 2 : 

0,535*2,15*2 2,30050
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S: 24/119

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

14 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 919,63180 562,60 517 384,85 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1870,74000*0,45 841,83300

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 478,55000*0,15 71,78250

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

parapety oken : 

O3 : 0,27*(0,75*2) 0,40500

O13 : 0,07*(0,9*6) 0,37800

O25 : 0,77*(1,2*2) 1,84800

O40 : 0,52*(1,8*1) 0,93600

O47 : 0,53*(2,0*1) 1,06000

O53 : 0,29*(0,67*1) 0,19430

O73 : 0,25*(1,3*3) 0,97500

O74 : 0,2*(1,1*1) 0,22000

15 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky Al m 2 057,81400 24,25 49 901,99 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2057,81400 2 057,81400

16 612481113R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2 921,93230 97,00 89 427,43 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,30050 2,30050

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 919,63180 919,63180

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 230 287,74
17 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 956,44240 19,40 18 554,98 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 956,44240 956,44240

18 622300172RT3 Těsnění napojovacích spár tmelem včetně dodávky tmelu 

PU

m 1 982,77800 97,00 192 329,47 RTS 24/ II

ostění a nadpraží : 

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 1870,74000 1 870,74000

viz detail 7 : 

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis dveří : 

D1-D6 : 

2*(1,3+1,1+1,0+2,0+1,56+1,85) 17,62000

Koeficient : 0,05 94,41800

19 62231900RR00 Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 15 mm m2 90,92450 213,40 19 403,29 Indiv

viz detail 10 : 

parapety : 

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 478,55000*0,17 81,35350

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 478,55000*0,02 9,57100

Díl: 62a Úpravy povrchů vnější 4 462,98
20 P4 Jádrová omítka tl. 15mm na bázi vápenných a 

hydraulických anorganických pojiv, minerálních plniv a  

zušlechťujících aditiv, zrno 2mm

m2 2,30050 970,00 2 231,49 Indiv

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Nový stav : 

Poznámka 2 : 

0,535*2,15*2 2,30050

21 P5 Probarvená omítka břízolitového typu tl. 2-3mm dané 

granulometrie zrno 2mm, aplikace pomocí  střiku, min. 

4kg/m2

m2 2,30050 970,00 2 231,49 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,30050 2,30050

vč. dodávky materiálu

vč. dodávky materiálu
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S: 24/119

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 566,32
22 631311131R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm m3 0,42376 4 365,00 1 849,71 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis dveří : 

D1-D6 : 

0,13*0,37*(1,3+1,1+1,0+2,0+1,56+1,85) 0,42376

23 63110000RRA0 Oprava podlahy, soklíku, doplnění skladby podlahy dle 

stávající

m2 5,28600 1 649,00 8 716,61 Indiv

viz detail 7 : 

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis dveří : 

D1-D6 : 

0,6*(1,3+1,1+1,0+2,0+1,56+1,85) 5,28600

Díl: 64 Výplně otvorů 274 898,36
24 648991111R00 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm m 2,95000 97,00 286,15 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O79 : 1,05*2 2,10000

O77 : 0,85*1 0,85000

25 648991113R00 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm m 272,22000 97,00 26 405,34 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O1 : 0,6*5 3,00000

O2 : 0,55*2 1,10000

O4 : 0,9*13 11,70000

O6 : 0,8*12 9,60000

O7 : 0,8*3 2,40000

O8 : 0,85*6 5,10000

O9 : 0,85*3 2,55000

O10 : 0,85*3 2,55000

O11 : 0,9*6 5,40000

O14 : 0,95*3 2,85000

O15 : 1,0*1 1,00000

O17 : 1,1*2 2,20000

O18 : 1,2*1 1,20000

O19 : 1,2*1 1,20000

O21 : 1,15*8 9,20000

O24 : 1,2*3 3,60000

O26 : 1,35*4 5,40000

O28 : 1,35*10 13,50000

O30 : 1,3*3 3,90000

O33 : 1,35*1 1,35000

O34 : 1,45*1 1,45000

O35 : 1,5*2 3,00000

O36 : 1,55*3 4,65000

O37 : 1,55*2 3,10000

O38 : 1,6*2 3,20000

O39 : 1,6*1 1,60000

O43 : 1,93*8 15,44000

O45 : 1,93*16 30,88000

vč. srovnávacího maltového lože, zatmelení

vč. srovnávacího maltového lože, zatmelení
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S: 24/119

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

O49 : 1,93*5 9,65000

O50 : 1,93*5 9,65000

O51 : 1,93*17 32,81000

O52 : 1,72*2 3,44000

O54 : 0,8*3 2,40000

O55 : 1,0*2 2,00000

O57 : 1,15*4 4,60000

O58 : 1,1*1 1,10000

O60 : 0,8*2 1,60000

O61 : 1,35*3 4,05000

O62 : 2,6*1 2,60000

O63 : 2,5*1 2,50000

O66 : 1,2*3 3,60000

O67 : 1,75*1 1,75000

O68 : 0,9*3 2,70000

O69 : 1,1*1 1,10000

O70 : 1,1*4 4,40000

O71 : 1,1*2 2,20000

O72 : 1,65*1 1,65000

O75 : 2,35*1 2,35000

O76 : 1,15*1 1,15000

O78 : 1,15*2 2,30000

O80 : 1,95*3 5,85000

O83 : 1,2*4 4,80000

O84 : 0,82*2 1,64000

O85 : 1,95*1 1,95000

O86 : 1,2*2 2,40000

O87 : 1,93*2 3,86000

26 64895242RR00 Osazení parapetních desek dřevěných š. nad 50 cm m 123,75000 97,00 12 003,75 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O23 : 1,15*4 4,60000

O27 : 1,15*7 8,05000

O29 : 1,3*6 7,80000

O31 : 1,43*16 22,88000

O32 : 1,43*32 45,76000

O42 : 1,93*4 7,72000

O44 : 1,93*3 5,79000

O46 : 1,93*5 9,65000

O48 : 2,3*5 11,50000

27 60775435R Parapet interiér voděodol. DTD tl.19mm s nosem 40mm, 

CPL laminát šíře 400 mm

m 8,19000 485,00 3 972,15 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O29 : 1,3*6 7,80000

Koeficient : 0,05 0,39000

28 6077543R2 Parapet interiér voděodol. DTD tl.19mm s nosem 40mm, 

CPL laminát šíře 420 mm

m 12,07500 533,50 6 442,01 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

vč. srovnávacího maltového lože, zatmelení
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S: 24/119

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

O48 : 2,3*5 11,50000

Koeficient : 0,05 0,57500

29 6077543R3 Parapet interiér voděodol. DTD tl.19mm s nosem 40mm, 

CPL laminát, šíře 560 mm

m 96,39000 654,75 63 111,35 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O31 : 1,43*16 22,88000

O32 : 1,43*32 45,76000

O42 : 1,93*4 7,72000

O44 : 1,93*3 5,79000

O46 : 1,93*5 9,65000

Koeficient : 0,05 4,59000

30 6077543R4 Parapet interiér voděodol. DTD tl.19mm s nosem 40mm, 

CPL laminát, šíře 800 mm

m 13,28250 970,00 12 884,03 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O23 : 1,15*4 4,60000

O27 : 1,15*7 8,05000

Koeficient : 0,05 0,63250

31 60775453R Krytka plastová pro DTD parapet kus 164,00000 19,40 3 181,60 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

2*(4+7+6+16+32+4+3+5+5) 164,00000

32 60775510R Parapet interiér PVC šíře 150 mm fólie bílá m 2,20500 155,20 342,22 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O79 : 1,05*2 2,10000

Koeficient : 0,05 0,10500

33 60775511R Parapet interiér PVC šíře 200 mm fólie bílá m 0,89250 186,24 166,22 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O77 : 0,85*1 0,85000

Koeficient : 0,05 0,04250

34 60775514R Parapet interiér PVC šíře 350 mm fólie bílá m 43,09200 310,40 13 375,76 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O58 : 1,1*1 1,10000

O60 : 0,8*2 1,60000

O61 : 1,35*3 4,05000

O63 : 2,5*1 2,50000

O69 : 1,1*1 1,10000

O70 : 1,1*4 4,40000

O71 : 1,1*2 2,20000

O72 : 1,65*1 1,65000

O75 : 2,35*1 2,35000

O76 : 1,15*1 1,15000

O78 : 1,15*2 2,30000

O80 : 1,95*3 5,85000

O83 : 1,2*4 4,80000

O84 : 0,82*2 1,64000

O85 : 1,95*1 1,95000

O86 : 1,2*2 2,40000

Koeficient : 0,05 2,05200

35 60775515R Parapet interiér PVC šíře 400mm fólie bílá m 29,08500 341,44 9 930,78 RTS 24/ II
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S: 24/119

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O6 : 0,8*12 9,60000

O7 : 0,8*3 2,40000

O8 : 0,85*6 5,10000

O9 : 0,85*3 2,55000

O66 : 1,2*3 3,60000

O67 : 1,75*1 1,75000

O68 : 0,9*3 2,70000

Koeficient : 0,05 1,38500

36 60775515R2 Parapet interiér PVC šíře 420mm fólie bílá m 87,81150 443,87 38 977,07 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O4 : 0,9*13 11,70000

O14 : 0,95*3 2,85000

O15 : 1,0*1 1,00000

O17 : 1,1*2 2,20000

O18 : 1,2*1 1,20000

O19 : 1,2*1 1,20000

O26 : 1,35*4 5,40000

O28 : 1,35*10 13,50000

O30 : 1,3*3 3,90000

O33 : 1,35*1 1,35000

O34 : 1,45*1 1,45000

O35 : 1,5*2 3,00000

O39 : 1,6*1 1,60000

O45 : 1,93*16 30,88000

O54 : 0,8*3 2,40000

Koeficient : 0,05 4,18150

37 60775515R3 Parapet interiér PVC šíře 470mm fólie bílá m 14,54250 488,26 7 100,51 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O21 : 1,15*8 9,20000

O36 : 1,55*3 4,65000

Koeficient : 0,05 0,69250

38 60775516R0 Parapet interiér PVC šíře 520mm fólie bílá m 3,61200 537,09 1 939,95 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O52 : 1,72*2 3,44000

Koeficient : 0,05 0,17200

39 60775516R1 Parapet interiér PVC šíře 550mm fólie bílá m 5,88000 590,79 3 473,87 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O1 : 0,6*5 3,00000

O62 : 2,6*1 2,60000

Koeficient : 0,05 0,28000

40 60775516R2 Parapet interiér PVC šíře 560mm fólie bílá m 77,08050 590,79 45 538,67 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O43 : 1,93*8 15,44000

O49 : 1,93*5 9,65000

O50 : 1,93*5 9,65000

O51 : 1,93*17 32,81000
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R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

O55 : 1,0*2 2,00000

O87 : 1,93*2 3,86000

Koeficient : 0,05 3,67050

41 60775516R3 Parapet interiér PVC šíře 570mm fólie bílá m 2,67750 590,79 1 581,85 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O10 : 0,85*3 2,55000

Koeficient : 0,05 0,12750

42 60775517R Parapet interiér PVC šíře 600mm fólie bílá m 15,43500 590,79 9 118,90 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O2 : 0,55*2 1,10000

O11 : 0,9*6 5,40000

O24 : 1,2*3 3,60000

O57 : 1,15*4 4,60000

Koeficient : 0,05 0,73500

43 60775517R1 Parapet interiér PVC šíře 620mm fólie bílá m 6,61500 1 063,43 7 034,58 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O37 : 1,55*2 3,10000

O38 : 1,6*2 3,20000

Koeficient : 0,05 0,31500

44 60775552R Krytka boční pro PVC parapety kus 414,00000 19,40 8 031,60 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

2*(5+2+13+12+3+6+3+3+6) 106,00000

2*(3+1+2+1+1+8+3+4+10) 66,00000

2*(3+1+1+2+3+2+2+1+8+16) 78,00000

2*(5+7+17+2+3+2+4) 80,00000

2*(1+2+3+1+1+4+2+1+1) 32,00000

2*(1+2+3+4+2+1+2) 30,00000

2*(1+3+1+3+1+2) 22,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 219,50
45 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 5,00000 145,50 727,50 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1NP - Nový stav : 

tělocvična : 

1,0*5,0 5,00000

46 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 18,00000 194,00 3 492,00 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1NP - Nový stav : 

tělocvična : 

1,0*18,0 18,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

21 200,31

47 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 7 285,33000 2,91 21 200,31 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Nový stav : 

1534+143,81 1 677,81000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1NP - Nový stav : 

1977+175,54+169,72 2 322,26000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 2NP - Nový stav : 

319,8+1232+135,3+125,28 1 812,38000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 3NP - Nový stav : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

1246+118,17+108,71 1 472,88000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 156 325,75
48 962081131R00 Bourání výplní ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 0,80000 776,00 620,80 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B17 : 

Z : 1,0*0,4 0,40000

V : 1,0*0,4 0,40000

49 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 2,71100 145,50 394,45 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1NP - Bourací práce : 

ozn.B8 : 

0,5*2,09*2 2,09000

0,15*2,07*2 0,62100

50 967031142R00 Přisekání lože parapetů m2 9,57100 194,00 1 856,77 RTS 24/ II

viz detail 9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 478,55000*0,02 9,57100

51 968061113R00 Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel kus 983,00000 3,88 3 814,04 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

S : 13+51*4+2*3+3+5*2 236,00000

Z : 7+6*3+15*4 85,00000

V : 3*6+21+4*6+4*33+2*9+3 216,00000

J : 2+4*5+3*3 31,00000

Z : 15+3+4*10+3*9+2*9+4*5+8+2*3+1 138,00000

J : 4+4*12+5 57,00000

V : 5+3*9+4*9 68,00000

SV : 3*4+5 17,00000

Mezisoučet 848,00000

budova Tyršova + MŠ : 

S : 12+15 27,00000

Z : 13+28 41,00000

V : 20+13 33,00000

J : 19+15 34,00000

Mezisoučet 135,00000

52 968061125R00 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 

m2

kus 4,00000 4,85 19,40 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Bourací práce : 

ozn.B2 : 2+1+1 4,00000

53 968061126R00 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 

m2

kus 4,00000 5,82 23,28 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 2NP - Bourací práce : 

ozn.B2 : 2*2 4,00000

54 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 31,44600 58,20 1 830,16 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

0,6*0,6*6 2,16000

0,55*1,15*2 1,26500

0,9*0,6*6 3,24000

0,64*0,6*2 0,76800
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

0,95*0,75*3 2,13750

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1NP - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

0,8*1,17*4 3,74400

1,3*0,6*3 2,34000

0,6*1,4*2 1,68000

0,7*1,37*2 1,91800

0,62*1,55*2 1,92200

0,5*0,95*2 0,95000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 2NP - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

0,75*0,75 0,56250

1,0*0,65 0,65000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 3NP - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

1,3*0,63 0,81900

viz výkres D.1.1.b - Střecha - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

0,9*1,35*6 7,29000

55 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 152,91300 58,20 8 899,54 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

1,15*1,2*9 12,42000

0,85*1,8*3 4,59000

1,15*1,4*4 6,44000

1,5*1,2*2 3,60000

1,2*1,2*3 4,32000

0,9*1,2 1,08000

1,2*1,2*4 5,76000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1NP - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

0,8*1,55*13 16,12000

1,0*1,33*2 2,66000

0,95*1,67*3 4,75950

1,45*0,75 1,08750

1,1*1,65 1,81500

0,85*1,93*3 4,92150

1,1*1,15 1,26500

1,35*1,38 1,86300

1,1*1,65 1,81500

0,8*1,85*2 2,96000

1,1*1,4 1,54000

0,82*1,9*2 3,11600

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 2NP - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

0,85*1,93*3 4,92150

0,8*2,4*12 23,04000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

1,1*1,2*3 3,96000

1,1*1,4*2 3,08000

1,1*1,38*2 3,03600

1,15*1,15 1,32250

0,8*1,4*2 2,24000

1,15*1,45*2 3,33500

1,0*1,4*2 2,80000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 3NP - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

2,0*0,98 1,96000

1,8*0,98 1,76400

0,85*1,93*3 4,92150

0,8*2,4*3 5,76000

0,8*2,3*3 5,52000

1,3*0,8*3 3,12000

56 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 525,48870 58,20 30 583,44 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

1,6*1,8*2 5,76000

1,55*1,8*2 5,58000

1,15*1,8*12 24,84000

1,15*1,75*8 16,10000

1,55*1,75*3 8,13750

1,75*1,2 2,10000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1NP - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

1,13*1,93*10 21,80900

1,83*1,93*17 60,04230

1,33*2,43*16 51,71040

1,25*2,1*4 10,50000

1,3*2,09*6 16,30200

1,32*1,9*3 7,52400

2,4*1,4 3,36000

1,95*1,9*2 7,41000

1,2*1,85 2,22000

2,0*1,9*2 7,60000

1,15*1,85*2 4,25500

1,15*2,02*3 6,96900

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 2NP - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

1,13*1,93*10 21,80900

1,83*1,93*16 56,51040

1,33*2,43*16 51,71040

1,65*1,35 2,22750

2,35*1,3 3,05500

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 3NP - Bourací práce : 

ozn.B1 : 
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O: 01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

1,6*2,35 3,76000

1,13*1,93*10 21,80900

1,83*1,93*8 28,25520

1,33*2,35*16 50,00800

1,25*1,93*10 24,12500

57 968062247R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 m2 137,07120 58,20 7 977,54 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1NP - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

2,2*3,3*5 36,30000

1,83*2,43*4 17,78760

2,58*1,65 4,25700

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 2NP - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

1,83*2,43*9 40,02210

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 3NP - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

1,83*2,35*9 38,70450

58 968071113R00 Vyvěšení,zavěšení  kovových křídel oken kus 2,00000 9,70 19,40 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Bourací práce : 

ozn.B9 : 

2 2,00000

59 968071136R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 kus 4,00000 10,67 42,68 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Bourací práce : 

ozn.B3 : 2 2,00000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1NP - Bourací práce : 

ozn.B3 : 2 2,00000

60 968072245R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 2 m2 m2 3,96000 388,00 1 536,48 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Bourací práce : 

ozn.B9 : 

1,2*1,65*2 3,96000

61 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,74400 388,00 1 452,67 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Bourací práce : 

ozn.B2 : 

0,9*2,09 1,88100

0,9*2,07 1,86300

62 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 14,12900 388,00 5 482,05 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Bourací práce : 

ozn.B2 : 

1,3*2,0 2,60000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 2NP - Bourací práce : 

ozn.B2 : 

1,83*3,15*2 11,52900

63 968072558R00 Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 m2 3,12000 426,80 1 331,62 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1NP - Bourací práce : 

ozn.B3 : 

1,56*2,0 3,12000

64 968072559R00 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 5,28580 469,48 2 481,58 RTS 24/ II
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Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Bourací práce : 

ozn.B3 : 

2,47*2,14 5,28580

65 968072875R00 Vybourání mříží pl. do 2 m2 m2 29,93966 194,00 5 808,29 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Bourací práce : 

ozn.R10 : 

0,79*0,79*5 3,12050

0,79*1,3*2 2,05400

1,12*1,5 1,68000

1,2*0,9*6 6,48000

1,4*0,875 1,22500

0,77*0,65 0,50050

1,39*1,39*3 5,79630

1,075*0,8*3 2,58000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1.NP - Bourací práce : 

ozn.R10 : 

1,33*1,27 1,68910

1,39*1,39 1,93210

0,744*1,39 1,03416

1,4*1,32 1,84800

66 968072876R00 Vybourání mříží pl. nad 2 m2 m2 197,35288 194,00 38 286,46 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Bourací práce : 

ozn.R10 : 

1,45*1,5*9 19,57500

1,76*1,96*4 13,79840

1,1*2,0*3 6,60000

1,43*2,0*8 22,88000

1,45*2,0*12 34,80000

1,45*1,7*4 9,86000

1,83*1,43*2 5,23380

1,45*1,45*3 6,30750

1,35*1,95*8 21,06000

1,85*2,05*3 11,37750

1,91*1,39 2,65490

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1NP - Bourací práce : 

ozn.R10 : 

3,4*1,8*2 12,24000

1,84*1,6 2,94400

3,6*1,8*2 12,96000

1,445*2,195 3,17178

2,0*1,45*2 5,80000

2,1*1,45*2 6,09000

67 968092001R00 Bourání parapetů kamenných, dřevěných  š. do 30 cm m 201,49000 29,10 5 863,36 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Bourací práce : 

ozn.B5 : 

pro zpětnou montáž

pro zpětnou montáž
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S: 24/119

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

1,15*8+1,55*3 13,85000

1,2+1,75+1,2*2 5,35000

0,95*3 2,85000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1NP - Bourací práce : 

ozn.B5 : 

0,8*3+1,0*2+1,45+0,85*3 8,40000

1,35*5+1,2*7+0,95*3 18,00000

1,3*3+1,1 5,00000

1,95*2+1,1+1,15 6,15000

2,0+0,85*2+0,62*2 4,94000

1,32*2+1,2+1,1+1,15*5+2,0 12,69000

1,2+2,4+2,58 6,18000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 2NP - Bourací práce : 

ozn.B5 : 

1,0+1,2*6 8,20000

1,93*8+0,85*6 20,54000

0,85*6+1,25*4 10,10000

0,8*3 2,40000

2,35+1,3+1,15*2 5,95000

1,1*2+1,1*2+1,1*2 6,60000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 3NP - Bourací práce : 

ozn.B5 : 

1,0+1,2*6+1,4*8 19,40000

1,93*9+1,25*4 22,37000

0,85*6+1,35*10 18,60000

1,3+1,3+1,32 3,92000

68 968092002R00 Bourání parapetů kamenných, dřevěných š. do 60 cm m 209,33000 58,20 12 183,01 RTS 24/ II

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Bourací práce : 

ozn.B5 : 

1,6*2+0,85*3+1,55*2+1,15*13+1,5*2+1,2*2+0,9 30,10000

1,6*2 3,20000

1,15*4+1,15*5 10,35000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1NP - Bourací práce : 

ozn.B5 : 

2,2*5+1,33*4+1,4*8 27,52000

1,93+1,4*4+1,93*3 13,32000

0,8*4+0,9*10+1,93*8 27,64000

1,25*4+1,3*6 12,80000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 2NP - Bourací práce : 

ozn.B5 : 

1,4*16+1,93*17 55,21000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 3NP - Bourací práce : 

ozn.B5 : 

0,85*3+1,93*8+1,4*8 29,19000

69 973031324R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus 124,00000 145,50 18 042,00 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: 24/119

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

viz detail 9 : 

75% DTD parapetů : 

62*2 124,00000

70 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m2 80,17250 97,00 7 776,73 RTS 24/ II

ozn.B5 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 80,17250 80,17250

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 774,84
71 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 67,95477 291,00 19 774,84 RTS 24/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 32 637,25
72 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně 

dodávky

m2 80,17250 48,50 3 888,37 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 80,17250 80,17250

73 711212001RT1 Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty m2 80,17250 291,00 23 330,20 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 80,17250 80,17250

74 R HI páska D+M HI vnější a vnitřní těsnící pásky š. min. 350mm m 18,50100 291,00 5 383,79 Indiv

viz detail 7 : 

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis dveří : 

D1-D6 : 

2*(1,3+1,1+1,0+2,0+1,56+1,85) 17,62000

Koeficient : 0,05 0,88100

75 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,11989 291,00 34,89 RTS 24/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 87 334,58
76 764412240R00 Oplechování parapetů včetně rohů Pz min. tl.0,6mm, rš 

250 mm, lepením a kotvením, vč. zatmelení

m 502,47750 145,50 73 110,48 RTS 24/ II

viz detail 10 - parapet : 

ozn. KX : 

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 478,55000 478,55000

Koeficient : 0,05 23,92750

77 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 478,55000 29,10 13 925,81 RTS 24/ II

viz detail 9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 478,55000 478,55000

78 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 1,02505 291,00 298,29 RTS 24/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 5 920 292,24
79 766411811R00 Demontáž obložení stěn m2 11,20000 145,50 1 629,60 RTS 24/ II

ostění oken v tělocvičně : 

0,4*2,0*2*5 8,00000

0,2*2,0*2*4 3,20000

80 766601161R00 Montáž těsnění připoj. spáry ostění , páska m 1 870,74000 14,55 27 219,27 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1870,74000 1 870,74000

81 766601161R00 Montáž těsnění připoj. spáry ostění , páska m 1 870,74000 14,55 27 219,27 RTS 24/ II

viz detail 11 - ostění a nadpraží : 

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O1-O87 : 

(0,6+0,6*2)*5 9,00000

(0,55+1,15*2)*2 5,70000

2 vrstvy

odřezáním
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S: 24/119

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

(0,75*4)*1 3,00000

(0,9+1,65*2)*13 54,60000

(0,9+1,27*2)*4 13,76000

(0,8+2,4*2)*12 67,20000

(0,8+2,3*2)*3 16,20000

(0,85+1,93*2)*6 28,26000

(0,85+1,93*2)*3 14,13000

(0,85+1,8*2)*3 13,35000

(0,9+0,6*2)*6 12,60000

(0,9+1,2*2)*1 3,30000

(0,9+1,35*2)*6 21,60000

(0,95+1,67*2)*3 12,87000

(1,0+0,65*2)*1 2,30000

(1,23+2,03*2)*12 63,48000

(1,1+1,43*2)*2 7,92000

(1,2+1,75*2)*1 4,70000

(1,2+1,25*2)*1 3,70000

(1,23+2,03*2)*18 95,22000

(1,15+1,75*2)*8 37,20000

(1,15+1,2*2)*3 10,65000

(1,15+1,4*2)*4 15,80000

(1,2+1,2*2)*3 10,80000

(1,2+1,65*2)*2 9,00000

(1,35+2,2*2)*4 23,00000

(1,15+1,8*2)*12 57,00000

(1,35+2,03*2)*10 54,10000

(1,3+2,09*2)*6 32,88000

(1,3+0,6*2)*3 7,50000

(1,43+2,45*2)*16 101,28000

(1,43+2,53*2)*32 207,68000

(1,35+1,38*2)*1 4,11000

(1,45+0,75*2)*1 2,95000

(1,5+1,2*2)*2 7,80000

(1,55+1,75*2)*3 15,15000

(1,55+1,8*2)*2 10,30000

(1,6+1,8*2)*2 10,40000

(1,6+2,35*2)*1 6,30000

(1,8+0,98*2)*1 3,76000

(1,93+2,45*2)*4 27,32000

(1,93+2,03*2)*8 47,92000

(1,93+2,53*2)*3 20,97000

(1,93+2,03*2)*16 95,84000

(1,93+2,53*2)*5 34,95000

(2,0+0,98*2)*1 3,96000

(2,3+3,4*2)*5 45,50000

(1,93+2,45*2)*5 34,15000

(1,93+2,53*2)*5 34,95000
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S: 24/119

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

(1,93+2,03*2)*17 101,83000

(1,72+0,95*2)*2 7,24000

(0,7+1,46*2)*2 7,24000

(0,8+2,35*2)*3 16,50000

(1,0+0,4*2)*2 3,60000

(1,15+1,2*2)*2 7,10000

(1,15+1,2*2)*4 14,20000

(1,1+1,8*2)*1 4,70000

(0,6+1,5*2)*2 7,20000

(0,8+1,85*2)*2 9,00000

(1,35+1,95*2)*3 15,75000

(2,6+1,65*2)*1 5,90000

(2,5+1,55*2)*1 5,60000

(0,6+0,55*2)*1 1,70000

(0,6+1,2*2)*1 3,00000

(1,2+1,2*2)*4 14,40000

(1,75+1,2*2)*1 4,15000

(0,9+0,7*2)*3 6,90000

(1,1+1,35*2)*1 3,80000

(1,1+1,5*2)*5 20,50000

(1,1+1,45*2)*2 8,00000

(1,65+1,45*2)*1 4,55000

(0,9*2)*3 5,40000

(1,1+0,5*2)*1 2,10000

(2,35+1,4*2)*1 5,15000

(1,15+1,25*2)*1 3,65000

(0,85+1,5*2)*2 7,70000

(1,15+1,55*2)*2 8,50000

(1,05+1,5*2)*2 8,10000

(1,95+2,05*2)*3 18,15000

(0,82+1,75*2)*2 8,64000

(0,5+1,05*2)*2 5,20000

(1,2+2,05*2)*4 21,20000

(0,82+2,0*2)*2 9,64000

(1,95+2,0*2)*1 5,95000

(1,2+2,0*2)*2 10,40000

(1,93+3,25*2)*2 16,86000

Mezisoučet 1 835,61000

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis dveří : 

D1-D6 : 

1,3+2,0*2 5,30000

1,1+2,07*2 5,24000

1,0+2,09*2 5,18000

2,0+2,0*2 6,00000

1,56+2,0*2 5,56000

1,85+3,0*2 7,85000

82 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 2 315,32000 226,64 524 735,46 RTS 24/ II
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S: 24/119

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O1-O87 : 

2*(0,6+0,6)*5 12,00000

2*(0,55+1,15)*2 6,80000

2*(0,75+0,75)*1 3,00000

2*(0,9+1,65)*13 66,30000

2*(0,9+1,27)*4 17,36000

2*(0,8+2,4)*12 76,80000

2*(0,8+2,3)*3 18,60000

2*(0,85+1,93)*6 33,36000

2*(0,85+1,93)*3 16,68000

2*(0,85+1,8)*3 15,90000

2*(0,9+0,6)*6 18,00000

2*(0,9+1,2)*1 4,20000

2*(0,9+1,35)*6 27,00000

2*(0,95+1,67)*3 15,72000

2*(1,0+0,65)*1 3,30000

2*(1,23+2,03)*12 78,24000

2*(1,1+1,43)*2 10,12000

2*(1,2+1,75)*1 5,90000

2*(1,2+1,25)*1 4,90000

2*(1,23+2,03)*18 117,36000

2*(1,15+1,75)*8 46,40000

2*(1,15+1,2)*3 14,10000

2*(1,15+1,4)*4 20,40000

2*(1,2+1,2)*3 14,40000

2*(1,2+1,65)*2 11,40000

2*(1,35+2,2)*4 28,40000

2*(1,15+1,8)*12 70,80000

2*(1,35+2,03)*10 67,60000

2*(1,3+2,09)*6 40,68000

2*(1,3+0,6)*3 11,40000

2*(1,43+2,45)*16 124,16000

2*(1,43+2,53)*32 253,44000

2*(1,35+1,38)*1 5,46000

2*(1,45+0,75)*1 4,40000

2*(1,5+1,2)*2 10,80000

2*(1,55+1,75)*3 19,80000

2*(1,55+1,8)*2 13,40000

2*(1,6+1,8)*2 13,60000

2*(1,6+2,35)*1 7,90000

2*(1,8+0,98)*1 5,56000

2*(1,93+2,45)*4 35,04000

2*(1,93+2,03)*8 63,36000

2*(1,93+2,53)*3 26,76000

2*(1,93+2,03)*16 126,72000

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.
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S: 24/119

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

2*(1,93+2,53)*5 44,60000

2*(2,0+0,98*2)*1 7,92000

2*(2,3+3,4)*5 57,00000

2*(1,93+2,45)*5 43,80000

2*(1,93+2,53)*5 44,60000

2*(1,93+2,03)*17 134,64000

2*(1,72+0,95)*2 10,68000

2*(0,9+1,56)*2 9,84000

2*(0,8+2,35)*3 18,90000

2*(1,0+0,4)*2 5,60000

2*(1,15+1,2)*2 9,40000

2*(1,15+1,2)*4 18,80000

2*(1,1+1,8)*1 5,80000

2*(0,6+1,5)*2 8,40000

2*(0,8+1,85)*2 10,60000

2*(1,35+1,95)*3 19,80000

2*(2,6+1,65)*1 8,50000

2*(2,5+1,55)*1 8,10000

2*(0,6+0,55)*1 2,30000

2*(0,6+1,2)*1 3,60000

2*(1,2+1,2)*4 19,20000

2*(1,75+1,2)*1 5,90000

2*(0,9+0,7)*3 9,60000

2*(1,1+1,35)*1 4,90000

2*(1,1+1,5)*5 26,00000

2*(1,1+1,45)*2 10,20000

2*(1,65+1,45)*1 6,20000

(1,08+0,9*2)*3 8,64000

2*(1,1+0,5)*1 3,20000

2*(2,35+1,4)*1 7,50000

2*(1,15+1,25)*1 4,80000

2*(0,85+1,5)*2 9,40000

2*(1,15+1,55)*2 10,80000

2*(1,05+1,5)*2 10,20000

2*(1,95+2,05)*3 24,00000

2*(0,72+1,65)*2 9,48000

2*(0,5+1,05)*2 6,20000

2*(1,2+2,05)*4 26,00000

2*(0,82+2,0)*2 11,28000

2*(1,95+2,0)*1 7,90000

2*(1,2+2,0)*2 12,80000

2*(1,93+3,25)*2 20,72000

83 766711097R00 Podkladní tepelně izolační profil, včetně dodávky a 

kotvení

m 6,81000 582,00 3 963,42 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis dveří : 

D1 : 1,3 1,30000

D2 : 1,1 1,10000

D3 : 1,0 1,00000
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S: 24/119

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

D5 : 1,56 1,56000

D6 : 1,85 1,85000

84 76641414RR00 Zpětné obložení stěn dřevěným/plastovým obkladem, 

včetně úpravy obkladu a nové krycí lišty

m2 11,20000 485,00 5 432,00 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 11,20000 11,20000

85 766601229RR00 Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+páska m 478,55000 77,60 37 135,48 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O1-O87 : 

0,6*5+0,55*2+0,75*2+0,9*13 17,30000

0,9*4+0,8*12+0,8*3 15,60000

0,85*6+0,85*3+0,85*3 10,20000

0,9*6+0,9+0,9*6 11,70000

0,95*3+1,0+1,23*12 18,61000

1,1*2+1,2+1,2 4,60000

1,23*18+1,15*8+1,15*3 34,79000

1,15*4+1,2*3+1,2*2 10,60000

1,35*4+1,15*12 19,20000

1,35*10+1,3*6+1,3*3 25,20000

1,43*16+1,43*32 68,64000

1,35+1,45+1,5*2 5,80000

1,55*3+1,55*2 7,75000

1,6*2+1,6+1,8+1,93*4 14,32000

1,93*8+1,93*3+1,93*16 52,11000

1,93*5+2,0+2,3*5+1,93*5 32,80000

1,93*5+1,93*17 42,46000

1,72*2+0,7*2+0,8*3 7,24000

1,0*2+1,15*2+1,15*4 8,90000

1,1+0,6*2+0,8*2 3,90000

1,35*3+2,6+2,5+0,6+0,6 10,35000

1,2*4+1,75+0,9*3 9,25000

1,1+1,1*5+1,1*2 8,80000

1,65+0,98*3+1,1+2,35 8,04000

1,15+0,85*2+1,15*2 5,15000

1,05*2+1,95*3+0,82*2 9,59000

0,5*2+1,2*4+0,82*2 7,44000

1,95+1,2*2+1,93*2 8,21000

86 R1a Repas stávajících dřevěných dveří 2kř. 1550x2550mm kus 1,00000 46 007,10 46 007,10 Indiv

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Bourací práce : 

ozn.R1 : 1 1,00000

87 R1b Repas stávajících dřevěných dveří 2kř. 1700x2450mm kus 1,00000 48 480,60 48 480,60 Indiv

Bude provedeno obroušení, vytmelení a nový nátěr - krycí lak, odstín tmavě hnědý.

Osazení dveří do původního otvoru původní technologií.

včetně spojovacích prostředků

Dodávka a aplikace parotěsné fólie, těsnicí pásky pod rám, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a tmelu.

Bude zachován původní vzhled, včetně obnovení kování, prahů a povrchových úprav a případného nahrazení 

jednotlivých částí rámu nebo křídel novými prvky.
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viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Bourací práce : 

ozn.R1 : 1 1,00000

88 R1c Repas stávajících dřevěných dveří 2kř. 1700x2800mm kus 1,00000 55 406,40 55 406,40 Indiv

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Bourací práce : 

ozn.R1 : 1 1,00000

89 R1d Repas stávajících dřevěných dveří 2kř. 1750x2660mm kus 1,00000 54 184,20 54 184,20 Indiv

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Bourací práce : 

ozn.R1 : 1 1,00000

90 2835527983R Fólie okenní parotěsná š. 140 mm m 2 057,81400 43,65 89 823,58 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1870,74000*1,1 2 057,81400

91 28355497R Páska těsnicí expanzní 10-20 x 30 mm m 2 057,81400 38,80 79 843,18 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 1870,74000*1,1 2 057,81400

92 O01 Okno plastové 1kř. 600x600mm S, trojsklo neprůhledné-

mléčné, min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K, pákový 

ovladač s bovdenem

kus 5,00000 5 371,06 26 855,28 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O1 : 5 5,00000

93 O02 Okno plastové 1kř. 550x1150mm OS, trojsklo 

neprůhledné-mléčné, min.5-tikomorový profil, 

Uw=0,96W/m2.K

kus 2,00000 5 589,81 11 179,62 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O2 : 2 2,00000

94 O03 Okno plastové 1kř. 750x750mm S, kosočtv., trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 2 598,26 2 598,26 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O3 : 1 1,00000

95 O04 Okno plastové 3kř. 800x1550mm 2xOS/S, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 13,00000 8 510,01 110 630,07 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O4 : 13 13,00000

96 O05 Okno plastové 1kř. 800x1170mm OS, trojsklo 

neprůhledné-mléčné, min.5-tikomorový profil, 

Uw=0,96W/m2.K

kus 4,00000 5 101,72 20 406,86 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

Bude zachován původní vzhled, včetně obnovení kování, prahů a povrchových úprav a případného nahrazení 

jednotlivých částí rámu nebo křídel novými prvky.

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

Bude provedeno obroušení, vytmelení a nový nátěr - krycí lak, odstín tmavě hnědý.

Osazení dveří do původního otvoru původní technologií.

Bude zachován původní vzhled, včetně obnovení kování, prahů a povrchových úprav a případného nahrazení 

jednotlivých částí rámu nebo křídel novými prvky.

Bude provedeno obroušení, vytmelení a nový nátěr - krycí lak, odstín tmavě hnědý.

Osazení dveří do původního otvoru původní technologií.

Bude zachován původní vzhled, včetně obnovení kování, prahů a povrchových úprav a případného nahrazení 

jednotlivých částí rámu nebo křídel novými prvky.

Bude provedeno obroušení, vytmelení a nový nátěr - krycí lak, odstín tmavě hnědý.

Osazení dveří do původního otvoru původní technologií.

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby
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O5 : 4 4,00000

97 O06 Okno plastové 2kř. 800x2400mm OS/OS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 12,00000 7 006,86 84 082,32 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O6 : 12 12,00000

98 O07 Okno plastové 2kř. 800x2300mm OS/OS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 3,00000 6 785,09 20 355,27 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O7 : 3 3,00000

99 O08 Okno plastové 2kř. 850x1930mm OS/O, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 6,00000 6 211,57 37 269,42 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O8 : 6 6,00000

100 O09 Okno plastové 2kř. 850x1930mm OS/O, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 3,00000 6 211,57 18 634,71 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O9 : 3 3,00000

101 O10 Okno plastové 2kř. 850x1800mm OS/O, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 3,00000 6 064,84 18 194,52 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O10 : 3 3,00000

102 O11 Okno plastové 1kř. 900x600mm S, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K, pákový ovladač s 

bovdenem

kus 6,00000 2 601,61 15 609,66 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O11 : 6 6,00000

103 O12 Okno plastové 1kř. 900x1200mm OS, trojsklo 

neprůhledné-mléčné, min.5-tikomorový profil, 

Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 4 599,55 4 599,55 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O12 : 1 1,00000

104 O13 Okno plastové 1kř. 900x1350mm OS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 6,00000 4 184,82 25 108,92 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O13 : 6 6,00000

105 O14 Okno plastové 2kř. 950x1670mm OS/O, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 3,00000 6 070,20 18 210,60 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O14 : 3 3,00000

106 O15 Okno plastové 1kř. 1000x650mm OS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 2 974,13 2 974,13 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O15 : 1 1,00000

107 O16 Okno plastové 4kř. 1130x1930mm 2xOS/2xS, trojsklo, 

spod.neprůhledné-mléčné, min.5-tikomorový profil, 

Uw=0,96W/m2.K, pákový ovladač s bovdenem

kus 12,00000 18 830,35 225 964,20 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O16 : 12 12,00000

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby
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108 O17 Okno plastové 2kř. 1000x1330mm 2xOS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 2,00000 6 900,00 13 799,99 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O17 : 2 2,00000

109 O18 Okno plastové 2kř. 1100x1650mm 2xOS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 8 397,45 8 397,45 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O18 : 1 1,00000

110 O19 Okno plastové 1kř. 1100x1150mm OS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 4 303,08 4 303,08 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O19 : 1 1,00000

111 O20 Okno plastové 3kř. 1130x1930mm 2xOS/S, trojsklo, 

spod.neprůhledné-mléčné, min.5-tikomorový profil, 

Uw=0,96W/m2.K, pákový ovladač s bovdenem

kus 18,00000 14 368,82 258 638,76 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O20 : 18 18,00000

112 O21 Okno plastové 1kř. 1150x1750mm OS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 8,00000 6 070,20 48 561,60 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O21 : 8 8,00000

113 O22 Okno plastové 1kř. 1150x1200mm S, trojsklo neprůhledné-

mléčné, min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K, pákový 

ovladač s bovdenem

kus 3,00000 8 737,81 26 213,42 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O22 : 3 3,00000

114 O23 Okno plastové 1kř. 1150x1400mm OS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 4,00000 5 079,61 20 318,42 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O23 : 4 4,00000

115 O24 Okno plastové 1kř. 1200x1200mm OS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 3,00000 4 728,19 14 184,57 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O24 : 3 3,00000

116 O25 Okno plastové 1kř. 1200x1650mm OS, trojsklo 

neprůhledné-mléčné, min.5-tikomorový profil, 

Uw=0,96W/m2.K

kus 2,00000 7 510,03 15 020,06 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O25 : 2 2,00000

117 O26 Okno plastové oblouk.4kř. 1250x2100mm 2xOS/2xO, 

trojsklo, min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 4,00000 25 314,28 101 257,10 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O26 : 4 4,00000

118 O27 Okno plastové 1kř. 1150x1800mm OS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 12,00000 6 199,51 74 394,12 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby
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O27 : 12 12,00000

119 O28 Okno plastové 4kř. 1250x1930mm 2xOS/2xS, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K, pákový ovladač 

s bovdenem

kus 10,00000 18 564,70 185 646,95 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O28 : 10 10,00000

120 O29 Okno plastové 4kř. 1300x2090mm 2xS/2xO, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K, pákový ovladač 

s bovdenem

kus 6,00000 17 748,64 106 491,81 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O29 : 6 6,00000

121 O30 Okno plastové oblouk.1kř. 1300x600mm FIX, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 3,00000 6 374,05 19 122,14 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O30 : 3 3,00000

122 O31 Okno plastové 4kř. 1330x2350mm 2xOS/2xO, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 16,00000 13 946,72 223 147,52 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O31 : 16 16,00000

123 O32 Okno plastové 4kř. 1330x2430mm 2xOS/2xO, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 32,00000 14 258,94 456 286,08 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O32 : 32 32,00000

124 O33 Okno plastové 2kř. 1350x1380mm 2xOS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 6 953,93 6 953,93 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O33 : 1 1,00000

125 O34 Okno plastové oblouk.1kř. 1450x750mm FIX, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 7 090,95 7 090,95 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O34 : 1 1,00000

126 O35 Okno plastové 1kř. 1500x1200mm OS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 2,00000 5 653,46 11 306,92 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O35 : 2 2,00000

127 O36 Okno plastové 1kř. 1550x1750mm OS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 3,00000 9 175,65 27 526,95 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O36 : 3 3,00000

128 O37 Okno plastové 2kř. 1550x1800mm 2xOS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 2,00000 9 357,22 18 714,44 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O37 : 2 2,00000

129 O38 Okno plastové 2kř. 1600x1800mm 2xOS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 2,00000 9 541,81 19 083,61 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O38 : 2 2,00000

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby
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130 O39 Okno plastové 4kř. 1600x2350mm 2xOS/2xO, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 13 694,80 13 694,80 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O39 : 1 1,00000

131 O40 Okno plastové oblouk.1kř. 1800x980mm FIX, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 9 083,86 9 083,86 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O40 : 1 1,00000

132 O42 Okno plastové 4kř. 1830x2350mm 2xOS/2xO, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 4,00000 17 236,42 68 945,68 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O42 : 4 4,00000

133 O43 Okno plastové 4kř. 1830x1930mm 2xOS/2xO, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 8,00000 15 344,01 122 752,04 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O43 : 8 8,00000

134 O44 Okno plastové oblouk.4kř. 1830x2430mm 2xOS/2xO, 

trojsklo, min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 3,00000 30 008,97 90 026,90 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O44 : 3 3,00000

135 O45 Okno plastové oblouk.4kř. 1830x1930mm 2xOS/2xO, 

trojsklo, min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 16,00000 27 950,39 447 206,24 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O45 : 16 16,00000

136 O46 Okno plastové 4kř. 1830x2430mm 2xOS/2xO, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 5,00000 17 607,27 88 036,33 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O46 : 5 5,00000

137 O47 Okno plastové zkosené 1kř. 2000x980mm FIX, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 10 172,28 10 172,28 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O47 : 1 1,00000

138 O48 Okno plastové oblouk. 4kř. 2200x3300mm O+OS/2xO, 

trojsklo, min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K, pákový 

ovladač s bovdenem

kus 5,00000 44 381,14 221 905,68 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O48 : 5 5,00000

139 O49 Okno plastové 6kř. 1830x2350mm 3xOS/3xO, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 5,00000 19 234,03 96 170,13 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O49 : 5 5,00000

140 O50 Okno plastové oblouk.6kř.1830x2430mm 3xOS/3xO, 

trojsklo, min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 5,00000 38 645,27 193 226,33 Indiv

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

předpoklad použití rozšiřovacích profilů dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby
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bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O50 : 5 5,00000

141 O51 Okno plastové oblouk.6kř. 1830x1930mm 3xOS/3xO, 

trojsklo, min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 17,00000 36 211,83 615 601,03 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O51 : 17 17,00000

142 O52 Okno plastové oblouk.3kř. 1720x950mm FIX, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 2,00000 8 905,98 17 811,95 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O52 : 2 2,00000

143 O53 Okno plastové 1kř. 700x1370mm FIX, dvojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 2,00000 2 616,69 5 233,37 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O53 : 2 2,00000

144 O54 Okno plastové 2kř. 800x2350mm O/O, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 3,00000 6 853,43 20 560,29 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O54 : 3 3,00000

145 O55 Okno plastové 1kř. 1000x400mm FIX, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 2,00000 1 503,15 3 006,29 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O55 : 2 2,00000

146 O56 Okno plastové 1kř. 1150x1200mm S, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K, pákový ovladač s 

bovdenem

kus 2,00000 7 727,11 15 454,22 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O56 : 2 2,00000

147 O57 Okno plastové 1kř. 1150x1200mm OS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 4,00000 4 544,28 18 177,10 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O57 : 4 4,00000

148 O58 Okno plastové 2kř. 1000x1700mm OS+O, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 8 088,24 8 088,24 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O58 : 1 1,00000

149 O59 Okno plastové 1kř. 500x1400mm OS, trojsklo 

neprůhledné-mléčné, min.5-tikomorový profil, 

Uw=0,96W/m2.K

kus 2,00000 4 455,17 8 910,33 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O59 : 2 2,00000

150 O60 Okno plastové 1kř. 800x1850mm OS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 2,00000 4 889,66 9 779,32 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O60 : 2 2,00000

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 100mm v nadpraží

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby
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151 O61 Okno plastové 4kř. 1250x1850mm OS+O/2xO, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 3,00000 11 802,39 35 407,16 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O61 : 3 3,00000

152 O62 Okno plastové 3kř. 700+1200+700x1650mm OS+2xO 

trojsklo, min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 20 976,36 20 976,36 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O62 : 1 1,00000

153 O63 Okno plastové 4kř. 2400x1450mm 2xOS+2xO trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 14 741,34 14 741,34 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O63 : 1 1,00000

154 O64 Okno plastové 1kř. 600x550mm S, trojsklo neprůhledné-

mléčné, min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 2 699,10 2 699,10 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O64 : 1 1,00000

155 O65 Okno plastové 1kř. 600x1200mm OS, trojsklo 

neprůhledné-mléčné, min.5-tikomorový profil, 

Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 3 473,28 3 473,28 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O65 : 1 1,00000

156 O66 Okno plastové 2kř. 1200x1200mm OS+O, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 4,00000 5 832,02 23 328,06 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O66 : 4 4,00000

157 O67 Okno plastové 3kř. 1750x1200mm 2xO+OS, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 8 593,42 8 593,42 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O67 : 1 1,00000

158 O68 Okno plastové 1kř. 800x600mm S, trojsklo neprůhledné-

mléčné, min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 3,00000 2 982,84 8 948,52 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O68 : 3 3,00000

159 O69 Okno plastové 2kř. 1000x1250mm OS+O, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 6 519,10 6 519,10 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O69 : 1 1,00000

160 O70 Okno plastové 2kř. 1000x1400mm OS+O, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 5,00000 7 049,41 35 247,03 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O70 : 5 5,00000

161 O71 Okno plastové 2kř. 1000x1350mm OS+O, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 2,00000 6 921,10 13 842,20 Indiv

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby
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bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O71 : 2 2,00000

162 O72 Okno plastové 3kř. 1550x1350mm 2xO+OS, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 8 837,64 8 837,64 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O72 : 1 1,00000

163 O73 Okno plastové trojúhel. 1kř. 980x630mm S, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 3,00000 5 644,08 16 932,24 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O73 : 3 3,00000

164 O74 Okno plastové 2kř. 1100x500mm 2xO, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 4 258,52 4 258,52 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O74 : 1 1,00000

165 O75 Okno plastové 4kř. 2350x1400mm 4xO, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 12 877,74 12 877,74 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O75 : 1 1,00000

166 O76 Okno plastové 2kř. 1050x1150mm OS/O, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 6 335,19 6 335,19 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O76 : 1 1,00000

167 O77 Okno plastové 1kř. 750x1400mm OS, trojsklo 

neprůhledné-mléčné, min.5-tikomorový profil, 

Uw=0,96W/m2.K

kus 2,00000 5 588,81 11 177,61 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O77 : 2 2,00000

168 O78 Okno plastové 1kř. 1050x1450mm OS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 2,00000 6 040,72 12 081,44 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O78 : 2 2,00000

169 O79 Okno plastové 1kř. 950x1400mm OS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 2,00000 5 523,48 11 046,96 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O79 : 2 2,00000

170 O80 Okno plastové 4kř. 1850x1950mm 2xOS/2xO, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 3,00000 14 947,37 44 842,10 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O80 : 3 3,00000

171 O81 Okno plastové 1kř. 620x1550mm FIX, dvojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 2,00000 2 763,75 5 527,50 Indiv

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 100mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 100mm v nadpraží
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bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O81 : 2 2,00000

172 O82 Okno plastové 1kř. 400x950mm OS, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 2,00000 3 409,97 6 819,93 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O82 : 2 2,00000

173 O83 Okno plastové 2kř. 1100x1950mm OS/O, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 4,00000 8 979,68 35 918,70 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O83 : 4 4,00000

174 O84 Okno plastové 2kř. 720x1900mm OS/O, trojsklo, min.5-

tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 2,00000 7 019,93 14 039,85 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O84 : 2 2,00000

175 O85 Okno plastové 4kř. 1850x1900mm 2xOS/2xO, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 1,00000 14 704,83 14 704,83 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O85 : 1 1,00000

176 O86 Okno plastové 4kř. 1100x1900mm 2xOS/2xO, trojsklo, 

min.5-tikomorový profil, Uw=0,96W/m2.K

kus 2,00000 11 474,42 22 948,84 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O86 : 2 2,00000

177 O87 Dveře balkon. plastové oblouk. 6díl.1830x3150mm s 

bočními světlíky a nadsvětlíkem, dveře a boční  světlíky 

bezpeč. trojsklo, Uw=0,96W/m2.K, vč. příslušenství dle 

PD

kus 2,00000 49 306,31 98 612,61 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O87 : 2 2,00000

178 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 1,00 25 499,74 25 499,74 RTS 24/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 661 352,23
179 767641021R00 Montáž vstupních hliníkových dveří s vypěněním m 35,13000 635,07 22 310,00 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis dveří : 

D1-D6 : 

1,3+2,0*2 5,30000

1,1+2,07*2 5,24000

1,0+2,09*2 5,18000

2,0+2,0*2 6,00000

1,56+2,0*2 5,56000

1,85+3,0*2 7,85000

180 767662120R00 Montáž mříží pevných - svařováním m2 113,64627 397,70 45 197,12 RTS 24/ II

50% : 

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

vč. rozšiřovacího profilu max 50mm po obvodě dle potřeby

Montáž hliníkových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny, vč. montáže doplňků.

zpětně
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Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 29,93966*0,5 14,96983

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 197,35288*0,5 98,67644

181 76766221RR00 Montáž mříží otvíravých nasazením na panty m2 113,64627 194,00 22 047,38 Indiv

50% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 29,93966*0,5 14,96983

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 197,35288*0,5 98,67644

182 R12 Demontáž a zpětná montáž ochranné sítě oken vč. rámu 

a příslušenství

m2 61,31100 776,00 47 577,34 Indiv

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1NP - Bourací práce : 

ozn.R12 : 

2,45*3,5*5 42,87500

3,3*1,8 5,94000

1,42*2,2*4 12,49600

183 Z1 D+M Rovnoramenný L profil 100x100x6mm, dl. 2000mm s 

navař.ocel.pracnami z pásoviny, žárov.Pz + komaxit, vč. 

zabetonování

kus 1,00000 2 425,00 2 425,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis zámečnických 

prvků : 

Z1 : 1 1,00000

184 767990010RAA Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus, vč. kotvení, PÚ kg 153,15300 291,00 44 567,52 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

viz detail 10 : 

25% DTD parapetů : 

L úhelník 150x50x50mm : 

0,99*5*30,94 153,15300

185 767990010RAB Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus, vč. kotvení, 

PÚ

kg 357,31850 194,00 69 319,79 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

viz detail 10 : 

75% DTD parapetů : 

ocel.profil 50x50x5mm : 

92,81*3,85 357,31850

186 D1/L Dveře hliníkové 1.kř.1300x2000mm s bočním světlíkem, 

min.tříkomorový profil, oboustr.bezpeč.vrstvené trojsklo 

VSG, Ud=1,2W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků dle PD

kus 1,00000 60 243,00 60 243,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis dveří : 

D1/L : 1 1,00000

187 D2/L Dveře hliníkové 1.kř.1100x2070mm, min.tříkomorový 

profil, plné, Ud=1,2W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků 

dle PD

kus 1,00000 54 223,00 54 223,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis dveří : 

D2/L : 1 1,00000

188 D3/P Dveře hliníkové 1.kř.1000x2090mm, min.tříkomorový 

profil, plné, Ud=1,2W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků 

dle PD

kus 1,00000 54 223,00 54 223,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis dveří : 

D3/P : 1 1,00000

zpětně
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189 D4/LP Vrata hliníkové 2.kř.2000x2000mm, min.tříkomorový profil, 

plné, Ud=1,2W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků dle PD

kus 1,00000 63 124,00 63 124,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis dveří : 

D4/L/P : 1 1,00000

190 D5/LP Dveře hliníkové 2.kř.1560x2000mm, min.tříkomorový 

profil, oboustr.bezpeč.vrstvené trojsklo VSG, 

Ud=1,2W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků dle PD

kus 1,00000 78 948,00 78 948,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis dveří : 

D5/L/P : 1 1,00000

191 D6/L Sestava hliníková 1850x3000mm, 1kř. dveře s bočními 

světlíky a nadsvětlíkem, min.tříkomorový profil,  

oboustr.bezpeč.vrstvené trojsklo VSG, Ud=1,2W/m2.K, 

vč. příslušenství a doplňků dle PD

kus 1,00000 93 955,00 93 955,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis dveří : 

D6/L : 1 1,00000

192 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00 3 192,08 3 192,08 RTS 24/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 291,22
193 771315192R00 Dilatační a separační páska na stěnu, vč. dodávky m 9,69100 48,50 470,01 RTS 24/ II

viz detail 7 : 

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis dveří : 

D1-D6 : 

1,3+1,1+1,0+2,0+1,56+1,85 8,81000

Koeficient : 0,10 0,88100

194 R lišta Al Lišta hliníková ukončující, včetně dodávky lišty 6mm m 9,69100 291,00 2 820,08 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 9,69100 9,69100

195 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 0,00388 291,00 1,13 RTS 24/ II

Díl: 781 Obklady keramické 172 595,57
196 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady vč. penetračního nátěru m2 80,17250 38,80 3 110,69 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 80,17250 80,17250

197 781415016RT0 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, vč. tmele C2TES1 a 

spárovací hmoty

m2 80,17250 708,10 56 770,15 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O5 : 0,5*(0,9+1,0*2)*4 5,80000

O12 : 0,6*(0,9+1,0*2)*1 1,74000

O16 : 0,5*(1,23+1,0*2)*12 19,38000

O20 : 0,5*(1,23+1,0*2)*18 29,07000

O22 : 0,6*(1,15+1,0*2)*3 5,67000

O27 : 0,5*(1,15+1,0*2)*5 7,87500

O56 : 0,6*(1,15+1,2*2)*2 4,26000

O59 : 0,3*(0,6+1,0*2)*2 1,56000

O64 : 0,3*(0,6+0,55*2)*1 0,51000

O65 : 0,3*(0,6+1,0*2)*1 0,78000

O66 : 0,35*(1,2+1,0*2)*1 1,12000

O70 : 0,3*(1,0+1,0*2)*1 0,90000

O77 : 0,15*(0,85+1,0*2)*1 0,42750

O82 : 0,3*(0,4+0,7*2)*2 1,08000

včetně dodávky materiálu.
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S: 24/119

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

198 781497111RS3 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům  pro tloušťku 

obkladu 10 mm

m 56,54000 291,00 16 453,14 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O5 : 0,5*2*4 4,00000

O12 : 0,6*2*1 1,20000

O16 : 0,5*2*12 12,00000

O20 : 0,5*2*18 18,00000

O22 : 0,6*2*3 3,60000

O27 : 0,5*2*5 5,00000

O56 : 0,6*2*2 2,40000

O59 : 0,3*2*2 1,20000

O64 : 0,3*2*1 0,60000

O65 : 0,3*2*1 0,60000

O66 : 0,35*2*1 0,70000

O70 : 0,3*2*1 0,60000

O77 : 0,15*2*1 0,30000

O82 : 0,3*2*2 1,20000

Koeficient : 0,10 5,14000

199 781497121RS3 Lišta hliníková rohová k obkladům  pro tloušťku obkladu 

10 mm

m 182,43500 291,00 53 088,59 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O5 : (0,9+1,0*2)*4 11,60000

O12 : (0,9+1,0*2)*1 2,90000

O16 : (1,23+1,0*2)*12 38,76000

O20 : (1,23+1,0*2)*18 58,14000

O22 : (1,15+1,0*2)*3 9,45000

O27 : (1,15+1,0*2)*5 15,75000

O56 : (1,15+1,2*2)*2 7,10000

O59 : (0,6+1,0*2)*2 5,20000

O64 : (0,6+0,55*2)*1 1,70000

O65 : (0,6+1,0*2)*1 2,60000

O66 : (1,2+1,0*2)*1 3,20000

O70 : (1,0+1,0*2)*1 3,00000

O77 : (0,85+1,0*2)*1 2,85000

O82 : (0,4+0,7*2)*2 3,60000

Koeficient : 0,10 16,58500

200 59781347R Obklad keramický glazovaný dle stávajícího m2 88,18975 485,00 42 772,03 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 80,17250*1,1 88,18975

201 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 1,37790 291,00 400,97 RTS 24/ II

Díl: 783 Nátěry 22 086,66
202 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 24,75000 33,95 840,26 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

viz detail 9 : 

stávající kce DTD parapetů : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 123,75000*0,2 24,75000

vč. dodávky

vč. dodávky
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

203 783222120R00 Nátěr syntetický kov.konstrukcí antikorozní 2x m2 44,54950 291,00 12 963,90 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 24,75000*1,05 25,98750

nová kce DTD parapetů : 

92,81*0,2 18,56200

204 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 44,54950 97,00 4 321,30 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 44,54950 44,54950

205 783903811R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly m2 43,31200 77,60 3 361,01 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 24,75000 24,75000

nová kce DTD parapetů : 

92,81*0,2 18,56200

206 783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 24,75000 24,25 600,19 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 24,75000 24,75000

Díl: 784 Malby 474 655,40
207 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti m2 962,24586 19,40 18 667,57 RTS 24/ II

předpoklad 30% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 3207,48620*0,3 962,24586

208 784403801R00 Omytí v místnosti m2 3 207,48620 9,70 31 112,62 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 3207,48620 3 207,48620

209 784411301R00 Sádrování v místnosti m2 320,74862 19,40 6 222,52 RTS 24/ II

předpoklad 10% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 3207,48620*0,1 320,74862

210 784442001RT2 Malba disperzní interiér., 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace m2 3 207,48620 97,00 311 126,16 RTS 24/ II

celé stěny kolem vyměněných oken a dveří : 

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Nový stav : 

3,06*(5,65+4,1+1,4+1,94+1,1+1,29) 47,36880

3,06*(1,1*2+3,35+2,85+3,95+13,6) 79,40700

3,06*(4,2+3,55+3,1+6,5+5,57) 70,13520

3,06*(1,95+4,15+2,95+6,4) 47,27700

3,06*(6,1+12,65+4,25+4,9+4,9+3,15) 110,00700

3,06*(3,4+2,75+2,85+5,2+2,7+6,88) 72,76680

3,06*(4,75+1,85+3,4+29,45+0,52+18,95) 180,29520

2,82*(2,2+0,95+3,2+4,1+4,0+5,5*2+4,0) 83,04900

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1NP - Nový stav : 

3,6*(6,1+10,68+0,6+2,1+4,13+9,75+5,17) 138,70800

3,6*(7,51+4,4+3,13+2,25+2,8*2+6,33) 105,19200

3,6*(13,93+6,4+2,8*2+2,4+3,0+4,39) 128,59200

3,6*(9,5+10,0+9,5) 104,40000

3,64*(4,25*2+8,74+5,5*2) 102,79360

6,2*20,0+5,18*5,8 154,04400

4,3*(2,55+5,11+1,1+2,4+1,45+1,31) 59,85600

4,3*(2,65+3,85+7,4+17,76+13,28) 193,24200

4,2*(2,42+2,7) 21,50400

3,45*(2,0+5,05+0,6*2+2,5+1,38+1,85) 48,23100

3,45*(1,2+1,6+2,6+1,15+7,6+10,15+3,95) 97,46250

3,4*(2,22+1,0+1,9+2,05+1,9+5,5) 49,53800

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

bělost (%BaSO4) min.92
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S: 24/119

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

3,4*(8,85+5,5+4,0+1,35) 66,98000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 2NP - Nový stav : 

3,6*(5,2+2,8+2,65+3,85+25,2+11,4) 183,96000

3,6*(2,2+3,98+9,75+2,7+10,0+4,4) 118,90800

3,6*(3,0+2,4+9,5+6,33+2,55+10,53+6,25) 146,01600

3,6*(3,1+6,25+2,4+3,0+4,39+9,5) 103,10400

3,6*(3,42+2,7+3,7+9,5) 69,55200

2,75*(5,95+2,5+1,85+1,7) 33,00000

2,75*(4,05+4,35+4,15) 34,51250

3,14*(2,67+1,8+3,15+6,3+3,05*2+3,18) 72,84800

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 3NP - Nový stav : 

3,6*(2,8+2,65+3,85+3,0+3,8+12,32) 102,31200

3,6*(3,7+4,05+3,25+11,4+2,2+4,1) 103,32000

3,6*(9,97+2,7+9,9+4,4+3,1+2,33+9,7) 151,56000

3,6*(6,35+5,3+8,1+6,25+3,45+6,25) 128,52000

3,6*(2,4+3,0+4,39+9,55+9,94+9,5) 139,60800

6,0*7,3*2 87,60000

3,0*7,3 21,90000

3,0*(6,0+5,2+6,0) 51,60000

odpočet oken a dveří : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 956,44240*-1 -956,44240

ostění a nadpraží : 

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1870,74000*0,35 654,75900

211 784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky m2 2 044,32900 14,55 29 744,99 RTS 24/ II

podlahy kolem vyměněných oken a dveří : 

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1S - Nový stav : 

2,0*(5,65+4,1+1,4+1,94+1,1+1,29) 30,96000

2,0*(1,1*2+3,35+2,85+3,95+13,6) 51,90000

2,0*(4,2+3,55+3,1+6,5+5,57) 45,84000

2,0*(1,95+4,15+2,95+6,4) 30,90000

2,0*(6,1+12,65+4,25+4,9+4,9+3,15) 71,90000

2,0*(3,4+2,75+2,85+5,2+2,7+6,88) 47,56000

2,0*(4,75+1,85+3,4+29,45+0,52+18,95) 117,84000

2,0*(2,2+0,95+3,2+4,1+4,0+5,5*2+4,0) 58,90000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 1NP - Nový stav : 

2,0*(6,1+10,68+0,6+2,1+4,13+9,75+5,17) 77,06000

2,0*(7,51+4,4+3,13+2,25+2,8*2+6,33) 58,44000

2,0*(13,93+6,4+2,8*2+2,4+3,0+4,39) 71,44000

2,0*(9,5+10,0+9,5) 58,00000

2,0*(4,25*2+8,74+5,5*2) 56,48000

2,0*20,0+2,0*5,8 51,60000

2,0*(2,55+5,11+1,1+2,4+1,45+1,31) 27,84000

2,0*(2,65+3,85+7,4+17,76+13,28) 89,88000

2,0*(2,42+2,7) 10,24000

2,0*(2,0+5,05+0,6*2+2,5+1,38+1,85) 27,96000

2,0*(1,2+1,6+2,6+1,15+7,6+10,15+3,95) 56,50000

2,0*(2,22+1,0+1,9+2,05+1,9+5,5) 29,14000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

2,0*(8,85+5,5+4,0+1,35) 39,40000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 2NP - Nový stav : 

2,0*(5,2+2,8+2,65+3,85+25,2+11,4) 102,20000

2,0*(2,2+3,98+9,75+2,7+10,0+4,4) 66,06000

2,0*(3,0+2,4+9,5+6,33+2,55+10,53+6,25) 81,12000

2,0*(3,1+6,25+2,4+3,0+4,39+9,5) 57,28000

2,0*(3,42+2,7+3,7+9,5) 38,64000

2,0*(5,95+2,5+1,85+1,7) 24,00000

2,0*(4,05+4,35+4,15) 25,10000

2,0*(2,67+1,8+3,15+6,3+3,05*2+3,18) 46,40000

viz výkres D.1.1.b - Půdorys 3NP - Nový stav : 

2,0*(2,8+2,65+3,85+3,0+3,8+12,32) 56,84000

2,0*(3,7+4,05+3,25+11,4+2,2+4,1) 57,40000

2,0*(9,97+2,7+9,9+4,4+3,1+2,33+9,7) 84,20000

2,0*(6,35+5,3+8,1+6,25+3,45+6,25) 71,40000

2,0*(2,4+3,0+4,39+9,55+9,94+9,5) 77,56000

2,0*7,3 14,60000

2,0*(6,0+5,2+6,0) 34,40000

Koeficient : 0,05 97,34900

212 R příplatek malba Příplatek za třetí vrstvu malby m2 3 207,48620 24,25 77 781,54 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 3207,48620 3 207,48620

Díl: 786 Zastiňující technika 187 188,96
213 786622211RT2 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely, s manuálním 

ovládáním řetízkem, včetně dodávky žaluzie

m2 463,17420 403,03 186 674,08 RTS 24/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O8 : 0,85*1,93*6 9,84300

O10 : 0,88*1,8*3 4,75200

O21 : 1,15*1,75*8 16,10000

O23 : 1,15*1,4*4 6,44000

O27 : 1,15*1,8*12 24,84000

O31 : 1,33*2,35*16 50,00800

O32 : 1,33*2,43*32 103,42080

O36 : 1,55*1,75*3 8,13750

O37 : 1,55*1,8*2 5,58000

O38 : 1,6*1,8*2 5,76000

O42 : 1,83*2,35*4 17,20200

O43 : 1,83*1,93*8 28,25520

O44 : 1,83*2,43*3 13,34070

O46 : 1,83*2,43*5 22,23450

O48 : 2,2*3,3*5 36,30000

O50 : 1,83*2,43*5 22,23450

O55 : 1,0*0,4*2 0,80000

O57 : 1,15*1,2*4 5,52000

O58 : 1,0*1,7*1 1,70000

O60 : 0,8*1,85*2 2,96000

O61 : 1,25*1,85*3 6,93750

z hliníkových lamel šířky 25 mm, tloušťky min. 0,21mm s fixací vodícími lanky ze silonu a manuálním ovládáním 

řetízkem
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

O62 : 2,6*1,65*1 4,29000

O63 : 2,4*1,45*1 3,48000

O66 : 1,2*1,2*4 5,76000

O67 : 1,75*1,2*1 2,10000

O69 : 1,0*1,25*1 1,25000

O70 : 1,0*1,4*5 7,00000

O71 : 1,0*1,35*2 2,70000

O72 : 1,55*1,35*1 2,09250

O75 : 2,35*1,4*1 3,29000

O76 : 1,05*1,15*1 1,20750

O77 : 0,75*1,4*2 2,10000

O78 : 1,05*1,45*2 3,04500

O79 : 0,95*1,4*2 2,66000

O80 : 1,85*1,95*3 10,82250

O83 : 1,1*1,95*4 8,58000

O84 : 0,72*1,9*2 2,73600

O85 : 1,85*1,9*1 3,51500

O86 : 1,1*1,9*2 4,18000

214 998786103R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m t 1,76933 291,00 514,88 RTS 24/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 191 190,26
215 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 43,02400 388,00 16 693,31 RTS 24/ II

4/5*53,78 43,02400

216 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 32,26800 194,00 6 259,99 RTS 24/ II

3/5*53,78 32,26800

217 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 53,78000 291,00 15 649,98 RTS 24/ II

218 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 021,82000 14,55 14 867,48 RTS 24/ II

53,78*(20-1) 1 021,82000

219 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 968,04000 29,10 28 169,96 RTS 24/ II

53,78*((100-10)/5) 968,04000

220 979990107R00 Poplatek za skládku suti t 53,78000 1 940,00 104 333,20 RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 53,78000 53,78000

221 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 53,77669 97,00 5 216,34 RTS 24/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 126 286,83
222 004111020R Výrobní dokumentace Soubor 1,00000 908,52 908,52 Indiv

223 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 908,52 908,52 Indiv

224 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 27 255,73 27 255,73 Indiv

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 

odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 

zařízení staveniště.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

225 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 45 426,21 45 426,21 Indiv

226 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 18 170,48 18 170,48 Indiv

227 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 9 085,24 9 085,24 Indiv

228 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 908,52 908,52 Indiv

229 00512401RT Kompletační činnost Soubor 1,00000 908,52 908,52 Indiv

230 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 9 085,24 9 085,24 Indiv

231 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 908,52 908,52 Indiv

232 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 817,05 1 817,05 Indiv

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů.

Koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádění věcné a cenové kontroly vč. přejímky a zajištění 

plnění dílčích termínů dodávek.

Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů, inženýringu a administrativy pro stavbu.

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy.

Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami.

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí 

ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro objekty soc.zařízení staveniště a kanceláří stavby, 

provizor.komunikace. Doprava a osazení mobilních buněk soc.zařízení ( umývárny,toalety, šatny). Doprava a 

osazení dočasného oplocení staveniště, informačních tabulí. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického 

dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie od připojení na hlavní přívod na staveništi vč. rozvaděčů pro 

připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště. Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro 

stavební stroje. Zřízení přípojky el.energie ,vody, kanalizace náhradní zdroj el.energie. Opatření na ochranu 

sousedních pozemků. Zřízení lávek nad výkopy u vstupů včetně zábradlí. Ochranné stříšky nad vstupy.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 

v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 

údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z 

hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti 

nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření. 

Provozní náklady na energie,náklady na vybavení objektů, náklady na údržbu objektu, náklady na úklid ploch 

využívaných pro objekt. Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 

povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch a zařízení 

do bezvadného stavu.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 

nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

Technická řešení - návrh a projednání nutných, odchylek a změn oproti PD zjišť.v průběhu stavby.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 

dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného 

odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo 

objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Úprava DPS - Snížení energetické náročnosti - Masarykova ZŠ Český Těšín

Etapa 1 - Výměna oken a dveří

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

233 00512101RR Příprava staveniště Soubor 1,00000 9 085,24 9 085,24 Indiv

234 016 Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území  v 

elektronické podobě

Soubor 1,00000 908,52 908,52 Indiv

235 R pasport komun. Monitoring (pasport) místní komunikace Soubor 1,00000 908,52 908,52 Indiv

236 R-měření radonu Měření radonu v objektu Soubor 1,00000 1,00 1,00 Indiv

237 R-vyregulování OS Vyregulování otopné soustavy Soubor 1,00000 1,00 1,00 Indiv

Celkem 9 492 515,65

Poznámky uchazeče k zadání

B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci.

C) Fotodokumentace dokončeného díla.

Monitoring (pasport) místní komunikace ul. Komenského v úseku od ul. Tyršova po konec staveniště v délce cca 86 

m určenou pro staveništní dopravu, z důvodu jejího případného poškození. Monitoring (pasport) místních komunikací 

IV.třídy-chodníky ul. Frýdecká a ul. Komenského přiléhající k objektu školy bude taktéž proveden.

Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 

83 9061 po celou dobu výstavby.

A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací.
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