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ÚVOD - ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
V návaznosti na provedené odstranění havarijního stavu a sanace škod po požáru, objektu ZŠ 
Kontešinec v Českém Těšíně [4] je vypracováno stavebně konstrukční řešení celkové obnovy 
budovy ZŠ Kontešinec. Při návrhu jsou plně respektovány závěry stavebně-technického 
průzkumu a statického posudku stávající stropní konstrukce nad 4.NP [2] doplněného o 
stavebně technický průzkum a statický posudek stávajících stropních konstrukcí ostatních 
podlaží [5], včetně stanovení pevností betonu zkoumaných stropních konstrukcí ve zkušební 
laboratoři [6]. 
 
Předmětem této části dokumentace je řešení dílčích částí stavby: 

- posudek nepoškozených prvků stávajících stropní konstrukcí na účinky nového zatížení 
stávajících stropů nad 1.PP až 3.NP v místě sond NV1-22 a sond NV31-43, 

- návrh zesílení nevyhovujících stropů nad 1.PP až 3.NP, 

- návrh nového žb schodiště SCH1 z 1.PP do 1.NP včetně přilehlé stropní konstrukce 
zadního vstupu, 

- návrh zajištění části stropní konstrukce nad 1.PP přilehlé k novému schodišti SCH1, 

- návrh nového ocelového schodiště SCH2 z 4.NP do 5.NP, včetně napojení na nový strop 
nad 4.NP a zesílení části stropní konstrukce nad 3.NP, 

- návrh nových překladů a průvlaků pro zajištění bouraných otvorů nosných stěna, 

- vybudování zděné výtahové šachty nového výtahu z 1.PP do 5.NP, včetně 
podbetonování základů pro zahloubení jímky výtahové šachty. 

 
Návrh a posudek nosných konstrukcí je proveden podle současně platných norem a předpisů 
ČSN uvedených v seznamu použité literatury a norem. Při výpočtech a posudku bylo využito 
výpočetního systému firmy FINE spol. s r.o a firmy Hilti AG. Využity byly programy FIN10 - 
Beton EC, Ocel EC, Ocelové spoje, Scia Engineer a Hilti PROFIS Engineering. 
 
Posuzované konstrukce byly staticky posouzeny na mezní stav únosnosti a mezní stav 
použitelnosti. Statickým výpočtem bylo prokázáno, že stropní konstrukce (všechny její 
jednotlivé nosné prvky) je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části, 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
- poškození jiných částí stavby, nebo technických zařízení, anebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
- poškození v případě, kdy je rozsah přetvoření neúměrný původní příčině. 

Stávající stropní konstrukce je navržena z odolných a běžných stavebních materiálů. 
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Poznámky:  
Pokud je uveden odkaz na obchodní firmy, názvy, nebo specifické označení výrobku, je tomu 
tak z důvodu, aby byl popis předmětu veřejné zakázky dostatečně přesný a srozumitelný. V 
takovém případě lze použít i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení. Takovou změnu 
je však nutné odsouhlasit investorem nebo příslušným AD investora. 
Tato dokumentace je vytvořena v rozsahu pro provedení stavby (DPS). 
Před zahájením realizace stavby musí být vypracována odpovídající část dílenské dokumentace 
zhotovitelem stavby s podrobným rozpracováním přinejmenším za dozoru autora statické části 
této dokumentace a odsouhlasena autory této dokumentace. 
 
 

D.3.1 – POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) požadavky na nosný systém stavby 
 
Požadavky na nosný systém stavby zohledňují ve fázi návrhu této dokumentace všechny známé 
a dostupné podklady. Statický návrh splňuje požadavky na stabilitu, pevnost, trvanlivost a 
únosnost, aby byla stavba bezpečná a funkční během celé své životnosti. Pro zajištění 
správného návrhu se používají platné technické normy, které poskytují podrobné pokyny pro 
výpočet zatížení a návrh a posouzení konstrukcí. Podrobný průzkum řešených konstrukcí je 
výchozím doplňujícím podkladem pro tuto dokumentaci, a bude doplněn při realizaci. S tímto 
může dojít také k úpravě dokumentace a návrhu nosného systému stavby. 
 

b) požadavky na zatížení pro statický výpočet 
 
Zatížení zahrnuje všechny relevantní síly, které na daném objektu mohou působit dle 
normových a individuálních požadavků. Obecně jsou zohledněna zatížení stálá, proměnná, 
klimatická, dle umístění stavby, technologického vybavení a dle konstrukčního systému a 
skladeb. Pro stanovení celkového zatížení posuzovaných prvků byly komplexně řešeny 
navazující konstrukce v základní kombinaci nejnepříznivějšího zatížení, případně jako reakce 
navazujících konstrukcí. 
 
Statický výpočet byl proveden dle uvedených platných norem, viz. seznam použitých norem a 
literatury. Globální analýza (výpočet vnitřních sil a deformací) byla provedena na prutových 
prvcích konstrukce vytvořených pomocí statického programu SCIA Engineer 20, využity byly 
rovněž programy FIN EC - Beton EC, Ocel EC. 
Návrh a posouzení jednotlivých profilů prvků byl proveden strojově a tabulkově. 
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c) požadavky na provádění kontrol 
 
Všechny zabudované konstrukce budou před zakrytím průkazně zkontrolovány technickým 
dozorem stavby či jinou pověřenou osobou, o kontrole bude proveden odpovídající záznam. 
 
Provádění betonových monolitických konstrukcí a jejich kontrola je v souladu s ČSN EN 13670 
- Provádění betonových konstrukcí a její Národní přílohou (vydáno červen 2010) podle 
požadavků stanovených pro prováděcí třídu 1. 
Provádění dřevěných konstrukcí a jejich kontrola je v souladu s ČSN 73 2810 – Dřevěné 
stavební konstrukce, provádění. Minimální použitá pevnostní třída řeziva je C24, použité řezivo 
bude konstrukční suché řezivo. 
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí bude v souladu s ČSN EN 1090-2 
(732601). Zatřídění konstrukce dle ČSN EN 1090-2 
 
Kontroly spolehlivosti konstrukcí se obecně týkají stanovení všech hlavních zásad, které je 
nutno v rámci užívání stavby dodržovat. K tomu je nutné primárně stavbu či její jednotlivé 
objekty zařadit do kategorie tříd následků. Hlavním účelem kontrol spolehlivosti konstrukcí je 
zajistit bezpečné užívání stavby po celou dobu její životnosti. 
V souladu s požadavky Stavebního zákona 283/2021 Sb. je vlastník stavby povinen mimo jiné: 
Vlastník stavby a zařízení je povinen na základě ustanovení § 167 písm. d) stavebního zákona 
uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou projektovou dokumentaci; dokumentaci lze 
uchovávat i v elektronické formě. V případě, že dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, 
nedochovala se nebo není v náležitém stavu, má vlastník stavby povinnost pořídit dokumentaci 
skutečného provedení stavby. To znamená, že musí zajistit aktuální a přesné záznamy o stavu 
stavby tak, aby byla splněna všechna legislativní nařízení. 
 

d) požadavky na jakost konstrukcí 
 
Provádění všech konstrukcí bude v souladu s aktuálně platnými normami ČSN EN podle druhu 
konstrukce. 
Třída následků CC2 – ČSN EN 1990 příloha B – střední následky s ohledem na ztráty lidských 
životů nebo značné následky ekonomické. 
Výrobní kategorie – PC1 - ČSN EN 1090-2 – příl. B - tab. B.2 – Základní nesvařované dílce 
jakékoliv pevnosti a svařované dílce z výrobků z oceli nižší pevnosti než S355. 
 
Třída provedení EXC2 - ČSN EN 1090-2 – příl. B - tab. B.3 
 
Všechny zabudované a zabetonované konstrukční ocelové prvky budou dodány otryskané 
(stupeň Sa 2 1/2) s drsností povrchu Ra 10-12 µm a opatřeny 2x základním nátěrem o minimální 
tloušťce 40μm. 
Ocelová konstrukce bude opatřena ochranou dle rozsahu dle ČSN EN ISO 12944-5, číslo 
systému C3.03: „typ AK/AY, min. počet vrstev nátěru 2, min. jmenovitá tloušťka suchého filmu 
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200 μm, barva dle požadavků stavebníka“. Nátěr může být upraven dle dodavatele nátěrového 
systému se zajištěním předepsaných požadavků na životnost a stupeň korozní odolnosti. 
 

e) požadavky na konstrukce ve vztahu ke změně stavby 
 
V návaznosti na provedenou opravu havarijního stavu stropní konstrukce nad 4.NP a nového 
krovu po zničujícím požáru přilehlé střechy je řešenou části tohoto projektu celková obnova 
budovy, zesílení nevyhovující části stropní konstrukce doplněné o nová schodiště a výtah. 
Požadavkem je zachování konstrukčního řešení stávajících typů stropu a minimalizace 
celkového přitížení objektu. Část monolitických stropů je zesílena, dřevěné školské stropy 
s těžkými násypy do ocelových nosníků jsou po odlehčení podlah vyhovující. Měněny byly 
pouze vybrané stropní trámy zasažené dřevokaznými činiteli. 
V návaznosti na novou dřevěnou konstrukci s ocelovými rámovými vazbami pro otevřenou 
dispozici podkroví, je nová stropní konstrukce navržena pro přenos významných vodorovných 
účinků od nové konstrukce krovu. 
Celkové řešení projektu plně vychází z poznatků podrobného stavebně technického průzkumu 
stropních konstrukcí přístupných částí celého objektu. Při realizaci nutno doplnit o průzkum a 
kontrolu nepřístupných či zakrytých částí, jakož i ostatních prvků, které budou zjištěny 
v rozporu s předpoklady tohoto návrhu. 
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D.3.2 – POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
 
Objekt ZŠ je součástí rohové řadové nárožní občanské zástavby. Budova je podsklepená, má 4 
nadzemní podlaží a prostorné podkroví se střešní vestavbou. Objekt je podélný trojtrakt se 
středovou chodbou a učebnami po stranách a schodišťovým prostorem u štítu. 
Po vyřešení požárem poškozené stropní konstrukce nad 4.NP a krovu, navazuje tato obnova 
budovy jako celku. 
 
Výškově je objekt řešen takto: 
 Nová základová spára -4,950 m (podbetonování základů výtahu) 
 Dno výtahové šachty -4,500 m (dle podkladů výtahu OTAB 675) 
 Stávající základová spára -4,100 m (neověřená min. hloubka založení budovy) 
 Podlaha 1.PP – stávající -3,300 m (horní úroveň podlahy suterénu) 
 Zadní vstupní podesta -1,815 m (úroveň podlahy sníženého zadního vstupu) 
 Strop nad 1.PP ±0,000 m (horní úroveň podlahy 1.NP) 
 Strop nad 1.NP +4,120 m (horní úroveň podlahy 2.NP) 
 Strop nad 2.NP +8,220 m (horní úroveň podlahy 3.NP) 
 Strop nad 3.NP +12,300 m (horní úroveň podlahy 4.NP) 
 Strop nad 4.NP +16,450 m (horní úroveň podlahy 5.NP) 
 Strop nad výtahem +20,280 m (horní úroveň stropu výtahové šachty) 
 Střecha +16,84 / +25,625 m (úroveň římsy / vrcholu nové střechy) 
 
Přesné tvary a členění konstrukce viz výkresová dokumentace stavební části. 
 

a) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
Statickým posudkem stávající stropní konstrukce v rámci provedených průzkumů [2,5,6] na 
stávající zatížení bylo prokázáno, že jsou některé prvky stávajících stropů nevyhovující, proto 
bylo navrženo jejich odlehčení nebo zesílení, jak je navrženo a popsáno níže v následujících 
oddílech. 
Celková rekapitulace posudku odlehčení a zesílení stávajících stropů je uvedena v příloze 
statického posudku D.3.3. 
 

a1)  Odlehčení stávajících stropů nad 1.PP až 3.NP 

 
Po vytopení celého objektu a následném vysušení stávajících stropů byla po odstranění 
znehodnocených a poškozených nášlapných vrstev podlah a podhledů navržena v celém 
objektu nová lehká podlaha a podhledy. Nová lehká podlaha na stávajících stropech je 
konstrukčně řešena ze sádrovláknitých desek na novém systémovém podsypu s ponechanou 
části stávajícího násypu. Zespod jsou stropy opatřeny novým požárním podhledem ze 
sádrokartonu a podvěšeným akustickým podhledem. 
Všechny stávající školské stropy tvořené ocelovými nosníky I.č.300 a 320 s dřevěnými 
stropními trámy, záklopem a násypem jsou po odlehčení vyhovující na nová zatížení a není 
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třeba je zesilovat. Pouze u štítu a obvodových stěn je nutno vyměnit vybrané dřevěné trámy, 
které jsou na koncích v uložení vlivem zvýšené vlhkosti napadeny dřevokaznými činitel. 
Měněné dřevěné stropní trámy budou nahrazeny novými ve stejném průřezu (cca 120/160mm). 
Také většina železobetonových trámových stropů krajních traktů je po odlehčení podlah 
vyhovujících bez opatření. Zesílit je nutno pouze žb trámový strop nad části 1.PP – viz kapitola 
a2) a část stropu nad 3.NP pod novým schodištěm SCH2 na půdu – viz kapitola a5). 
Všechny žb stropní desky chodeb jsou i po odlehčení podlah nevyhovující a je nutno je zesílit 
– viz kapitola a3) 
 

a2)  Zesílení žb trámového stropu nad 1.PP – m.č.019-020 / 101 

 
Zesílení každého stropního trámu bude provedeno ocelovými nosníky 2× UPE200, spřaženými 
se stropními trámy se zajištěním proti klopení pomocí svorníků po 1,0 m, svorníky jsou závitové 
tyče M16 s maticemi a podložkou. Horizontální spára mezi nosníky a stropní deskou musí být 
řádně vyplněna (doklínování ocel.podložkami, spára vyplněná cementovou maltou). 
Zesilující nosníky budou kotveny do podélných věnců přes plotny KP1 lepenými kotvami 
2ks/plotnu. Detail a rozkreslení zesilení trámového stropu - viz v.č.D.3.4.05. 
Zesilující nosníky budou chráněny požárním podhledem. 
 

a3)  Zesílení stropních desek nad 1.PP až 3.NP – DZ1-5 

 
Stávající stropní žb deska Ds1-4 chodbových traktů tl.100-125 mm jsou z důvodu nízké kvality 
betonu a nedostatečného vyztužení ze statického hlediska nevyhovující ani po odlehčení. 
Proto je navrženo zesílení provedením nové desky shora po vybourání podlah s ponecháním 
stávající jako ztracené bednění. Toto řešení zachovává stávající cenné podhledy zespod stropní 
konstrukce. 
Železobetonová deska DZ1 až DZ5 – beton C25/30, tl. 140 mm, vyztužená při horním 
povrchu sítí ø5/100×ø5/100 mm a při spodním povrchu sítí ø8/100×ø8/150 mm (případně pruty 
ø8 po max. 125 mm) při spodním povrchu s krytím 20 mm. 
Deska bude po obvodu mírně zasekána do podélných nosných stěn cca 50 mm, což je dostatečné 
pro zvýšení účinků přenosu smykových sil s dostatečnou ochranou stability přilehlých nosných 
stěn. Toto zesílení všech stropů chodbového traktu bude provedeno v plném rozsahu řešené 
části budovy, včetně řešené části nároží.  
 

a4)  Nové žb schodiště SCH1 včetně nové stropní desky zadního vstupu 

 
Nové schodiště SCH1 zadního vstupu je konstrukčně navrženo jako žb deskové lomené, se 
schodišťovými rameny uloženými na nové vřetenové stěně a přizdívkách schodišťových stěn. 
Mezipodesta sd4 a vstupní stropní deska sd5 budou uloženy do stávajících nosných stěn do 
vysekaných podélných kapes hloubky 100 mm šířky max 1,0 m s prostřídáním tak, aby nedošlo 
k narušení stability stávajících nosných stěn. 
 
Nová schodišťová stěna – před bouráním části stropní konstrukce v místě nového schodiště 
bude vyzděna nová příčná nosná stěna tl.300 mm z CP na MVC, která bude založena na nový 
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vnitřní základový pás šířky 500 mm, hl.500 mm, z prostého betonu; stropní deska ponechané 
části přilehlého stropu bude zcela podezděna a styčná spára řádně vyklínována. Po vybourání 
části stropu nad 1.PP bude stěna dozděna pod strop 1.NP. 
Nová vřetenová stěna a přizdívky schodišťových stěn – nová vřetenová stěna tl.300 mm 
z CP na MVC bude založena na nový vnitřní základový pás šířky 300 mm, hl.500 mm, 
z prostého betonu; stěna bude pod nástupním ramenem tl.min.300 mm a dále pod výstupní 
rameno bude pokračovat tl.min.150 mm; přizdívky schodišťových stěn tl. 150 mm pro uložení 
schodišťových ramen budou vyzděny z CP na MVC, založeny budou na rozšiřující se nový 
základ u nové stěny, u stávající stěny bude přizdívka založena na hrubou betonovou podlahu 
suterénu. 
Schodišťová ramena – sd1,2 – žb deska tl.120 mm s nabetonovanými stupni je vyztužená sítí 
ø6/100×ø6/100 mm při spodním povrchu s krytím 20 mm; desky jsou uloženy na nových 
schodišťových stěnách. 
Schodišťové podesty – sd3,4 – žb deska tl.150 mm, vyztužená sítí ø5/100×ø5/100 mm při 
horním povrchu a sítí ø8/100×ø8/100 mm při spodním povrchu s krytím 20 mm; desky jsou 
uloženy na nových schodišťových stěnách nebo do vysekaných kapes ve stávajících stěnách, 
uložení min.100 mm; samostatně vyztužené desky sd1,2 a sd3,4 jsou v místě napojení 
dovyztuženy při horním povrchu propojovacími příložkami a odpovídající rozdělovací výztuží 
pro omezení vzniku ohybových trhlin. 
Nová vstupní podesta – sd5 – žb deska tl.150 mm, vyztužená sítí ø5/100×ø5/100 mm při 
horním povrchu a sítí ø8/100×ø8/100 mm při spodním povrchu s krytím 20 mm; desky je 
uložena do vysekaných kapes ve stávajících příčných nosných stěnách, uložení min.100 mm; a 
na nové stěně výtahové šachty; pod zadním vstupem je provedena dozdívka části obvodové 
stěny, na kterou je také stropní deska uložena. 
 

a5)  Nové ocelové schodiště SCH2 do podkroví 

 
Nové schodiště SCH2 z 4.NP do 5.NP je konstrukčně navrženo jako lehké ocelové schodnicové  
s plechobetonovými stupni a mezipodestami. Schodiště je 4 ramenné, uložené na zesíleném 
stávajícím stropě nad 3.NP a vsazené je do vynechaného prostoru dvorního traktu nové stropní 
konstrukce nad 4.NP. 
 
Zesílení žb trámového stropu (m.č.311) - zesílení 2 ks stropních trámů bude provedeno 
zespod ocelovými nosníky 2× UPE220, spřaženými se stropními trámy pomocí svorníků po 1,0 
m, svorníky jsou závitové tyče M16 s maticemi a podložkou. Horizontální spára mezi nosníky 
a stropní deskou musí být řádně vyplněna (doklínování ocel.podložkami, spára vyplněná 
cementovou maltou); zesilující nosníky budou kotveny do podélných věnců přes plotny KP1 
lepenými kotvami 2ks/plotnu; chráněno požárním podhledem. 
Zesílení dřevěného školského stropu (nad m.č.311) – zesílení bude provedeno shora 
vložením 2 ks ocelových nosníků HEB200 do skladby podlahy 20 mm nad stávající dřevěný 
záklop; nosníky budou uloženy v podlaze, na podélné stěny do vysekaných kapes na roznášecí 
plotny do maltového lože. 
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OK schodiště SCH2 – 1.nástupní rameno má jednou lomené schodnice [UPE160] uložené na 
podlahovém podestovém nosníku [HEB120] a sloupcích [HTR100/5] v příčce na podlahovou 
výměnou [HEB120]; 
- 3.střední rameno má dvakrát lomené schodnice [UPE180] uložené na sloupcích nad 
podlahovými výměnami; 
- 2. a 4.rameno má schodnice [UPE160] vložené mezi schodnice 1. a 3. ramene; 4.výstupní 
rameno je navíc přivařeno k ocelovému nosníku N9 [I220] stropu nad 4.NP; 
- mezipodesty jsou tvořené trapézovými plechy TR50/250/0,75 zalitými betonem 60 mm nad 
vlnu vyztuženém sítí ø6/100×ø6/100 mm s krytím 20 mm, jsou uloženy na spodní pásnice 
mezipodestových nosníků [UPE120]; 
- schodišťové stupně jsou provedeny jako plechové stupně a podstupnice tl.5 mm, svařované 
tak že tvoří žlábek tl.45 mm pro zalití stupně betonem C25/30; 
- ocelová konstrukce schodiště je zespod chráněna požárním sádrokartonem, shora je 
plechobeton. 
 

a6)  Výtahová šachta nového výtahu 

 
Výtahová šachta výtahu bude do dvorního traktu mezi stávající příčné nosné stěny před zadní 
vstup do objektu. Základ šachty bude proveden jako železobetonová jímka tvořená základovou 
deskou (ZDV), novou zadní žb stěnou tl.500 mm a ze 3 stran podbetonávkou stávajících 
základů střední a příčných nosných stěn. Nové stěny výtahové šachty budou provedeny v tl. 
300 mm po celé výšce budovy z keramických cihel plných. Nová stěna na celou výšku bude 
provedena zezadu šachty a bude provázány se stávajícími příčnými nosnými stěnami tl.300 mm 
vlepenou výztuží ø6/500 mm co 3 spáry (případně zakapsováním) a v úrovni věnců (stropních 
trámů) kotvením výztuže věnců. V úrovni stropů budou provedeny železobetonové monolitické 
věnce. V posledním podlaží bude výtahová šachta vyzděna po celém obvodu nová tl.300 mm. 
Strop výtahové šachty je řešen jako železobetonová monolitická deska (SDV) bez 
zabudovaných montážních ok. 
Hydroizolace jímky výtahové šachty je řešena nerezovou vanou na dně výtahové šachty, 
přitíženou na dně vany betonovou mazaninou tl.100 mm vyztuženou sítí ø6/100×ø6/100 mm. 
Kotevní body nerezové vany budou instalovány při armování desky a stěn jímky. 
 
Podbetonování stávajících základů - hloubka základové spáry stávajících středních nosných 
stěn nebyla ověřena, proto byla stanovena odborným odhadem na úroveň -4,100 m (0,80 m pod 
podlahou suterénu). Pro účely založení desky ZDV na úroveň na úroveň -4,950 m bude 
provedeno podbetonování všech 3 vnitřních nosných stěn nové výtahové šachty. Podbetonování 
nutno provádět po etapách v maximálním záběru 0,8 až 1,0 m - FIGURY 1 - 5, v celé tloušťce 
stěn (cca 500-750 mm), výšku podbetonování upravit dle skutečné úrovně zjištěné základové 
spáry. Postupně po zatvrdnutí podbetonávky první FIGURY (č.1) možno provádět následné 
FIGURY podbetonování (č.2-5), nikdy nesmí být 2 figury hned vedle sebe. Pracovní přestávka 
mezi figurami cca 1-2 týdny (nutné dosažení 2/3 pevnosti betonu). Beton podbetonávky základu 
C25/30-XC2 bude s příměsí zabraňující smršťování a plastifikační přísadou (nelze uvádět 
odkaz na konkrétní produkt). 
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Bourání a podkopávání musí být prováděno opatrně tak, aby nedošlo k narušení přilehlých 
základů budovy! 
 
Deska ZDV – základová deska výtahové šachty bude provedena jako křížem vyztužená 
železobetonová deska tl. 300 mm z betonu třídy C 25/30 - XC2. Vyztužena bude při spodním i 

horním povrchu sítí φ8/100×φ8/100 mm. Krytí výztuže min 40 mm. Deska bude uložena na 
vyrovnávací betonovou vrstvu 50 mm z betonu třídy C16/20, vylitou na zhutněný štěrkový 
násyp tl.min.50 mm, hutněný na modul přetvárnosti Edef = 30 MPa ( ID = 0,80 ). Únosnost bude 
prokázána zkouškou. Přejímka základové spáry bude provedena geologem či geotechnikem. 
Nová základová deska bude propojena s podbetonávkou stávajících základů pomocí kotevní 
výztuže tyčí M12/600 mm, lepených do betonu (inovativní hybridní lepící hmota pro těžké 
kotvení). 
 
Stěny jímky (šachta pod úrovní 1.PP) – nová zadní stěna výtahové šachty bude provedena jako 
zděné z betonových prvků ztraceného bednění tl. 500 mm, vyplněné betonem C 25/30-XC2 

vyztuženy svislou výztuží φR8 á 250 mm při obou površích (4 ks/dutinu) a vodorovnou výztuží 

φR8 (2 ks na ložnou spáru) krytí výztuže min 40 mm (včetně tl. tvarovky). Nové stěny jímky 
budou propojeny se stávajícím základem (předpokládá se betonový základ) a s podbetonávkou 

stávajících základů pomocí kotevní výztuže φR8, dl. 0,6m, lepených do stávajícího základu 
pomocí lepidla do betonu (inovativní hybridní lepící hmota pro těžké kotvení). 
 
Stěny šachty (šachta nadzemních podlaží) – nové stěny budou vyzděny v tl. 300 mm po celé 
výšce budovy z keramických cihel plných pálených na maltu M5. Nové stěny šachty budou 

propojeny se stávajícími pomocí vlepovanou výztuží φ6/500 pomocí speciální malty. Překlady 
dveřních otvorů v 1.PP-4.NP budou provedeny z ocelových nosníků. Železobetonové věnce 

z betonu C25/30-XC1, vyztuženy 4 ks φR12, třmínky φR6 á 200 mm, budou kotveny vlepením 
výztuže do stávajících věnců/žb stropů pomocí lepidla do betonu (inovativní hybridní lepící 
hmota pro těžké kotvení). 
 
Montážní nosník a kotvení vodítek – do stěn výtahové šachty budou dle požadavku projektu 
výtahu (OTAB675) osazeny nosníky VN1 [U120] výškově po 2,00 m pro kotvení vodítek na 1 
straně šachty, na druhé straně budou vodítka kotvena přímo do stávající a nové zděné stěny 
výtahové šachty. V posledním podlaží bude osazen montážní nosník VN2 [HEB140]. Nové 
nosníky budou uloženy do vynechaných kapes na roznášecí plotny na maltové lože, kapsy 
budou zabetonovány. 
 
Deska SDV – stropní deska výtahové šachty bude provedena jako křížem vyztužená 
železobetonová deska tl. 200 mm z betonu třídy C 25/30 – XC1. Vyztužena bude sítí při 

spodním i horním povrchu φ8/150×φ8/150 mm. Krytí výztuže min. 25 mm. 
 
Nerezová vana – zajištění kotevních pásovin ze strany stávající obvodové zdi bude provedeno 
pomocí vlepovaných chemických kotev M12(5.6) dl. 150 mm, (rychletuhnoucí, 
dvoukomponentní lepící hmota do zdiva a inovativní hybridní lepící hmota pro těžké kotvení 
do betonu) do stávajícího základu a obvodové zděné zdi. K nerezovým zabudovaným prvkům 
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nových stěn a desky budou přivařeny nerezové plechy tl.3mm, které budou tvořit nerezovou 
hydroizolační vanu. 
 

a7)  Nové ocelové překlady a průvlaky 

Požadavkem částečné úpravy dispozice školy je provedení nových dveřních a okenních 
otvorů. Nové překlady a průvlaky velkých otvorů budou provedeny z ocelových válcovaných 
nosníků v dimenzích a počtech dle statického výpočtu. 

 
Před vybouráním otvorů v nosném zdivu musí být provedeno důkladné podepření stropních 
konstrukcí a stávajících překladů až na základové konstrukce, tak aby byly svislé konstrukce 
odlehčeny. Při bourání se musí postupovat obezřetěn, aby zdivo nepopraskalo. Nejdříve musí 
být vybourat drážky v nadložním zdivu pro osazení nových překladů, tyto drážky budou 
nejdříve provedeny z jedné strany stěny a po osazení překladů i z druhé strany stěny. 
Pod ocelové nosníky musí být provedeny úložné prahy tloušťky minimálně 50 mm, vyztužené 
sítí ø 5/100 x 100 mm, délky dle úložné délky nosníků s přesahem a šířky stejné jako tloušťka 
zdi. Nosníky se musí uložit do maltového lože. Nosníky musí být vyklínovány proti 
stávajícímu nadložnímu zdivu a spára mezi nosníky a nadložním zdivem musí být vyplněna 
zdivem na cementovou maltu. Ostění a vzniklé pilíře musí být překryty rabicovým pletivem v 
šířce min. 500 mm a opatřeny cementovou omítkou. Ocelové nosníky musí být obaleny 
rabicovým pletivem s přesahem na zdivo vždy alespoň 200 mm. 
 

a8)  Nenosné vnitřní stěny 

Mimo zděné příčky na místě stávajících dělících stěn a nové stěny výtahové šachty, budou 
veškeré dělící příčky na stávajících i zesílených stropech provedeny jako lehké lehké příčky 
(typově SDK dvojitá stěna s akustickou výplní). 
 

a9)  Ostatní konstrukce 

 
Revizní lávky 
Na rozpětí 4,0 + 5,1+4,4 m je navržena nosná konstrukce pro revizní lávky umístěné na ocelové 
rámy krovu. Lávka je tvořena dvojicí schodnic 2×U120 a 2×U140, příčnými nosníky L60/6 na 
světlé rozpětí max.1,0 m v rozteči po max1,2 m. Podlaha lávky je tvořena pororošty P330*30. 
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Nové schodišťové stěny 
Po vybourání venkovních schodišť včetně opěrných stěn bude provedena jejich kompletní 
obnova. Nové stěny budou řešeny jako opěrné, železobetonové tl.300 mm, beton C25/30-XC2, 
vyztužené svislou výztuží ø12/200 mm a vodorovnou ø8/200 mm, při obou površích, s krytím 
40 mm. Schodišťová deska tl.150 mm s nabetonovanými stupni i podesta bude vyztužena sítí 
ø8/150×ø8/150 mm při obou površích. 
 
Podkladní betony 
Podkladní beton z betonu C16/20 bude napojen na stávající, bude vyztužen armovací sítí  
ø6/100×ø6/100 mm v základním rozsahu u spodního líce. Pod podkladní beton se provede 
dusaný štěrkopískový podsyp 100 mm. 
 

b) definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků 
 
Jednotlivé průřezy všech nosných prvků jsou uvedeny v předchozím oddílu, podrobném 
statickém výpočtu a ve výkresové dokumentaci - ocelové prvky a plechy. Tvary a výztuže 
železobetonových prvků jsou uvedeny v podrobném statickém výpočtu a ve výkresové 
dokumentaci. 
 

c) údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu 
 
Projekt řeší celkovou obnovu budovy školy, učeben a školských prostor. 
Pro stanovení celkového zatížení posuzovaných prvků byly komplexně řešeny navazující 
konstrukce v základní kombinaci nejnepříznivějšího zatížení, případně jako reakce 
navazujících konstrukcí. 
 

Zatížení stálé: viz. statický výpočet dle ČSN EN 1991-1-1, γG = 1,35 
- vlastní váha stávajících konstrukcí byla stanovena dle stavebně 
technického průzkumu - viz podklady [2]. 

Zatížení nahodilé: součinitel nahodilého zatížení γQ = 1,5 
 - školní prostory a učebny se stoly (kat. C1) - 3,00 kN/m2 
 - přístupové plochy, schodiště (kat. C3) - 5,00 kN/m2 
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d) údaje o požadované jakosti navržených materiálů 
 
Ocel – podrobná specifikace viz statický výpočet. V projektu byly uvažovány pro nové nosné 
prky s jakosti oceli převážně S 235. 
Kotevní šrouby – nebo tyče jsou navrženy v kvalitě 5.6 (8.8) nebo S 235. 
Beton – pro nové stropy je navržen C 25/30 + XC1 
Betonářská výztuž – B500B  (10 505 - R), síť žebírková (SZ) 
Podlití kotvení – maltové lože, pro podlití kotevním ploten a uložení je nutná minimálně 
zálivka v kvalitě betonu C 25/30. 
Všechny materiály musí splňovat minimální požadované jakosti. Běžné standardní stavební 
práce, technologie, postupy, stanovení kvality, jakosti, kontroly jsou popsány v ČSN EN a 
normách s tím související. 
 

e) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 
na provádění a jakost navržených konstrukcí 

 
Stavba bude prováděna běžnými technologickými postupy s návaznostmi dle standardních 
technických zásad. Musí být dodrženy minimální časové odstupy hlavně při tvrdnutí a tuhnutí 
betonu při navazujících pracích, které může mít vliv na tuhost a stabilitu objektu. Žádné zvláštní 
požadavky nejsou. 
Provádění všech konstrukcí bude v souladu s aktuálně platnými normami ČSN EN podle druhu 
konstrukce. 
Provádění betonových monolitických konstrukcí a jejich kontrola je v souladu s ČSN EN 13670 
– Provádění betonových konstrukcí a její Národní přílohou (vydáno červen 2010) podle 
požadavků stanovených pro prováděcí třídu 1. 
Provádění dřevěných konstrukcí a jejich kontrola je v souladu s ČSN 73 2810 – Dřevěné 
stavební konstrukce, provádění. Minimální použitá pevnostní třída řeziva je C24, použité řezivo 
bude konstrukční suché řezivo. 
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí bude v souladu s ČSN EN 1090-2 
(732601). Zatřídění konstrukce dle ČSN EN 1090-2: EXC2 
 
V projektu se jinak neuvažuje využití žádných neobvyklých konstrukcí a konstrukčních detailů, 
které by vyžadovaly speciální předpisy či technologické postupy. Dokumentace uvažuje s 
využitím standardně běžně užívaných materiálů, kde jsou jednotlivé stavební a technologické 
postupy stanoveny výrobcem nebo stavebními zásadami. Běžné standardní stavební práce, 
technologie, postupy, stanovení kvality, jakosti, kontroly jsou popsány v ČSN EN a normách s 
tím související. 
Provedení nové stropní konstrukce, věnců a instalace prvků pro přenos vodorovných sil je 
podmínkou pro další provádění nové konstrukce krovů a rámů. 
 

f) zajištění stavební jámy 
 
Neřeší se. 
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g) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí 
 
Stavební dozor bude přizván ke kontrole výztuže železobetonových konstrukcí, stropů a věnců. 
Kontrolováno bude uložení výztuže v bednění, krycí vrstva betonu, soulad s výkresy výztuže a 
s prováděcími výkresy. Kontroly budou probíhat dle ČSN EN 13670-1 Provádění betonových 
konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení, změna Z1. 
Ocelové konstrukce budou kontrolovány před zaklopením z interiéru či exteriéru. Uložení 
nosníků do zdiva na roznášecí plotny do maltového lože. 
 rámů na věnec bude kontrolováno na pracovní spáře pozedního 
Konstrukce musí být v souladu s dodanou realizační dokumentací a s prováděcí dokumentací. 
O kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 

h) popis stávající konstrukce, průzkum, bourání a stability 
 
Konstrukční systém stávajícího objektu je zděny stěnový, podélný s obvodovými a středními 
nosnými stěnami, příčnými schodišťovými stěnami a zděnými příčkami. Objekt je založen na 
základových pásech. 
Stávající stropní konstrukce nad suterénem je provedena jako monolitická žb konstrukce 
složená z trámů, žebírek a zmonolitněných desek. Stropy chodeb, schodišťové haly a WC jsou 
žb monolitické stropní desky a žebříkové stropy. Stropy uličního traktu jsou „školské“ dřevěné 
trámové polospalné stropy s násypy, dřevěné stropní trámy jsou orientované podélně, uložené 
na příčné válcované ocelové nosníky v rastru po cca 2,5 m. 
Stávající svislé konstrukce jsou provedeny jako zděné z cihel plných pálených, v podkroví bylo 
zjištěno zdivo z cihel děrovaných pálených klasického formátu jako cihla plná. 
Vodorovné ztužení je zajištěno monolitickými průvlaky a věnci, v místě dřevěných stropů je 
zdivo ztuženo zedními kleštěmi napojenými na vybrané hlavní ocelové nosníky. 
Sedlová střecha s dřevěným krovem byla požárem zcela zničena a nahrazena novou ocelovo 
dřevěnou kombinovanou konstrukcí. Strop nad 4.NP byl proveden po požáru rovněž nový jako 
plechobetonová uložena na ocelovém nosném roštu z válcovaných nosníků. 
Objekt přímo navazuje na sousední objekt Obchodní akademie, se kterým je konstrukčně 
propojen. Krovy na sebe přímo navazují, jsou rozděleny požární stěnou. 
 
Pro ověření nosných prvků stávající vodorovných konstrukcí byl proveden podrobný stavebně-
technický průzkum [2] doplněný o podrobný průzkum železobetonových konstrukcí [5,6] které 
byly podkladem pro návrh sanace, zesílení a nové konstrukce objektu. 
 
Nevyhovující stropní konstrukce nad 1.PP až 3.NP budou zesíleny. Zřízeno bude nové 
schodiště SCH1 u vstupu a SCH2 na půdu. 
Nová výtahová šachta bude vyzděna na podbetonované základové jímce přes všechna podlaží. 
Zadní nová stěna výtahové šachty bude zděna postupně pod stávající žb stropy, ve kterých 
budou po podezdění následně postupně vybourány otvory pro novou šachtu. 
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Při bourání stropní konstrukce nesmí dojít k narušení nosných stěn, lokálně rozvolněná část 
zdiva bude okamžitě přezděna a připravena pro uložení nových nosných prvků. 
 
Rozměry nosných prvků jsou uvedeny pouze orientačně, před zahájením prací bude zpracován 
technologický postup bouracích prací zhotovitelem. 
 
Bourání bude prováděno ručním nářadím postupným odbouráním shora, po částech od jednoho 
kraje ke druhému. Suť průběžně odstraňovat a odvážet do kontejneru (schoz, výtah apod.) Při 
provádění prací dodržovat předpisy bozp. Práce musí být prováděny pod dohledem odpovědné 
osoby, projektant požaduje předložit podrobný technologický postup bourání před zahájením 
prací ke schválení. Stropní konstrukce byly podrobeny stp průzkumu. 
 

i) seznam použitých podkladů,  
 
Výchozí podklady 
[1] Pasportizace objektu, ZŠ a MŠ Český Těšín, Kontešinec, ul. Masarykovy sady 104/21, 

73701 Český Těšín, vypracoval Mendrek Czeslaw, ing.arch., 12/2018. 
[2] Stavebně technický průzkum + statické posouzení stropů, ZŠ v Českém Těšíně, 

Masarykovy sady 104/21, Český Těšín, vypracoval Marpo s.r.o., 10/2024. 
[3] Stavebně konstrukční řešení konstrukce střechy, ZŠ a MŠ Český Těšín, Kontešinec - 

Odstranění havarijního stavu a sanace škod po požáru, p.č. 184/1, k.ú. Český Těšín, 
vypracoval Ing. Barbora Bartecká, Ph.D., Lepos stav s.r.o., 09/2024 

[4] Stavebně konstrukční řešení projektu odstranění havarijního stavu a sanace škod po požáru, 
nový strop nad 4.NP, ZŠ Kontešinec, Masarykovy sady 104/21, Český Těšín, vypracoval 
Marpo s.r.o., 12/2024. 

[5] Stavebně technický průzkum + statické posouzení žb stropů, ZŠ v Českém Těšíně, 
Masarykovy sady 104/21, Český Těšín, vypracoval Marpo s.r.o., 03/2025. 

[6] Stavebně technický průzkum – stanovení pevnosti betonu stropních konstrukcí, ZŠ 
v Českém Těšíně, Masarykovy sady 104/21, Český Těšín,  Marpo s.r.o., 03/2025. 

[7] Architektonicko stavební řešení projektu celková obnova budovy ZŠ Kontešince po 
požáru, Masarykovy sady 104/21, Český Těšín, vypracoval Ing. David Řehánek, 05/2025, 

[8] PD Technologická zařízení – Výtah OTAB 675, INOVA LIFT s.r.o., 04/2025. 
 
 
Seznam norem a použité literatury: 
ČSN EN 1990   - Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1  - Zatížení konstrukcí 
ČSN EN 1992-1-1  - Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN 1993-1-1  - Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN EN 1997-1-1  - Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN EN 206-1   - Beton - specifikace, vlastnosti a shoda 
- Technický průvodce 51 - Statické tabulky - J.Hořejší-J.Šafka a kol. 
ČSN ISO 13822 (73 0038) - Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení exist. konstrukcí. 
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[s1] Fin 10, Beton 3D ČSN, Beton 3D EC, Ocel EC, Ocelové spoje, Zdivo EC (Fine s.r.o.) 
[s2] Scia Engineer 20.0 
[s3] ArchiCAD 28 (Graphisoft) 
 

j) bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na příslušné 
předpisy, normy a legislativa 

 
Zákony a vyhlášky:  
- Stavební zákon (č. 283/2021 Sb) v účinném znění od 1.1.2024  
- Vyhláška o dokumentaci staveb (č.131/2024 Sb)  
Související stavební právní předpisy: 
- Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (č. 
163/2002 Sb.) 
Právní předpisy o bezpečnosti práce: 
- Zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (č. 309/2006 Sb) 
- Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Zákon č. 252/2006 Sb. zákoník práce 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci 
- Vyhláška č. 552/1990 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 554/1990 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
Související zákony: 
- Zákon o výkonu povolání autorizovaných osob (č. 360/1992 Sb.) 
- Zákon občanský zákoník (č.89/2012 Sb.) 
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k) ostatní výpočty 
Neřeší se. 
 

l) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
 
Zhotovitel musí zajistit dílenskou dokumentaci pro zhotovení ocelových konstrukcí v 
návaznosti na podrobný statický výpočet. V případě nutnosti si zajistí podrobné výkresy 
výztuže - realizační dokumentaci, dále dílenskou dokumentaci navazující konstrukce krovů. 
 

m) požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 
Všechny konstrukce budou zakrývané protipožárním podhledem, který bude zvolen dle 
požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby. 
Návrh i posouzení požární odolnosti všech nosných ocelových i železobetonových prvků 
(stropních trámů, desek a průvlaků) vystavených účinkům požárního zatížení je provedeno dle 
ČSN EN 1992-1-2 – Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru a dle ČSN EN 1993-
1-2 – Navrhování ocelových konstrukcí na účinky požáru. Stanovení účinku zatížení při požáru 
je stanoveno dle ČSN EN 1991-1-2 – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru. 
Dle podkladů bude plechobetonová stropní konstrukce chráněna atestovanými požárními 
podhledy [SDK tl. 2×12,5 mm], v nadzemním podlaží je nutné zajistit požadovanou požární 
odolnost (min.45 min). 
 

n) položkový výkaz výměr 
 
Samostatná příloha, podkladem výkresová část. 
 

ZÁVĚR 
 
Závěrečná doložka: Tato dokumentace je provedena ve stupni dokumentace pro provádění 
stavby (DPS) není určena pro výrobu nosných konstrukcí. Je nutné, aby dílenská dokumentace 
byla vypracována přinejmenším za dohledu a konzultace projektanta statiky. Veškeré změny či 
úpravy tohoto projektu nutno konzultovat s generálním projektantem. 
Nové konstrukce jsou navrženy tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
poškození jiných částí stavby, nebo technických zařízení, anebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah přetvoření 
neúměrný původní příčině. 
 
 
v Ostravě   05 / 2025 vypracoval: Ing. Vladimír Jirsa 


