
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 

Název veřejné zakázky: ZŠ Kontešinec – celková obnova budovy po požáru 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2025-051039 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Režim veřejné zakázky: Podlimitní režim 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

Název zadavatele: město Český Těšín 

Sídlo zadavatele: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 

IČO zadavatele: 00297437 

Právní forma zadavatele: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení zadavatele: Karel Kula, starosta 

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.tesin.cz/ 

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“) 

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 

dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto: 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1: 

Dotaz: 

Položkový soupis prací 02_SP_Cesky_Tesin_ZS_Kontesinec_obnova.xlsx, list 001 – 

Stavební část, položka č. 57 a 58: 

 

a) Žádáme zadavatele o předání výkresu řezu schodištěm, kde budou vidět rozměry 

teracového obkladu ve tvaru L a teracového soklu, a jak na sebe navazují. Dále žádáme 

zadavatele o způsob kotvení teracových obkladů ke schodišti. 

b) Žádáme zadavatele o stanovení dekoru teracového obkladu a soklu. 

Odpověď na dotaz: 

Řez daným schodištěm je zakreslen ve výkrese D.1.1.3-24 Zábradlí schodiště – 5/Z1,  
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bez vyznačení teracového obkladu. 

Obklad je lepený, dekor bude upřesněn vzorkováním – viz ilustrační foto: 

 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2: 

Dotaz: 

V profesi silnoproudu ve výkazu výměr 02_SP_Cesky_Tesin_ZS_Kontesinec_obnova.xlsx, 

položka č. 4: 

 

Pro výkop rýhy nejsou stanoveny rozměry. Žádáme zadavatele o upřesnění. 

Odpověď na dotaz: 

400 x 800 mm. 
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Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3: 

Dotaz: 

V profesi silnoproudu ve výkazu výměr 02_SP_Cesky_Tesin_ZS_Kontesinec_obnova.xlsx, 

položka č. 65: 

 

Z popisu položky není patrný průměr ochranné trubky. Žádáme zadavatele o upřesnění. 

Odpověď na dotaz: 

P16. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4: 

Dotaz: 

V profesi silnoproudu ve výkazu výměr 02_SP_Cesky_Tesin_ZS_Kontesinec_obnova.xlsx, 

položka č. 66:  

 

Z popisu položky nejsou patrné rozměry drážky. Žádáme zadavatele o upřesnění. 

Odpověď na dotaz: 

30 x 30 mm. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5: 

Dotaz: 

V profesi silnoproudu ve výkazu výměr 02_SP_Cesky_Tesin_ZS_Kontesinec_obnova.xlsx, 

položka č. 69:  

 

Z popisu položky nejsou patrné parametry a rozsah prací. Žádáme zadavatele, aby stanovil 

pro každou činnost spojenou se zřízením kabelových tras přesné rozměry. 

Odpověď na dotaz: 

50 x 50 mm. 



Vysvětlení zadávací dokumentace – „ZŠ Kontešinec – celková obnova budovy po požáru“ 

str. 4 z 5 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6: 

Dotaz: 

V profesi silnoproudu ve výkazu výměr 02_SP_Cesky_Tesin_ZS_Kontesinec_obnova.xlsx, 

položka č. 70:  

 

Z popisu položky nejsou patrné rozměry kapes a průrazů. Žádáme zadavatele o stanovení 

přesných rozměrů kapes a průrazů. 

Odpověď na dotaz: 

Kapsy – 71 x 30 mm, průrazy – do 50 mm. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7: 

Dotaz: 

V profesi silnoproudu ve výkazu výměr 02_SP_Cesky_Tesin_ZS_Kontesinec_obnova.xlsx, 

položka č. 85:  

 

Žádáme zadavatele, aby pro každou činnost stanovil přesný rozsah demontážních prací (počet 

svítidel, počet rozvodnic atd.), případně aby stanovil rozsah prací v hodinách. 

Odpověď na dotaz: 

Zásuvka 230V/16A  251 

Křížový přepínač 5 

Jednopólový spínač  24 

Velkoplošné tlačítko 48 

Sériový přepínač  34 

Střídavý přepínač  14 

Střídavý přepínač dvojitý 18 

Krabice přístrojová KP 394 

Krabice rozvodná KR 435 

Svítidla 205 

Rozvodnice  8 

Zkrácení kabeláže do 2,5 2356 

Zkrácení kabeláže do 10 205 

Zkrácení kabeláže do 50 4 

Sporáková přípojka 3f 8 
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Změna projektové dokumentace / soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: 

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, 

tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; 

v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení. 

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto 

vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky 

zadávacího řízení. 

Projektová dokumentace / Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktualizovaném 

znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, jsou poskytnuty 

současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace. 

Změna lhůty pro podání nabídek: 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 10. 2025 v 10:00. 

Prodloužení lhůty pro podání nabídek je společné pro vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

až 6. 

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.  

V Brně dne 2. 10. 2025 

 

 

 

 

______________________________________ 

Za město Český Těšín 

LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele 

Mgr. Dominik Lukács 
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