VYSVETLENIi ZADAVACiIi DOKUMENTACE C. 3

Nazev vefejné zakazky: ZS Kontesinec — celkova obnova budovy po poZaru
Evidencni Cislo ve VVZ: Z2025-051039

Druh vefejné zakazky: Stavebni prace

Rezim vefejné zakazky: Podlimitni rezim

Druh zadavaciho fizeni: Oteviené Fizeni

Nazev zadavatele: mésto Cesky T&Sin

Sidlo zadavatele: nam. CSA 1/1, 737 01 Cesky T&8in

ICO zadavatele: 00297437

Pravni forma zadavatele: 801 - obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
Zastoupeni zadavatele: Karel Kula, starosta

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.tesin.cz/

(,verejna zakazka“, ,zadavatel®)

Zadavatel sdéluje vSem dodavatelim vysvétleni, zménu nebo doplnéni zadavaci
dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpist, (,ZZVZ®), a to takto:

Vysvétleni, zména nebo dopinéni €. 1:
Dotaz:

Polozkovy soupis praci 02_SP_Cesky Tesin_ZS_ Kontesinec_obnova.xlsx, list 001 -
Stavebni éast, polozka ¢. 57 a 58:

r

57 K R-4323020 D+M teracoveho obkladu ve tvaru L - obklad schodisté

vC. lepeni a dodavky lepidla 30,000
nové schodifté z 1. PP do 1. NP ™1, 5*20 30,000
D+M teracoveho soklu schodisté - vi. lepeni a
dodavky lepidla

nové schodisté z 1. PP do 1. NP "0 5*20 10,000

r

58 1 K R-4323021 m 10,000

a) Zadéme zadavatele o pfedéani vykresu Fezu schodistém, kde budou vidét rozméry
teracového obkladu ve tvaru L a teracového soklu, a jak na sebe navazuji. Dale zadame
zadavatele o zpusob kotveni teracovych obkladt ke schodisti.

b) Zédame zadavatele o stanoveni dekoru teracového obkladu a soklu.

Odpovéd na dotaz:

Rez danym schodistém je zakreslen ve vykrese D.1.1.3-24 Zabradli schodisté — 5/Z1,




Vysvétleni zadavaci dokumentace — ,ZS Kontesinec — celkova obnova budovy po pozaru®

bez vyznaceni teracového obkladu.

Obklad je lepeny, dekor bude upfesnén vzorkovanim — viz ilustraéni foto:

Vysvétleni, zména nebo doplnéni ¢. 2:

Dotaz:

V profesi silnoproudu ve vykazu vymér 02_SP_Cesky Tesin_ZS Kontesinec_obnova.xlsx,
polozka C. 4:

4 | K Pol439 Zemni prace pro uzemnéni (vykop, uloZeni, zahoz, hutnéni) m | 55,000

Pro vykop ryhy nejsou stanoveny rozméry. Zédame zadavatele o upfesnéni.

Odpovéd na dotaz:
400 x 800 mm.
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Vysvétleni zadavaci dokumentace — ,ZS Kontesinec — celkova obnova budovy po pozaru®

Vysvétleni, zména nebo dopinéni €. 3:
Dotaz:

V profesi silnoproudu ve vykazu vymér 02_SP_Cesky Tesin ZS Kontesinec_obnova.xlsx,
poloZka ¢. 65:

‘ 65 ‘ K ‘ PoIS00 ‘ Ochrannd trubka z PE ‘ m ‘ 50,000

Z popisu polozky neni patrny primér ochranné trubky. Zédame zadavatele o upfesnéni.
Odpovéd na dotaz:

P16.

Vysvétleni, zména nebo dopinéni €. 4:
Dotaz:

V profesi silnoproudu ve vykazu vymér 02_SP_Cesky Tesin_ZS_Kontesinec_obnova.xIsx,
poloZka C. 66:

66 | K Pol501 Drazka v podlaze vE. jejiho zapraveni pro kabeld? v chranitce m | 30,000

Z popisu polozky nejsou patrné rozméry drazky. Zédame zadavatele o upfesnéni.
Odpovéd na dotaz:

30 x 30 mm.

Vysvétleni, zména nebo dopinéni €. 5:
Dotaz:

V profesi silnoproudu ve vykazu vymér 02_SP_Cesky Tesin_ZS Kontesinec_obnova.xlsx,
polozka ¢. 69:

69 | K Pol504 ZFizeni kabelovych tras (frézovani, sekani, zapraveni, hruby Gklid) m 1 985,000

Z popisu polozky nejsou patrné parametry a rozsah praci. Zédame zadavatele, aby stanovil
pro kaZdou c¢innost spojenou se zfizenim kabelovych tras pfesné rozméry.

Odpovéd na dotaz:

50 x 50 mm.
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Vysvétleni zadavaci dokumentace — ,ZS Kontesinec — celkova obnova budovy po pozaru®

Vysvétleni, zména nebo dopinéni €. 6:
Dotaz:

V profesi silnoproudu ve vykazu vymér 02_SP_Cesky Tesin ZS Kontesinec_obnova.xlsx,
polozka ¢. 70:

‘70‘ K ‘POISOS ‘Sekénikapesapr&raz& ‘ ks ‘ 1752,000

Z popisu polozky nejsou patrné rozméry kapes a prirazi. Zadéme zadavatele o stanoveni
presnych rozméri kapes a prurazd.

Odpovéd na dotaz:

Kapsy — 71 x 30 mm, prurazy — do 50 mm.

Vysvétleni, zména nebo dopinéni €. 7:
Dotaz:

V profesi silnoproudu ve vykazu vymér 02_SP_Cesky Tesin_ZS_Kontesinec_obnova.xIsx,
poloZka ¢. 85:

85 K | Pol520 DemontaZ stavajici elektroinstalace + 10% (je uvaZovano s veskerou ks 1,000
demontazi svitidel, rozvodnic, kabelazi, zasuvek, vypinaZd, krabic
rozvodnych a pfistrojovych)

Z&dame zadavatele, aby pro kazdou &innost stanovil pfesny rozsah demontaznich praci (poéet
svitidel, pocet rozvodnic atd.), pfipadné aby stanovil rozsah praci v hodinach.

Odpovéd na dotaz:

Zasuvka 230V/16A 251
Kfizovy pfrepinac 5
Jednopdlovy spinac 24
Velkoplo$né tladitko 48
Sériovy pfepinac 34
Stfidavy prepinac 14
Stfidavy pfepinac dvoijity 18
Krabice pfistrojova KP 394
Krabice rozvodna KR 435
Svitidla 205
Rozvodnice 8
Zkraceni kabelaze do 2,5 2356
Zkraceni kabelaze do 10 205
Zkraceni kabelaze do 50 4
Sporakova pfipojka 3f 8
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Vysvétleni zadavaci dokumentace — ,ZS Kontesinec — celkova obnova budovy po pozaru®

Zména projektové dokumentace / soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér:

Zadavatel poZaduje zpracovat nabidku podle zadavaci dokumentace v aktualizovaném znéni,
ti. ve znéni aktualizovaném ke dni uvefejnéni tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace;
v opacném pfipadé nabidka nesplfiuje podminky zadavaciho fizeni.

Zadavatel upozorriuje, Ze soucasti nabidky musi byt ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér v aktualizovaném znéni, tj. ve znéni aktualizovaném ke dni uvefejnéni tohoto
vysvétleni zadavaci dokumentace; v opalném pfipadé nabidka nesplfiiuje podminky
zadavaciho Ffizeni.

Projektova dokumentace / Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v aktualizovaném
znéni, tj. ve znéni ke dni uverejnéni tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace, jsou poskytnuty
soucasneé s timto vysvétlenim zadavaci dokumentace.

Zména lhity pro podani nabidek:

Zadavatel prodluzuje Ihtu pro podani nabidek takto:
Lhdta pro podani nabidek koné&i dne 29. 10. 2025 v 10:00.

Prodlouzeni lhaty pro podani nabidek je spole¢né pro vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1
az 6.

ZpUsob a misto podani nabidek, ani zplsob a misto otevirani nabidek se neméni.

V Brné dne 2. 10. 2025

Mgr.

l.lxN”V\(' Dominik

Lukacs

Za mésto Cesky T&8in
LAWYA tender, s.r.o., smluvni zastupce zadavatele
Mgr. Dominik Lukacs
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