VYSVETLENIi ZADAVACIi DOKUMENTACE C. 4

Nazev vefejné zakazky: ZS Kontesinec — celkova obnova budovy po poZaru
Evidencni Cislo ve VVZ: Z2025-051039

Druh vefejné zakazky: Stavebni prace

Rezim vefejné zakazky: Podlimitni rezim

Druh zadavaciho fizeni: Oteviené Fizeni

Nazev zadavatele: mésto Cesky T&Sin

Sidlo zadavatele: nam. CSA 1/1, 737 01 Cesky T&8in

ICO zadavatele: 00297437

Pravni forma zadavatele: 801 - obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
Zastoupeni zadavatele: Karel Kula, starosta

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.tesin.cz/

(,verejna zakazka“, ,zadavatel®)

Zadavatel sdéluje vSem dodavatelim vysvétleni, zménu nebo doplnéni zadavaci
dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpist, (,ZZVZ®), a to takto:

Vysvétleni, zména nebo dopinéni €. 1:
Dotaz:

Prosime o ur¢eni poCtu ks horizontalnich Zaluzii. Bez urCeni ¢lenéni okna nelze nacenit
polozku vé. vdech mechanismi na oviadani.

Prosime o uréeni po&tu ks horizontalnich zaluzii. Bez uréeni élenéni okna nelze nacenit polozku vé. viech mechanism( na ovladani.

R- I Al "
339 K 7660229 D+M wnitfnich horizontalnich Zaluzii m2 285,820 0,00

"nové vnitinf

Zaluzie"2,2*2 5°542,6°2*2+0,8*1,8°3+1,6°2,513+1,25"2,5°6+1,25°3,8°2+1,25%0,9°2+1,25*1,2*2
2,2°2,5"24+172.99 158,100
Soudet 285,820

127,720

Odpovéd na dotaz:

Vizte Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1, Vysvétleni, zména nebo doplnéni ¢&. 2.




Vysvétleni zadavaci dokumentace — ,ZS Kontesinec — celkova obnova budovy po pozaru®

Vysvétleni, zména nebo dopinéni €. 2:

Dotaz:

V soupisu praci 003 — Zdravotechnika je chybny popis u polozky ¢. 189. Je duplicitni s pol. ¢.
188, ale chybi TO8. Prosime o Upravu soupisu praci na TOS8.

V soupisu praci 003- Zdravotechnika je chybny popis u poloZky €. 189. Je duplicitni s pol.c. 188, ale chybi TO8. Prosime o Upravu soupisu praci na TO8.

D+M délici sanitarni pficky HPL - viz. TO7- v¢. kot-
188 | K | R-7660007 veni, v&. dodavky kotevnich a spojovacich prvkd, v&. | kus 1,000 0,00
viech systémovych piislusenstvi a doplfiki

D+M délici sanitarni pficky HPL - viz. TO7- vE. kot-
189 | K | R-7660008 veni, v&. dodavky kotevnich a spojovacich prvki, v&. | kus 1,000 0,00
viech systémovych piislusenstvi a doplfiki

Odpovéd na dotaz:

Upraveno v aktualizovaném soupisu praci, ktery je pfilohou tohoto vysvétleni.

Vysvétleni, zména nebo dopinéni €. 3:

Dotaz:

Ve vykresu D.1.2.2.2.17 Rozmisténi zafizovacich predmétu, vybaveni — pudorys podkrovi
zcela chybi popis sanitarni pricky v mistnosti 5.11. Dle vypisu je v 5. NP pouze TO8 a TO9.
Zadame o doplnéni vykresu a dopinéni vypisu truhlafskych prvki D.1.2.2.2.20.

V06
450 , 450 F
i[ 800
0y 501 we; [
P VP, P R

Prosime o zménu tl. sanitarni pricky z 12mm na 28mm z ddvodu nesplnéni klika-klika,
nedostatek prostoru pro zadlabani. Jedna se hlavné o prvky T02, T04, T06, TO7 a T08.
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Vysvétleni zadavaci dokumentace — ,ZS Kontesinec — celkova obnova budovy po pozaru®

Odpovéd na dotaz:

PFicky budou tl. 12 mm, kovani viz ilustracni obrazek:

Chybéjici pFicka doplnéna do vykresu, vypisu a soupisu praci — vizte pfFilohy tohoto vysvétleni.

Vysvétleni, zména nebo dopinéni €. 4:
Dotaz:

Dle vykresu Pddorys 1.PP (BP) ma byt vyvéSeno 4 ks kovovych kridel dveri. Pol. ¢. 351 ale
pocita pouze se 2 ks. Prosime o tUpravu.

251 K 767691822 :y;éﬁenmebc zav&geni kovovych kiidel dvefi do 2 kus 2,000 0,00

VW "viz. vikresy bouracich praci "
W "1.PP2 2,000

Odpovéd na dotaz:

Upraveno v aktualizovaném soupisu praci, ktery je pfilohou tohoto vysvétleni.

Vysvétleni, zména nebo doplnéni €. 5:
Dotaz:

Ve vykresu Pudorys 1. NP (BP) je bourano schodisté mezi mistnostmi 1.09 a 1.10, bohuzel
Jjsme v soupisu praci nenasli pro tyto prace polozky.

Odpovéd na dotaz:

Bylo jiz zdemontovano v ramci sanacnich praci v obdobi mezi zpracovanim PD a timto
zadavacim Fizenim, soupis praci tedy spravné neobsahuje tyto polozky.
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Vysvétleni zadavaci dokumentace — ,ZS Kontesinec — celkova obnova budovy po pozaru®

Vysvétleni, zména nebo dopinéni €. 6:
Dotaz:

Prosime o blizsi specifikaci pol. &. 184. V PD SKR je pouze ti. plechu 3 mm. Zadéme o
doplnéni o vykres Hydroizolacni nerezové vany i s ur¢enim kg.

184 | K  R-T112090 D+M NEREZOVA HI VANA kus 1,000 0,00
“viz. SKR™1 1,000

Odpovéd na dotaz:

Pfilohou tohoto vysvétleni je doplnény vykres hydroizolacni vany.

Vysvétleni, zména nebo dopinéni €. 7:
Dotaz:

Prosime o vysvétleni pol. 57 a 58. Dle popisu poloZky se jedna pouze o mistnost 1.04. Dle
vykresu Pddorys 4. NP NS, ma byt teracové schody i v mistnosti 4.08 na novém ocelovém
schodisti. Na toto schodisté chybi vyméra.

E [+ teracowého obidadu we tvamnu L - obidad schockdisd
[ =

5T | K | R-4323020 v lepeni @ doddviy bepidla m 20, i) 0,00
DM leracoviho soklu Schodls - v lepeni a
doddwicy lepida

58 K R-4323021 i 10,000 0,00

Odpovéd na dotaz:

Na schodisti do 5. NP bude naslapna vrstva vinyl, takto je uvedeno v soupise praci.

Vysvétleni, zména nebo dopinéni €. 8:
Dotaz:

Zé&dame o vyjasnéni malby v mistnostech, kde neni obklad. Dle vykres( ptidoryst je uvedeno
omyvatelna vymalba bila. V soupisu praci je malba omyvatelna probarvena pol.¢. 410.

Odpovéd na dotaz:

Soklova ¢ast bude probarvena, zhotovitel oceni polozky dle soupisu praci.
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Vysvétleni zadavaci dokumentace — ,ZS Kontesinec — celkova obnova budovy po pozaru®

Vysvétleni, zména nebo dopinéni €. 9:

Dotaz:

Prosime o bliz3i specifikace pol. 36 a 37.

36| K |R-3112090 D+M falesné klenby z SDK kus 2,000 0,00
37| K | R-3115020 D+M zéakrytové desky m 14,800 0,00

Odpovéd na dotaz:
Klenba — viz. pfilozené schéma

Zakrytové desky — jedna se o betonové zakrytové desky na opérnou sténu venkovnich

schodist Sifky 400 mm.

Vysvétleni, zména nebo doplnéni €. 10:
Dotaz:
Prosime o upravu popisu polozky &. 156. Vytah neni po vyméné, bude zde nové zfizen.

Zkouzky autorizovanou osobou po vyméné wytahu,

156 | K| R-9523092 revize, cedulky, Stitky, navody

kus 1,000 0,00

Odpovéd na dotaz:

Upraveno v aktualizovaném soupisu praci, ktery je pfilohou tohoto vysvétleni.

Vysvétleni, zména nebo doplnéni ¢. 11:

Dotaz:

v v,

Prosime o blizsi specifikaci pol. ¢. 157 a 158.

Odstranéni stfisky pfed vstupem ze dvora vé.

157 | K | R-9523400 ocelové konstrukce, v zakladowvé konstrukce

kus 1,000 0,00

158| K | R-9523401 Qdstranéni stfisky pfed vstupem do suterénu vE.

ocelové konstrukee, vE. zakladové konstrukece kus 2,000 0,00
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Vysvétleni zadavaci dokumentace — ,ZS Kontesinec — celkova obnova budovy po pozaru®

Odpovéd na dotaz:

Stfi8ky byly jiz zdemontovany v obdobi mezi zpracovanim PD a timto zadavacim fizenim,
polozky jsou ze soupisu praci vypustény.

Zména projektové dokumentace / soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér:

Zadavatel poZaduje zpracovat nabidku podle zadavaci dokumentace v aktualizovaném znéni,
ti. ve znéni aktualizovaném ke dni uvefejnéni tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace;
v opacném pfipadé nabidka nesplfiuje podminky zadavaciho fizeni.

Zadavatel upozorriuje, ze soucasti nabidky musi byt ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér v aktualizovaném znéni, tj. ve znéni aktualizovaném ke dni uvefejnéni tohoto
vysvétleni zadavaci dokumentace; v opaéném pfipadé nabidka nespliuje podminky
zadavaciho fizeni.

Projektova dokumentace / Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v aktualizovaném
znéni, tj. ve znéni ke dni uverejnéni tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace, jsou poskytnuty
soucasneé s timto vysvétlenim zadavaci dokumentace.

Zména lhity pro podani nabidek:

Zadavatel prodluzuje |hitu pro podani nabidek takto:
Lhata pro podani nabidek konéi dne 29. 10. 2025 v 10:00.

Prodlouzeni Ihaty pro podani nabidek je spole¢né pro vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1
az 6.

ZpUsob a misto podani nabidek, ani zplsob a misto otevirani nabidek se neméni.

V Brné dne 2. 10. 2025

Mgr. Dominik
LAWYA [ics

Za mésto Cesky T&8in
LAWYA tender, s.r.o., smluvni zastupce zadavatele
Mgr. Dominik Lukacs
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