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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Řešené území se nachází ve městě Český Těšín. Objekt se nachází v zastavěném 
území. V okolí se nachází bytové domy, rodinné domy a základní škola. Objekt slouží 
jako mateřská škola. 

 Řešené území je rovinné. 

Řešený objekt se nachází na stavebních parcele číslo 1060/46, katastrální území 
Český Těšín [623164]. Parcela je v majetku investora. 

 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 

Netýká se této stavby. Předmět stavební úpravy nevyvolává nutnost jeho posouzení 
z pohledu územního řízení. Nedochází ke změně účelu užívání stavby ani k půdorysné 
či výškové změně stavby. 

 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu užívání stavby 

Stavba je v souladu s platným územním plánem Českého Těšína. Datum nabytí 
účinnosti dne 27. 3. 2024. Objekt je dle územního plánu situován v ploše OV – občasné 
vybavení veřejné. 

Výňatky z platného územního plánu: 

Plochy OV – občanské vybavení veřejné  
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Hlavní využití:  

Plochy občanského vybavení veřejného: stavby a zařízení pro: 

- škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení; 

- zdravotní služby, sociální služby, péči o rodinu; 

- kulturu; 

- veřejnou správu; 

- ochranu obyvatelstva; 

- zeleň včetně mobiliáře a dětských hřišť; 

- místní komunikace funkčních skupin C a D, parkovací plochy a další stavby 
související s dopravní infrastrukturou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využití 

Netýká se této stavby. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci projednávání dokumentace s DOSS (dotčený orgán státní správy) a správci 
technické a dopravní infrastruktury byly vydány jednotlivá závazná stanoviska a 
vyjádření k existenci sítí. Tyto jsou zapracovány do PD. Dále pak v dokladové části jsou 
tato stanoviska a vyjádření přiložena. 

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Zpracovatelem PD byl proveden stavebně technický průzkum, při kterém byla 
provedena vizuální obhlídka celého objektu, zaměření stávajícího stavu a sondy do 
střešního pláště.  

Dále pak byla provedena podrobná fotodokumentace objektu. Fotodokumentace 
je uložena v archívu projektanta. 

Odtrhové zkoušky pro celkové zhodnocení možnosti provedení zateplení byly 
provedeny fa. WEBER SAINT-GOBAIN dne 17.6.2024 odborným pracovníkem 
Stanislavem Bubou. Výsledná hodnota byla naměřena 0,074 Mpa.  

Dne 31.7.2024 byly provedeny kamerové zkoušky kanalizace společnostmi JKV 
TEST s.r.o. a ASA expert a.s. 

Dne 23.7.2024 byl proveden Předběžný ornitologicko - chiropterologický posudek, 
zpracovaný Slezskou ornitologickou společností, Mgr. Martinem Mandákem. Na základě 
výsledků předběžného průzkumu lze konstatovat, že budovy mateřské školy na ulici 
Ostravská č. p. 1628 v Českém Těšíně jsou hnízdištěm min. 6 (reálně cca 20) párů 
zvláště chráněného rorýsa obecného a potenciálním stanovištěm pěvců a netopýrů. 
Vzhledem k uvedenému navrhujeme následující doporučení, kterými bude dostatečně 
zajištěno, aby nedošlo k dotčení zájmů ochrany přírody: 
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- K realizaci stavebních úprav budov je nutno požádat Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany rorýsa 
obecného ‒ 1) ničení sídel (v každém případě) a 2) rušení jedinců (v případě 
provádění prací v období květen‒červenec). 

- V případě plánovaného zahájení stavebních prací (výstavby lešení) v období 
květen‒červenec umístit na všechny podstřešní ventilační otvory jednosměrné 
uzávěry (perlinkové závěsy přichycené na fasádu jen v horní části), a to po udělení 
výjimky a konzultaci se zástupcem Slezské ornitologické společnosti (ekologickým 
dozorem) v období 15. 3. ‒ 10. 4. (v roce stavby). 

- Neprodleně po zahájení stavebních prací (výstavbě lešení) na kterékoliv straně 
kterékoliv budovy v kterékoliv roční době zkontroluje prokázaná a potenciální 
stanoviště předmětných živočichů zástupce Slezské ornitologické společnosti 
(ekologický dozor), který případně stanoví bezkonfliktní postup stavebních prací a 
rozsah kompenzačních opatření pro netopýry (např. 4 ks dřevocementových budek 
typu IB VL 05; www.jezirkabanat.cz/vestavna-budka-pro-netopyry-ib-vl-
05/produkt/9181/30/). 

- Vzhledem k plánovanému zániku hnízdišť rorýsa obecného (V. Černošková in litt.) je 
vhodným řešením jejich kompenzace instalování dřevocementových budek s min. 20 
komorami (viz www.jezirkabanat.cz/vestavny-hnizdni-box-pro-
roryse/produkt/8767/30/). Přesné umístění budek s předstihem konzultovat se 
zástupcem Slezské ornitologické společnosti (ekologickým dozorem). 

- Všechny větší okenní tabule (o velikosti min. 1 m2) zabezpečit proti možným 
nárazům ptáků např. instalací venkovních žaluzií, použitím okenních výplní s 
koeficientem odrazivostí max. 15 % anebo nalepením samolepek (viz 
www.zelenadomacnost.com/k/ochrana-ptaku-pred-narazy-do-skel) v dostatečné 
hustotě (po konzultaci se zástupcem Slezské ornitologické společnosti – ekologickým 
dozorem). 

 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Dané území není pod ochranou památkové péče, nejedná se ani o objekt v památkové 
zóně.  Dle informací z cuzk.cz nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

Zájmová oblast se nenachází na poddolovaném území.   

 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Okolní stavby nebudou realizací ani provozem stavby negativně dotčeny. 

Okolní zpevněné či zatravněné pozemky nebudou provozem stavby negativně 
ovlivněny. 

Po dobu realizace bude částečně omezen provoz v okolí stavby, po dokončení 
prací bude okolí upraveno do původního stavu. 
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Odtokové poměry se stavbou nemění. 

 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před zahájením stavby není nutné provádět asanace a demolice.  

Pro potřeby realizace není nutné kácení dřevin. Maximálně bude proveden ořez 
křovin z důvodu umístění lešení. 

V průběhu realizace výše uvedeného záměru je nutno zachovat a respektovat 
všechny další dřeviny rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin před poškozením 
byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Podrobněji viz bod B.6 b) a bod B.8 e) této zprávy. 

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nevzniknou požadavky na trvalé ani dočasné zábory ZPF ani pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 

 

l) Územně technické podmínky 

Dopravní napojení objektu je z ulice Koperníkova.  

Objekt je z ulice přístupný pomocí chodníku ke všem vstupům.  

Napojení na technickou infrastrukturu zůstane zachováno. Objekt je napojen 
stávajícími přípojkami na všechny potřebné inženýrské sítě. Do stávajících přípojek 
nebude zasahováno.  

Parkování je řešeno na přilehlém parkovišti. 

 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Před započetím výstavby je nutné vytýčit inženýrské sítě a v jejich ochranném pásmu 
provádět jakoukoliv činnost pouze dle podmínek jednotlivých správců a při dodržení 
závazných předpisů. 

Stavba nemá podmíněné, vyvolané ani související investice. Stavba nemá ani 
věcné a časové vazby. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 
POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU    

č.p. k.ú. druh pozemku vlastník 

1060/46 Český Těšín 
[623164] 

zastavěná 
plocha a nádvoří 

Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 73701 
Český Těšín 

1060/47 Český Těšín 
[623164] Ostatní plocha Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 73701 

Český Těšín 
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1060/1 Český Těšín 
[623164] Ostatní plocha Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 73701 

Český Těšín 

1060/159 Český Těšín 
[623164] Ostatní plocha Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 73701 

Český Těšín 

Zařízení staveniště pak bude zbudováno na parcelách č. 1060/47 a 1060/1 ve 
vlastnictví: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín. 

o) Seznam pozemků  na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Ochranná pásma inženýrských sítí nebudou stavbou dotčena. Případné práce 
v ochranných pásmech bude probíhat s nejvyšší obezřetností za podmínek určených 
jednotlivými správci inženýrských sítí. 

Stavbou nevzniknou žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásma. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 

 

b) Účel užívání stavby 

Stávající objekt je užíván jako mateřská škola. Druh užívání objektu nebude v rámci této 
PD měněn.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 

Projektová dokumentace je provedena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, 
především vyhlášky č.268/2009 Sb. a stavebního zákona č.183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Jsou dodrženy příslušné zákony, vyhlášky a normy. 

Stavba nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci projednávání dokumentace s DOSS (dotčený orgán státní správy) a správci 
technické a dopravní infrastruktury budou vydány jednotlivá závazná stanoviska a 
vyjádření k existenci sítí. Tyto budou zapracovány do PD. Dále pak v dokladové části 
budou tato stanoviska a vyjádření přiložena. 
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f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, ochrana 
obyvatelstva atd.). 

g) Navrhované parametry stavby 

Stávající zastavěná plocha celkem (dle KN):    859 m2 

Stávající obestavěný prostor budovy:     4226 m3  

Výška stavby nad terénem – nebude měněna:     4,92 m 

Počet podlaží:         1 NP 

Maximální půdorysné rozměry stavby: 63,1x22,2x4,92 m 

Počet funkčních jednotek – 3 třídy 

Počet uživatelů: 

• 24dětí/1 třídu = 72 dětí 

• 4 zaměstnanci/1 třídu = 12 zaměstnanců 

Uvedené parametry se stavbou nemění. 

 

h) Základní bilance stavby 

Dojde ke snížení potřeby energie na vytápění viz energetické posouzení.  

Spotřeba pitné vody a vypouštěné množství splaškových a dešťových vod 

ch vod zůstává beze změny. 

Produkované množství a druhy odpadů – stávající, bez navýšení. 

FVE: 

Jako zdroj bude instalováno celkem 49fotovoltaických panelů o výkonu 700Wp 
zapojených do 3stringů.Stringy (větve) které jsou celkem 3, jsou složeny každý z 20/11/18 
ks FV panelů.Stringy (větve) jsou propojeny solárními kabely do rozváděče R.FVE.DC a z 
něj jsou napojeny na střídač, který slouží pro přeměnu DC výkonu na výkon AC 
3x230/400V, 50Hz. Střídače jsou napojeny na rozvaděč AC a ten na hlavní rozvaděč RH, 
který je napojený na DS. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

Předpokládaná lhůta stavebních prací je cca 4 měsíce. 

Předpokládaný termín realizace stavby 2025. 

Termín bude upřesněn investorem po výběrovém řízení na zhotovitele stavby.  

 

j) Orientační náklady stavby 

Jsou uvedeny v rozpočtu stavby v části D.1-01 Rozpočet stavby. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o stavební úpravy na dokončené stavbě, které vedou ke zlepšení tepelně 
technických vlastností a ke zlepšení vzhledu objektu. 

Zastavěná plocha a orientace ke světovým stranám nebudou měněny. 
Obestavěný prostor bude marginálně navýšen o zateplení vnějšího pláště objektu. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Jedná se o stavební úpravy prováděné v interiéru stávajícího objektu. 

Budova školky je panelový jednopodlažní nepodsklepený objekt postavený v 
technologii montovaného skeletu MS-OB se skrytými průvlaky. Obvodový plášť tvoří 
montované panely tl. 250 mm. Stávající fasáda je omítnuta. Ztužující stěny jsou 
železobetonové montované příčky tl. 150 mm. Stropní panely jsou tloušťky 250 mm. 
Zastřešení budovy školky tvoří plochá jednoplášťová střecha. Vstupy do budovy jsou 
kryty stříškou s vyložením 1,48. Na jedné straně objektu je tato železobetonová stříška 
doplněna dřevěnou nástavbou o celkovém vyložení 2,87 a 2,14 m. 

Stávající okna mateřské školy jsou převážně původní dřevěná okna, některá jsou již 
vyměněna za plastová okna s izolačním sklem. Stávající hlavní vstupní dveře do 
prostoru vnitřní chodby jsou plastové, ostatní vstupní dveře jsou ocelové, vnitřní dveře 
v prostoru vnitřní chodby jsou rovněž ocelové. Fasáda objektu není zateplena. Stávající 
střešní konstrukce je tvořena jednoplášťovou plochou střechou. Plochá střecha je 
v původní stavu a rovněž není zateplena. 

Mateřská školka Ostravská je napojena na stávající technickou a dopravní 
infrastrukturu. Budova je zásobována otopnou vodou z dálkového zdroje tepla. 

V rámci této projektové dokumentace budou provedeny následující stavební úpravy: 
dodatečné zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, výměnu stávajících 
oken a střešních světlíků, výměnu stávajících vstupních a vybraných vnitřních dveří, 
nový střešní plášť, instalaci fotovoltaického systému, instalaci vnějších žaluzií, instalace 
vzduchotechnických jednotek, rekonstrukce elektroinstalace a zdravotně technické 
instalace a vybraných hygienických zařízení. 

Nové barevné řešení fasády je součástí projektové dokumentace. Viz grafická 
část D.1.1.b. Je navržena kombinace několika barev.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Rekonstrukce objektu bude probíhat za provozu. Do provozního řešení nebude 
zasahováno a bude zachováno. 

Dispozice bude zachována s výjimkou rozdělení místnosti č. 406 na místnosti 406a a 
406b. V místnosti 406a bude zachováno hygienické zázemí, místnost č. 406b bude nově 
využita jako elektrorozvodna.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
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Stavbou se nezhoršují podmínky pro přístup do objektů. Vnitřní dispozice a technické 
řešení nebude nijak změněno. 

Hlavní vstupy umožňují bezbariérový přístup. Vnitřní dispozice z hlediska pohybu 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebyl posuzován, jelikož vnitřní 
dispozice projekt neřeší. Tento stav nebude měněn. 

Při užívání je potřeba dodržovat obecně závazné bezpečnostní předpisy. Způsob 
užívání objektu je upraven provozním řádem objektu, což nebude měněno. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při užívání je potřeba dodržovat obecně závazné bezpečnostní předpisy. Způsob 
užívání objektu je upraven provozním řádem objektu, což nebude měněno. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Z architektonického a urbanistického hlediska nebude stavba pozměněna. Její základní 
rozměry, prostorové členění a výšky zůstanou stejné.  

Jedná se o stavební úpravy prováděné na stávajícím objektu mateřské školy na 
adrese Ostravská 1028, 737 01 Český Těšín. Konkrétně se jedná o následné stavební 
práce: 

• dodatečné zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem,  

• výměnu stávajících oken a střešních světlíků,  

• výměnu stávajících vstupních a vybraných vnitřních dveří,  

• nový střešní plášť,  

• instalaci fotovoltaického systému,  

• instalaci vnějších žaluzií, 

•  instalace vzduchotechnických jednotek, 

• Rekonstrukce elektroinstalace, 

• Rekonstrukce zdravotně technické instalace 

• Rekonstrukce vybraných hygienických zařízení. 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem z šedého EPS 
s povrchovou úpravou tenkovrstvou omítkou. Izolant bude založen nad úrovní terénu dle 
PKO (např. PKO-23-002). Dle požadavků PBŘ bude v předepsaných plochách EPS 
nahrazeno izolantem z minerální vlny. Pod terénem bude použit soklový EPS s nízkou 
nasákavostí. 

V rámci bouracích prací budou odstraněny meziokenní vložky. Tyto budou nově 
nahrazeny dozdívkami. Pro dozdívku budou použity přesné tvárnice z autoklávovaného 
pórobetonu. 

V rámci bouracích prací budou odstraněny stávající dřevěná i plastová okna a 
budou zde osazeny nová plastová okna s izolačním trojsklem. Způsob jejich členění 
zůstane zachován. Stávající meziokenní vložky budou vybourány a nově nahrazeny 
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dozdívkami z autoklávového bílého pórobetonu tl. 250 mm. Vyměněny za nové budou 
rovněž střešní světlíky nad vnitřní chodbou. Dále budou vyměněny hlavní vstupní dveře 
do prostoru vnitřní chodby za nové hliníkové. Hliníkové budou rovněž všechny ostatní 
vstupní dveře do objektu. Dveře z vnitřní chodby do části objektu s kuchyní budou 
vyměněny za nové plastové.  

Společně s fasádami bude rovněž proveden nově systém vnější ochrany před 
bleskem. 

Vyměněny budou veškeré zámečnické výrobky a klempířské prvky. 

Stavební úpravy jsou bez větších zásahu do nosných konstrukcí a nemají za 
následek navýšení statického zatížení. Stavebně konstrukční řešení popisuje kotvení 
zateplovacích systémů. Přitížení obvodového pláště KZS (ETICS) vzhledem k celkové 
hmotnosti je zanedbatelné. Osazení FVE na střechu objektu představuje navýšení 
statického zatížení a je posouzeno ve statickém výpočtu v části dokumentace D.1.2. 

Na střeše dojde k odtěžení stávajícího souvrství střešního pláště až na stropní 
panel a provedení nového souvrství střešního pláště se zateplením a střešní krytinou 
z mPVC fólie. 

Na střechách bude proveden nový záchytný systém. 

Detailně viz D.1.1 - TZ ASŘ 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Stávající: Založení objektu není známo, původní dokumentace základů nebyla 
dochována. Není ovšem předmětem PD.  

Budova školky je panelový jednopodlažní nepodsklepený objekt postavený v 
technologii montovaného skeletu MS-OB se skrytými průvlaky. Obvodový plášť tvoří 
montované panely tl. 250 mm. Stávající fasáda je omítnuta. Ztužující stěny jsou 
železobetonové montované příčky tl. 150 mm. Stropní panely jsou tloušťky 250 mm.  

Stávající okna mateřské školy jsou převážně původní dřevěná okna, některá jsou 
již vyměněna za plastová okna s izolačním sklem. Stávající hlavní vstupní dveře do 
prostoru vnitřní chodby jsou plastové, ostatní vstupní dveře jsou ocelové, vnitřní dveře v 
prostoru vnitřní chodby jsou rovněž ocelové.  

Zastřešení budovy školky tvoří plochá jednoplášťová střecha. Vstupy do budovy 
jsou kryty stříškou s vyložením 1,48 m. Na jedné straně objektu je tato železobetonová 
stříška doplněna dřevěnou nástavbou o celkovém vyložení 2,87 a 2,14 m. Jedná se o 
železobetonový panel, na kterém je ukotven plech a potažena asfaltovým pásem. 

Do nosných konstrukcí řešeného objektu nebude zasahováno. 

Navrhované: Objekt bude dodatečně zateplen kontaktním zateplovacím systémem 
šedým EPS v tloušťce 200 mm, jako povrchové úpravy budou použity omítky.   

Stávající dřevěná okna a stávající plastová okna, budou vyměněna za plastová okna 
s izolačním trojsklem se stejným členěním. V rámci bouracích prací budou odstraněny 
stávající meziokenní vložky. Tyto budou nově nahrazeny dozdívkami. Pro dozdívku 
budou použity přesné tvárnice z autoklávovaného pórobetonu. Dále dojde k výměně 
stávajících střešních světlíků za nové s lepšími tepelněizolačními vlastnostmi.  
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Dojde k výměně stávajících plastových a ocelových vstupních dveří za nové 
hliníkové a plastové dveře (členění viz. D.1.1).  

Na ploché střeše dojde k odtěžení stávajícího souvrství střešního pláště až na 
stropní panel a provedení nového souvrství střešního pláště se zateplením a střešní 
krytinou z mPVC fólie.  

Podrobné stavebně konstrukční řešení je podrobně řešeno v části D.1.2.  

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Jednotlivé konstrukce dotčené stavebními úpravami jsou staticky navrženy tak, aby v 
celém rozsahu splňovaly požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu nosných 
konstrukcí. Během rekonstrukce nedochází k neúměrným zásahům do statiky objektu. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Zdroje tepla a teplé vody, vytápění 

Zdrojem tepla je SZTE. Vytápění je zajištěno otopnými tělesy.  

Po provedení zateplení je nutné provést vyregulování otopné soustavy. 

Vodovod a kanalizace  
 
Projekt řeší rozvody vody a kanalizace. V rámci PD je počítáno s odstraněním 
původních rozvodů. Napojení sítí na hlavní vnější rozvody (přípojky) projekt neřeší.  
Projekt také neřešení stávající zdroj teplé vody – plynový zásobníkový ohřívač. V rámci 
PD není také zasahováno do prostor kuchyně a m.č. 301-311 (třída po rekonstrukci), 
které nejsou předmětem PD. 

Větrání (vzduchotechnika) 
 
VZT je v projektu rozděleno do 2 částí- VZT učeben a VZT hygienických zázemí. 
Předmětem dokumentace VZT hygienických částí je návrh nuceného větrání pro 
místnosti, které není možné větrat přirozeně okny. Budou osazeny malé axiální trubní 
ventilátory, které budou odvádět vzduch do exteriéru.  
Předmětem řešení projektu vzduchotechnika - učebny, je zajištění celoročního větrání s 
využitím rekuperace tepla ve třech třídách mateřské školy na ulici Ostravská v Českém 
Těšíně v rámci dokumentace snížení energetické náročnosti budovy. Je navržena 
jednotka v provedení nástěnném umožňující snadnou montáž na stěnu bez nutnosti 
řešit rozvody vzduchu v interiéru učebny. Pomocí pomocných konzol (součást dodávky 
větrací jednotky) je jednotka přikotvena ke stěně a stropu. Sání čerstvého vzduchu a 
výfuk odpadního je řešeno kruhovým potrubím z fasády objektu či ze střechy pomocí 
kruhového rozvodu. Distribuce přívodního upraveného vzduchu je řešena v horní části 
jednotky směrem ke stropu a zpětné nasávání vzduchu ve spodní části zařízení. 
Jednotka je vybavena filtry vzduchu (třída filtrace M5) a el. dohřevem přívodního 
vzduchu v zimním období. Větrací jednotky má účinnost rekuperace 82% při 
vzduchovém výkonu 600m3/h. 
 

Elektroinstalace 
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Projekt řeší rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace, nově instalovaných žaluzií, 
klimatizačních jednotek a výměnu svítidel. Dále je nově navržen elektrický vratný pro 
jednotlivé třídy MŠ. Stávající silnoproudá elektroinstalace v dotčených prostorech bude 
kompletně demontována, kromě vyznačených prostor. Při demontážích budou 
zachovány slaboproudé rozvody.  

Elektroměrový rozvaděč RE bude upraven dle požadavků ČEZu pro připojení FVE. 
Stávající rozvaděč RH a podružné rozvaděče RP1 a RP2, budou upraveny dle 
projektové dokumentace a budou splňovat požadavky platných norem.  

Jednotlivé prostory budou vybaveny zásuvkovými okruhy 230V pro všeobecné použití. 
Rozvody budou provedeny kabely CYKY J3x2,5. Kabely budou umístěny pod omítkou. 
Přístroje zásuvek 230V budou instalovány pod omítku do el. instal. krabic KU68. V 
místnostech 3xx je elektroinstalace rekonstruována. Tyto zásuvkové rozvody se pouze 
přepojí do upraveného rozváděče RP2. 

Osvětlení v celém objektu je navrženo na základě „Světelně technického řešení“. Návrh 
odpovídá normě ČSN EN 12464-1. Osvětlení bude provedeno LED svítidly. Jednotlivé 
prostory, únikové cesty a prostory se ztíženou orientací, budou vybaveny nouzovými 
svítidly s vlastním bateriovým zdrojem ve smyslu ČSN EN 1838. Tato svítidla jsou za 
běžného provozu napájena stálým napětím ze světelného okruhu daného prostoru, při 
výpadku dodávky elektrické energie dojde u svítidel nouzového osvětlení k 
automatickému přepnutí na vnitřní zdroj (akumulátor), který zajisti funkci svítidla po dobu 
min. 60 minut. Ve všech místnostech je osvětlení řešeno svítidly v požadovaném 
provedení a krytí, odpovídající charakteru a využití těchto prostor, a také s ohledem na 
dosažení dobré světelné pohody v místnostech. V místnostech s nově vybudovaným 
podhledem budou svítidla osazená do rastru. Rozvody budou provedeny kabely CYKY 
3x1,5. Kabely budou uloženy pod omítkou. Ovládání osvětlení bude u vstupů do 
jednotlivých prostor. Přístroje vypínačů budou instalovány pod omítku do el. instal. 
krabic KU68. Svítidla NO budou mít piktogramy s označením směru únikové cesty. 

Elektrický vrátný do jednotlivých tříd je navržen jako samostatný video systém. Systém 
zahrnuje dveřní jednotku s videokamerou umístěnou u vstupních dveří. Video systém 
ovládá pouze elektro zámek ve vstupních dveřích. Videotelefony budou umístěny v 
jednotlivých třídách v prostoru herny. Pro napájení systému bude v rámci silnoproudé 
elektroinstalace připravena zásuvka se samostatným jištěním.  

Umístění prvků a trasy kabeláže jsou patrné z výkresové dokumentace a vychází z 
obecných zásad pro montáž vstupních a docházkových systémů.  

 FVE 

Projekt řeší instalaci fotovoltaického zdroje na střechu nového objektu:mateřská škola, 
na ulici Ostravská 1628, 737 01 Český Těšín.  Projekt řeší kabelové rozvody střídavé 
(AC) a stejnosměrné (DC), napojení střídačů a napojení fotovoltaické výrobny do vnitřní 
sítě objektu NN 3x 230V/400V.  

Jako zdroj bude instalováno celkem 49fotovoltaických panelů o výkonu 700Wp 
zapojených do 3stringů.Stringy (větve) které jsou celkem 3, jsou složeny každý 
z 20/11/18 ks FV panelů.Stringy (větve) jsou propojeny solárními kabely do rozváděče 
R.FVE.DC a z něj jsou napojeny na střídač, který slouží pro přeměnu DC výkonu na 
výkon AC 3x230/400V, 50Hz. Střídače jsou napojeny na rozvaděč AC a ten na hlavní 
rozvaděč RH, který je napojený na DS. 

Střídač a rozváděče R.FVE.DC a R.FVE.AC budou umístěny uvnitř objektu v 1 NP nad 
sebou v místnosti 406b, která bude samostatným požárním úsekem. Elektrická energie 
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povede kabelem z rozváděče R.FVE.AC do hlavního rozvaděče objektu RH umístěného 
v chodbě. 

U vstupních dveří z každé strany vchodu do budovy bude umístěno tlačítko nouzového 
vypnutí TL1/TL2-TOTAL-STOP-FVE, které zajistí rozpad sítě FV panelů na bezpečné 
napětí do 50V, vypnutí střídače a rozpojení sítě od střídače. 

Systém vnější ochrany před bleskem 
Součástí projekčního řešení objektů je upravení systému ochrany před bleskem (LPS) 
dle platných ČSN EN 62305 (1-5) ed. 2 Ochrana před bleskem.  
Systém ochrany před bleskem (LPS) byl navržen pro třídu II (LPS II),Zemní odpor 
Ruz<10Ω. Hodnotu zemního odporu je nutné před realizací ověřit. 
Byla navržena jímací soustava na povrchu, upevněná na stavbě, el. izolovaná od 
stavby, doplněná jímači:  
- mřížová síť (rozměr ok 10x 10 m – LPSII, tolerance ± 20 %);  
- střešní krytina – plochá střechamPVC 
- klempířské prvky vyrobeny v systému dodavatele střešní krytiny 
 

b) Výpočet technických a technologických zařízení 

FVE: 

Jako zdroj bude instalováno celkem 49fotovoltaických panelů o výkonu 700Wp 
zapojených do 3stringů. Stringy (větve) které jsou celkem 3, jsou složeny každý 
z 20/11/18 ks FV panelů. Stringy (větve) jsou propojeny solárními kabely do rozvaděče 
R.FVE.DC a z něj jsou napojeny na střídač, který slouží pro přeměnu DC výkonu na 
výkon AC 3x230/400V, 50Hz. Střídače jsou napojeny na rozvaděč AC a ten na hlavní 
rozvaděč RH, který je napojený na DS. 

VZT jednotky v učebnách 
Vnější výpočtové údaje 
    Zima   Léto 
Venkovní teplota  -15°C   +30°C  
Entalpie vzduchu  -12,9 kJ.kg-1 s.vzd. +56,2 kJ.kg-1 s.vzd. 
Místo:    Český Těšín 
Zařízení slouží k nucenému větrání třech tříd v 1.NP objektu mateřské školy. Množství 
vzduchu je stanoveno podle maximálního uvažovaného počtu osob ve větraném 
prostoru: 

- 24 dětí x 20m3/h (dle NV č.410/2005)   => 480m3/h 
- 4 vyučující/dospělí x 30m3/h (dle NV č. 41/2020) => 120m3/h  

Celkové množství vzduchu pro třídu dle výše uvedeného propočtu vychází na 600m3/h.  

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k rozsáhlé problematice je řešeno v samostatné části PD D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Energetická náročnost stavby je uvedena v energetickém posouzení a PENB, který je 
součástí „Dokladové části“ této PD. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Oslunění objektu bude ponecháno stávající.  

Osvětlení objektu bude změněno. Okna budou vyměněna za nová stejných rozměrů 
s výjimkou vybraných oken v části s kuchyní, která budou podezděna na vyšší výšku 
parapetu. Dále budou probourány nové vstupy ze tříd do zahrady. Meziokenní 
neprůhledné vložky budou nahrazeny vyzdívkami ve stejných rozměrech.  
 
Podrobné řešení nového osvětlení včetně podrobného výpočtu osvětlení je v části PD 
D.1.4.6 Silnoproudá elektroinstalace.  

Zásobování vodou a řešení odpadového hospodářství bude ponecháno stávající. 

Větrání vnitřních prostor je zajištěno aerací samotížně okny a dveřmi a pomocí nových 
vzduchotechnických jednotek v učebnách a axiálních ventilátorů ve vybraných 
místnostech. 

Bourací práce musí být prováděny se zajištěním proti zvýšené prašnosti. Lešení bude 
zasíťováno. V případě zvýšené prašnosti při ukládání suti do kontejnerů na odpad musí 
být zajištěno kropení suti vodou. 

Plán vrtacích prací do fasády bude upřesněn realizační firmou a investorem. Hlučné 
práce nebudou probíhat od 20 do 6 hod a v době státních svátků a obecních omezení. 

Další hygienické požadavky v návaznosti na ochranu okolí stavby nebyly KHS 
stanoveny. 

B.2.11 Zásady ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavební úpravy řeší obálku budovy, nejedná se o změnu v užívání celé ani části 
stavby. Nedochází tedy ke snížení protiradonových opatření. V rámci povinnosti 
uživatele objektu patří i zajištění dostatečného a pravidelného větrání.  

Radonový index geologického podloží je 1 – nízký. Informace přejaty z mapového 
portálu mapy.geology.cz/radon/ České geologické služby. Jedná se pouze o informativní 
sdělení. 

Zhotovitel PD doporučuje stavebníkovi provést radonové měření po provedení 
stavebních prací. 

Provozovatel nepředložil měření radonu, které by překračovalo legislativní limity. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Netýká se této stavby. PD neřeší. 

 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

Netýká se této stavby. PD neřeší. 
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d) Ochrana před hlukem 

Na stavbě nebudou instalována žádná zařízení, která by okolí mohla obtěžovat hlukem. 
Práce s vyšší hlučností (vrtání, bourání apod.) budou prováděny v době mezi 6 - 20 
hodinou. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Netýká se této stavby. PD neřeší. 

 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Netýká se této stavby. PD neřeší. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt je napojen na všechnu potřebnou technickou infrastrukturu. Napojovací místa 
budou ponechána stávající. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Přípojky inženýrských sítí a technické infrastruktury jsou v dostatečné kapacitě a 
zůstávají tak zachovány. V rámci stavebních prací nedojde k navýšení odběru žádného 
z médií. Budou nově doplněny nová místa napojení dešťových svodů na kanalizaci. Více 
viz. bod. B.3 a) Napojovací místa technické infrastruktury. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Dopravní napojení objektu je z ulice Koperníkova a dále z navazujících zpevněných 
ploch. Objekt je z ulice přístupný pomocí chodníku ke všem vstupům.  

Nejsou provedena žádná opatření pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace.  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Území je přístupné z ulice Koperníkova a dále z navazujících zpevněných ploch. 
V blízkosti stavby se pak nachází zastávky MHD. Objekt je z ulice přístupný pomocí 
chodníku ke všem vstupům. Tento stav nebude měněn. 

 

c) Doprava v klidu 

Stavbou nedochází k navýšení kapacity objektu. Nevzniká tedy povinnost navyšovat 
kapacity parkovacích míst. Parkování je řešeno na přilehlém parkovišti. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Netýká se této stavby. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy  

Po dokončení stavebních prací bude provedeno uvedení okolních zpevněných a 
zatravněných ploch do původního stavu. 

b) Použité vegetační prvky 

Plochy určené k ozelenění po provedených stavebních prací budou ohumusovány  
a osety travním semenem (předpoklad pouze v prostorech zařízení staveniště). 

c) Biotechnická opatření 

Netýká se této stavby. PD neřeší. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Emisní a imisní limity budou oproti 
stávajícímu stavu sníženy, protože dojde k celkové úspoře dodané energie. Vodní a 
odpadové hospodářství bude ponecháno beze změn. 
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b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Pro potřeby realizace není nutné kácení dřevin. Maximálně bude proveden ořez křovin z 
důvodu umístění lešení. Stavbou nedojde k ovlivnění památných stromů. Případná zeleň 
bude během provádění stavby vhodně chráněna.  

V průběhu realizace výše uvedeného záměru je nutno zachovat a respektovat 
všechny další dřeviny rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin před poškozením 
byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Podrobněji viz bod B.6 b) a bod B.8 e) této zprávy. 

Dne 23.7.2024 byl proveden Předběžný ornitologicko - chiropterologický posudek, 
zpracovaný Slezskou ornitologickou společností, Mgr. Martinem Mandákem. Na základě 
výsledků předběžného průzkumu lze konstatovat, že budovy mateřské školy na ulici 
Ostravská č. p. 1628 v Českém Těšíně jsou hnízdištěm min. 6 (reálně cca 20) párů 
zvláště chráněného rorýsa obecného a potenciálním stanovištěm pěvců a netopýrů. 
Vzhledem k uvedenému navrhujeme následující doporučení, kterými bude dostatečně 
zajištěno, aby nedošlo k dotčení zájmů ochrany přírody: 

- K realizaci stavebních úprav budov je nutno požádat Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany rorýsa 
obecného ‒ 1) ničení sídel (v každém případě) a 2) rušení jedinců (v případě provádění 
prací v období květen‒červenec). 

- V případě plánovaného zahájení stavebních prací (výstavby lešení) v období 
květen‒červenec umístit na všechny podstřešní ventilační otvory jednosměrné uzávěry 
(perlinkové závěsy přichycené na fasádu jen v horní části), a to po udělení výjimky a 
konzultaci se zástupcem Slezské ornitologické společnosti (ekologickým dozorem) v 
období 15. 3. ‒ 10. 4. (v roce stavby). 

- Neprodleně po zahájení stavebních prací (výstavbě lešení) na kterékoliv straně 
kterékoliv budovy v kterékoliv roční době zkontroluje prokázaná a potenciální stanoviště 
předmětných živočichů zástupce Slezské ornitologické společnosti (ekologický dozor), 
který případně stanoví bezkonfliktní postup stavebních prací a rozsah kompenzačních 
opatření pro netopýry (např. 4 ks dřevocementových budek typu IB VL 05; 
www.jezirkabanat.cz/vestavna-budka-pro-netopyry-ib-vl-05/produkt/9181/30/). 

- Vzhledem k plánovanému zániku hnízdišť rorýsa obecného (V. Černošková in 
litt.) je vhodným řešením jejich kompenzace instalování dřevocementových budek s min. 
20 komorami (viz www.jezirkabanat.cz/vestavny-hnizdni-box-pro-
roryse/produkt/8767/30/). Přesné umístění budek s předstihem konzultovat se 
zástupcem Slezské ornitologické společnosti (ekologickým dozorem). 

- Všechny větší okenní tabule (o velikosti min. 1 m2) zabezpečit proti možným 
nárazům ptáků např. instalací venkovních žaluzií, použitím okenních výplní s 
koeficientem odrazivostí max. 15 % anebo nalepením samolepek (viz 
www.zelenadomacnost.com/k/ochrana-ptaku-pred-narazy-do-skel) v dostatečné hustotě 
(po konzultaci se zástupcem Slezské ornitologické společnosti – ekologickým dozorem). 
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c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit (stanovených nařízením vlády č. 318/2013 Sb., kterým se 
stanoví národní seznam evropsky významných lokalit), ani na ptačí oblasti.  

 Rovněž vliv na zvláště chráněná území typu přírodní památky, přírodní 
rezervace, chráněné krajinné oblasti a národní parky se neočekává, neboť se 
v nejbližším okolí zájmové lokality nenacházejí. 

 Záměr nezasáhne do významných krajinných prvků, ani prvků územního 
systému ekologické stability krajiny. Rovněž nebudou dotčeny památné stromy. 

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem  

Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. 

 

e) V případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované ochraně. 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Pro stavbu nejsou vyžadována ochranná a bezpečnostní pásma. Ochranná pásma 
inženýrských sítí budou dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení.   

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Pro daný typ stavby bez požadavků    

 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění 

Při stavbě bude využita elektrická energie a pitná voda. Pro přípojná místa budou 
použity stávající vnitřní rozvody v objektu. Na tyto rozvody budou osazeny samostatné 
měřiče. Ke všem měřidlům bude doložena revizní zpráva o správném fungování 
zařízení.  

Skutečné spotřeby vody a elektrické energie budou kompenzovány po skončení 
stavby. 

Vzhledem k charakteru stavby nelze určit přesnou spotřebu. Předpokládá se 
vyrovnání v řádu tisíců Kč. 
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b) Odvodnění staveniště  

Staveniště bude odvodněno stávajícím způsobem, kdy jsou dešťové vody ze 
zpevněných ploch svedeny do kanalizace. Na zatravněných plochách dochází 
k pozvolnému vsakování dešťových vod. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu nebude provedeno. Odběry energií 
budou probíhat z vnitřních rozvodů objektu.  

Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno pomocí stávajících zpevněných 
ploch na místní komunikaci. Pojezd po zpevněných (případně nezpevněných plochách, 
stejně jako zábor veřejného prostranství) projedná před zahájením prací zhotovitel 
s majitelem komunikací a pozemků nebo jejich svěřeným správcem.  

Vozidla staveništní dopravy se budou pohybovat pouze po trase ve směru od silnice 
II468 ul. Karvinská, místní komunikací ul. Hrabinská, místní komunikace ul. 
Koperníkova, účelovou komunikací ul. Koperníkova (garáže) a zpět. 

Záměrem dojde k omezování silničního provozu na pozemních komunikacích, proto je 
nutno jeden měsíc před zahájením prací předložit příslušnému silničnímu správnímu 
úřadu (Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy) žádost o povolení k 
umístění přechodného dopravního značení s návrhem dopravního opatření. 

Vzhledem k tomu, že zvýšenou staveništní dopravou může dojít k poškození 
komunikace (např. silničních obrubníků, dopravního značení) i dalších součástí a 
příslušenství komunikace. Z tohoto důvodu před zahájením stavby (min. jeden týden 
před zahájením) za účasti správce komunikací (FCC Česká republika, s r.o., provozovna 
Český Těšín, ul. Jablunkovská 851/40, 737 01 Český Těšín – p. Libor Válka, vedoucí 
střediska, tel. č.: 722 087 161) nebo kompetentního zástupce odboru místního 
hospodářství (p. Stanislav Cichy, referent místního hospodářství, tel. č.: 553 035 533) 
provede investor příp. zhotovitel záměru monitoring (pasport) účelové komunikace ul. 
Koperníkova v úseku od garáže evid. č. 2247 po konec cesty (před vstupem do objektu) 
v délce cca 30 m určenou pro staveništní dopravu, z důvodu jejího případného 
poškození. Po ukončení stavby bude provedeno opět za účasti správce komunikací 
nebo kompetentního zástupce odboru místního hospodářství vyhodnocení jejich 
poškození s následným odstraněním závad na náklad investora příp. zhotovitele 
záměru, a to formou předávacího protokolu, kde jeho součástí bude záznam z 
monitoringu (pasportu) před i po záměru. 

Při realizaci stavebního záměru bude dodržováno ustanovení § 28 zákona č.13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.  

Je zakázáno užívat k pojezdu a parkování místní komunikace IV.třídy-chodníky 
přiléhající k areálu školského zařízení!  

Po celou dobu stavby bude udržována čistota na dotčených pozemních komunikacích a 
veřejném prostranství města. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na další okolní objekty a pozemky. Během 
stavebních prací bude zajištěn nerušený provoz sousedních objektů i přístup k nim. 
Pokud budou při stavbě použity okolní zpevněné případně zatravněné plochy, zhotovitel 
projedná před zahájením prací využití těchto ploch a pohyb na nich s majitelem 
pozemků nebo svěřeným správcem.  
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

V bezprostředním okolí stavby se nenachází vzrostlá zeleň. Požadavky na 
asanace, demolice se nepředpokládají. Pro potřeby realizace není nutné kácení dřevin. 
Předpokládá se maximálně ořez křovin z důvodu umístění lešení. 

Je nutno vyloučit úniky ropných látek do vod a půdy na celém staveništi. 
V případě kontaminace je třeba zeminu odtěžit a odvézt k dekontaminaci 
specializovanou firmou. 

Na staveništi se zakazuje mytí strojů a motorů vozidel a čistění strojních součástí 
naftou. Běžnou údržbu strojů, opravy a doplňování pohonných hmot a olejů bude 
zhotovitel provádět na vymezených plochách mimo staveniště. Pravidelnou kontrolou 
strojů bude zamezeno úniku olejů, benzínu a nafty do půdy a kontaminaci spodních vod. 

Staveniště bude vybaveno nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek 
(VAPEX, CHEZACARB apod.) 

Mechanismy stavby nesmí být omezen provoz vozidel a chodců na veřejných 
komunikacích, je nutno omezit chod strojů se zvýšenou hlučností (kompresory, řezací 
stroje) jen na dobu nutně potřebnou, motory vypínat a nezvyšovat hlučnost. 
 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
Řešený objekt se nachází na stavebních parcele číslo 1060/46, katastrální území 

Český Těšín [623164]. Parcela je v majetku investora. 

Na přilehlých parcelách č. 1060/47 a 1060/1 ve vlastnictví: Město Český Těšín, náměstí 
ČSA 1/1, 73701 Český Těšín je uvažováno s umístěním oplocení a zařízení staveniště pro 
potřeby výstavby, zásobování, skladování materiálu, potřeby pracovníků, apod. 
Předpokládaná plocha dočasného záboru této parcely je 940 m². 

Na místě, kde se navrhuje zábor pro umístění zařízení staveniště (sklad materiálu, 
mobilní WC, mobilní buňky a přistavení kontejneru na vzniklý odpad) má město 
umístěné komunální nádoby, které je nutno respektovat pro případný vývoz během 
činnosti stavebního záměru na školském zařízení. Minimálně jeden týden před zřízením 
staveništního záboru musí investor příp. zhotovitel díla s referentem odpadového 
hospodářství tel. č.: 553 035 515 upřesnit podmínky pro vývoz těchto nádob. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

Stávající bezbariérový přístup do objektu nebude narušen, není tedy nutné zřizovat 
bezbariérové obchozí trasy. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při stavbě, jejich 
likvidace 

Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb. není třeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na životní 
prostředí. Viz výše. 
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V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění 
přednostního využití odpadů, a to v následujícím pořadí jejich příprava k opětovnému 
použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jejich 
odstranění. S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství 
tj. v souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o 
odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o 
odpadech.  

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v 
odpovídajících shromažďovacích prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a předány pouze do zařízení 
určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle 
ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku provozovatele takového 
zařízení. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných 
zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v ust. § 15 zákona o odpadech. S veškerými 
odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími 
právními předpisy. 

V případě, že bude na stavbě objeven materiál s obsahem azbestu (na stavbě není 
předpoklad výskytu azbestu), bude s ním nakládáno následovně. S odpadem 
obsahujícím azbest bude zajištěno nakládání dle ust. § 85 zákona o odpadech, tj. aby 
nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby 
nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. Při nakládání s odpadem 
obsahujícím azbest je nutné splnit technické požadavky stanovené vyhláškou 
ministerstva a požadavky jiných právních předpisů (např. zákon č. 258/2000 Sb., 
vyhláška č. 432/2003 Sb.). 

V souladu s ust. § 94 zákona o odpadech povede původce odpadů průběžnou evidenci, 
a to samostatně za každý druh odpadu, způsobem, s četností záznamů a v rozsahu 
stanoveném vyhláškou ministerstva. Původce odpadu, který vyprodukoval nebo 
nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více 
než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických 
znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února 
následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý 
kalendářní rok (viz § 95 zákona o odpadech). 

Dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů), dojde při stavební činnosti ke vzniku následujících odpadů: 

 
Kód 

odpadu 
Druh odpadu 

Kate
gorie 

Způsob 
likvidace 

Hmotnost 
(t) 

17 01 02 Stavební odpad – cihla O skládka 0,15 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O skládka 0,35 
17 02 01 Stavební odpad – dřevo O spalovna 0,05 
17 02 02 Stavební odpad – sklo O recyklace 0,75 
17 02 03 Stavební odpad – plast O recyklace 0,05 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 170301 O recyklace 2,2 
17 04 02 Hliník O kovošrot 0,05 
17 04 07 Směsné kovy O kovošrot 7,5 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03 

O skládka 
130,5 

17 06 04 Ostatní izolační materiály neuvedený pod 
170601 a 170603 O skládka 0,2 
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Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. oprávněnou 
firmou. Sklo a ocel budou recyklovány. Předpokládané celkové objemy materiálů jsou 
uvedeny ve výkazu výměr. 

Stavebník po ukončení stavby doloží investorovi doklady o předání odpadů 
oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech. Bude korespondovat s tonáží 
uvedenou ve výkazu výměr. 

Současně krajský úřad upozorňuje na povinnost danou § 93a zákona o 
odpadech, podle kterého platí, že po provedení změny dokončené stavby, terénní 
úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je 
stavebník povinen neprodleně zaslat, v tomto případě krajskému úřadu, doklady 
prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využité vedlejší produkty a 
stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a 
že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které 
se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto 
zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Zemní práce na stavbě budou prováděny z důvodu zatažení zateplovacího systému pod 
úroveň terénu a z důvodu opravy kanalizace. 

Zemina z výkopu bude skladována v blízkosti výkopu. Po provedení prací bude 
průběžně vracena do výkopů, kde bude použita na zpětný zásyp. Přebytečná zemina z 
výkopu, větší kameny, případně stavební suť z výkopu bude následně odvezena na 
skládku. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb. není třeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na životní 
prostředí. Viz výše. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Vzhledem k charakteru stavby, počtu profesí a době trvání stavby se předpokládá 
povinnost zpracovat plán BOZP a zároveň činnost koordinátora BOZP na stavbě. 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných 
bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Zhotovitel stavebních prací při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy 
požadavky na pracoviště stanovené zvláštním obecným požadavkům. Zhotovitel vymezí 
pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností. Za uspořádání staveniště, popřípadě 
vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel stavebních prací. V zápise o předání a 
převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
pracovišti. 
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Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, 
nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly dodrženy požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. 

V místě stavby bude v době probíhajících prací provedeno dočasné oplocení, a to 
tak, aby byl do objektu zajištěn vstup pro uživatele. Na rozebíratelné oplocení výšky min. 
2 m, které bude nerozdělitelně spojeno, budou umístěny výstražné tabulky se zákazem 
vstupu upozorňující na výstavbu. Brána na staveniště bude opatřena zámkem nebo 
bude vstup na stavbu zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 

Stavební práce budou prováděny z lešení a z interiéru.  

Stavbu bude provádět specializovaná firma. 

Výška, ve které se budou provádět stavební práce, je max 4,92 m. 

Ohrožený prostor pro práci ve výškách od 10 m do 20 m – musí mít šířku od 
volného okraje pracoviště nejméně 2 m. 

V případě zasažení do tohoto vymezeného prostoru bude pověřená osoba 
vykonávat dohled nad procházející osobami, s úkolem zajistit jejich bezpečnost. 

Zásobování stavebním materiálem bude probíhat kontinuálně, dle aktuálních 
potřeb stavby. Většina stavebního materiálu bude skladována při objektu, na pozemku, 
který je ve vlastnictví investora a v interiéru budovy. Materiál, případně stavební suť 
bude skladována v uzavřených nádobách nebo baleních před objektem na ploše ve 
vlastnictví investora. Přesné umístění viz koordinační situace. 

Vzhledem k velkému množství inženýrských sítí v okolí objektu není možné zřídit 
plošně významné zařízení staveniště. Předpokládá se pouze vymezený prostor pro 
skladování materiálu, nářadí a stavební suti, eventuelně je možné umístit stavební 
buňku.  V oploceném prostoru staveniště bude umístěno chemické WC pro používání 
pracovníky, popř. mobilní sprcha. Případně lze některé nebo všechny části ZS umístit po 
dohodě s provozovatelem do interiéru. Pro výběrové řízení je však nutné zohlednit 
nutnost zřízení, provozu a odstranění ZS v rozsahu mimo vnitřní prostory min. dle 
koordinační situace.  

Hlavní příjezd a přístup na staveniště bude z ulice Na Vyhlídce a dále 
z navazujících zpevněných ploch. Vstupy a vjezdy do prostoru zajištěného 
oplocením budou uzamykatelné. V případě užití místní komunikace či silnice jiným 
než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (provádění 
stavebních prací, umístění lešení apod.), je potřeba jak povolení zvláštního užívání 
místní komunikace či silnice dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění, tak předchozího souhlasu příslušného orgánu Policie 
ČR. Tuto žádost je nutno doručit minimálně 30 dní před termínem realizace. 

Zhotovitel stavebních prací bude při realizaci díla respektovat ustanovení 
„Metodického pokynu odboru životního prostředí Ministerstva životního prostředí ČR ke 
stanovení podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a dalších stavebních činností“ 
ze září roku 2019. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Žádné úpravy tohoto typu realizovány nebudou. V souvislosti s realizací záměru nebude 
dotčeno stávající bezbariérové řešení okolních objektů. Omezení hlučných prací viz 
předchozí body zejména B.2.10. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
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Vozidla staveništní dopravy se budou pohybovat pouze po trase ve směru od silnice 
II468 ul. Karvinská, místní komunikací ul. Hrabinská, místní komunikace ul. 
Koperníkova, účelovou komunikací ul. Koperníkova (garáže) a zpět. 

Záměrem dojde k omezování silničního provozu na pozemních komunikacích, proto je 
nutno jeden měsíc před zahájením prací předložit příslušnému silničnímu správnímu 
úřadu (Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy) žádost o povolení k 
umístění přechodného dopravního značení s návrhem dopravního opatření. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Stavební práce v interiéru nebudou prováděny za provozu objektu. Provádění 
stavebních prací v exteriéru objektu je předpokládáno současně s pracemi v interiéru. 
Není tedy nutné zařízení staveniště zbudovat tak, aby byl zajištěn bezpečný vstup a 
výstup všemi vstupy do objektu. Pokud práce v exteriéru budou probíhat za provozu 
mateřské školky, je nutno zajistit bezpečný vstup a výstup všemi vstupy do objektu a 
zároveň musí být staveniště zabezpečeno s ohledem na bezpečnost dětí. Po dokončení 
prací bude okolí budovy uvedeno do původního stavu. 

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Předpokládaná lhůta stavebních prací je cca 4 měsíce. 

Předpokládaný termín realizace stavby 2025 v období letních prázdnin. 

Termín bude upřesněn investorem po výběrovém řízení na zhotovitele stavby.  

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Stavbou se nemění vliv na hospodaření s vodou. Nemění se způsob využití objektu, ani 
se nemění způsob odtoku splaškové vody. Způsob odtoku dešťové vody bude 
zachován.  
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