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B.1 Popis uzemi stavby
a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Redené Uzemi se nachazi ve mésté Cesky Tésin. Objekt se nachazi v zastavéném
uzemi. V okoli se nachazi bytové domy, rodinné domy a zkladni $kola. Objekt slouZi
jako matefska Skola.

Regené Gzemi je rovinné.
. Reseny objekt se nachazi na stavebnich parcele &islo 1060/46, katastralni Gzemi
Cesky Tésin [623164]. Parcela je v majetku investora.

b) Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
verejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim
souhlasem

Netyka se této stavby. Pfedmét stavebni Upravy nevyvolava nutnost jeho posouzeni
z pohledu Uzemniho Fizeni. Nedochazi ke zméné ucelu uzivani stavby ani k padorysné
¢i vy8kové zméné stavby.

c) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich
uprav podminujicich zménu uzivani stavby

Stavba je vsouladu s platnym Uzemnim planem Ceského Té&Sina. Datum nabyti
ucinnosti dne 27. 3. 2024. Objekt je dle uzemniho planu situovan v plose OV — ob&asné
vybaveni vefejné.

Vynatky z platného uzemniho planu:

Plochy OV — ob&anské vybaveni verejné
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Hlavni vyuZiti:

Plochy ob¢anského vybaveni vefejného: stavby a zafizeni pro:

- Skol, predskolnich, Skolskych a télovychovnych zafizeni;

- zdravotni sluzby, socialni sluZzby, péci o rodinu;

- kulturu;

- verejnou spravu;

- ochranu obyvatelstva;

- zelen véetné mobiliare a détskych hrist;

- mistni komunikace funkénich skupin C a D, parkovaci plochy a dalsi stavby
souvisejici s dopravni infrastrukturou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavki na vyuziti

Netyka se této stavby.

e) Informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

V ramci projednavani dokumentace s DOSS (dotéeny organ statni spravy) a spravci
technické a dopravni infrastruktury byly vydany jednotlivda zdvazna stanoviska a
vyjadreni k existenci siti. Tyto jsou zapracovany do PD. Déle pak v dokladové &asti jsou
tato stanoviska a vyjadfeni pfiloZzena.

f) Vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozbort

Zpracovatelem PD byl proveden stavebné technicky prizkum, pfi kterém byla
provedena vizualni obhlidka celého objektu, zaméreni stavajiciho stavu a sondy do
stfesSniho plasté.

Dale pak byla provedena podrobna fotodokumentace objektu. Fotodokumentace
je uloZzena v archivu projektanta.

Odtrhové zkouSky pro celkové zhodnoceni moznosti provedeni zatepleni byly
provedeny fa. WEBER SAINT-GOBAIN dne 17.6.2024 odbornym pracovnikem
Stanislavem Bubou. Vysledna hodnota byla namérena 0,074 Mpa.

Dne 31.7.2024 byly provedeny kamerové zkousky kanalizace spole¢nostmi JKV
TEST s.r.0. a ASA expert a.s.

Dne 23.7.2024 byl proveden Pfedbézny ornitologicko - chiropterologicky posudek,
zpracovany Slezskou ornitologickou spole¢nosti, Mgr. Martinem Mandakem. Na z&kladé
vysledkl pfedbé&zného prizkumu lze konstatovat, Ze budovy matefské Skoly na ulici
Ostravska &. p. 1628 v Ceském Té&s$iné jsou hnizdistém min. 6 (redlné& cca 20) part
zvlasté chranéného rorysa obecného a potencialnim stanovistém pévcu a netopyru.
Vzhledem k uvedenému navrhujeme nasledujici doporuceni, kterymi bude dostatecné
zajisténo, aby nedoslo k doteni zajmU ochrany pfirody:

Dokumentace pro stavebni povoleni 6
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- K realizaci stavebnich dOprav budov je nutno pozadat Krajsky ufad
Moravskoslezského kraje o udéleni vyjimky ze zakladnich podminek ochrany rorysa
obecného — 1) niceni sidel (v kazdém pfipadé€) a 2) ruSeni jedincu (v pfipadé
provadéni praci v obdobi kvéten—Cervenec).

- V pfipadé planovaného zahgjeni stavebnich praci (vystavby leSeni) v obdobi
kvéten—Cervenec umistit na vSechny podstfe$ni ventilaéni otvory jednosmérné
uzavery (perlinkové zavésy prichycené na fasadu jen v horni ¢asti), a to po udéleni
vyjimky a konzultaci se zastupcem Slezské ornitologické spolecnosti (ekologickym
dozorem) v obdobi 15. 3. — 10. 4. (v roce stavby).

- Neprodlené po zahgjeni stavebnich praci (vystavbé leSeni) na kterékoliv strané
kterékoliv budovy v kterékoliv ro¢ni dobé& zkontroluje prokdzana a potencialni
stanovisté predmétnych Zivolichl zastupce Slezské ornitologické spolecnosti
(ekologicky dozor), ktery prfipadné stanovi bezkonfliktni postup stavebnich praci a
rozsah kompenzacnich opatfeni pro netopyry (napf. 4 ks dfevocementovych budek
typu IB VL 05; www.jezirkabanat.cz/vestavna-budka-pro-netopyry-ib-vl-
05/produkt/9181/30/).

- Vzhledem k planovanému zaniku hnizdist rorysa obecného (V. Cernoskova in litt.) je
vhodnym feSenim jejich kompenzace instalovani dievocementovych budek s min. 20
komorami (viz www.jezirkabanat.cz/vestavny-hnizdni-box-pro-
roryse/produkt/8767/30/). Pfesné umisténi budek s predstihem konzultovat se
zastupcem Slezské ornitologické spole¢nosti (ekologickym dozorem).

- VSechny vétsi okenni tabule (o velikosti min. 1 m2) zabezpecit proti moznym
narazim ptakd napf. instalaci venkovnich Zzaluzii, pouzitim okennich vyplni s
koeficientem odrazivosti max. 15 % anebo nalepenim samolepek (viz
www.zelenadomacnost.com/k/ochrana-ptaku-pred-narazy-do-skel) v dostate¢né
hustoté (po konzultaci se zastupcem Slezské ornitologické spolecnosti — ekologickym
dozorem).

Ochrana uzemi podile jinych pravnich predpist

Dané uzemi neni pod ochranou pamatkové péce, nejedna se ani o objekt v pamatkové
zoné. Dle informaci z cuzk.cz nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany.

h)

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi.

i)

Zajmova oblast se nenachazi na poddolovaném tuzemi.

Viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na

odtokové poméry v uzemi

Okolni stavby nebudou realizaci ani provozem stavby negativné dotéeny.

Okolni zpevnéné ¢i zatravnéné pozemky nebudou provozem stavby negativné

ovlivnény.

Po dobu realizace bude ¢aste¢né omezen provoz v okoli stavby, po dokonc&eni

praci bude okoli upraveno do pavodniho stavu.
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Odtokové poméry se stavbou nemeni.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Pfed zahajenim stavby neni nutné provadét asanace a demolice.

Pro potfeby realizace neni nutné kaceni dfevin. Maximalné bude proveden ofez
kifovin z davodu umisténi leSeni.

V prubéhu realizace vySe uvedeného zaméru je nutno zachovat a respektovat
vSechny dalsi dreviny rostouci v okoli stavby tak, aby ochrana dfevin pfed poskozenim
byla v souladu s normou CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostt a vegetaénich ploch pfi
stavebnich pracich. Podrobnéji viz bod B.6 b) a bod B.8 e) této zpravy.

k) Pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavbou nevzniknou pozadavky na trvalé ani doCasné zabory ZPF ani pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa.

1) Uzemné technické podminky
Dopravni napojeni objektu je z ulice Kopernikova.
Objekt je z ulice pristupny pomoci chodniku ke v§em vstupim.

Napojeni na technickou infrastrukturu zlGstane zachovano. Objekt je napojen
stavajicimi pfipojkami na vSechny potfebné inzenyrské sité. Do stavajicich pfipojek
nebude zasahovano.

Parkovani je feSeno na pfilehlém parkovisti.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Pfed zapocetim vystavby je nutné vytycCit inzenyrské sité a v jejich ochranném pasmu
provadét jakoukoliv ¢innost pouze dle podminek jednotlivych spravcl a pfi dodrzeni
zavaznych predpis0.

Stavba nema podminéné, vyvolané ani souvisejici investice. Stavba nema ani
vécné a ¢asové vazby.

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

POZEMKY DOTCENE STAVBOU

c.p. k.. druh pozemku | vlastnik
1060/46 Cesky Té&sin zastavéna Mésto Cesky Té&sin, namésti CSA 1/1, 73701
[623164] plocha a nadvofi | Cesky Té&sin
Cesky T&sin . Mésto Cesky Tésin, namésti CSA 1/1, 73701
1060/47 [623164] Ostatni plocha Cesky Tedin
Dokumentace pro stavebni povoleni 8
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Cesky Té&sin ; Mésto Cesky Té&sin, namésti CSA 1/1, 73701
1060/1 jocha | ’ ’
060/ [623164] Ostatni plocha Cesky Taxin

Cesky T&sin . Mésto Cesky Tésin, namésti CSA 1/1, 73701
1060/159 [623164] Ostatni plocha Cesky Tedin

Zafizeni stavenisté pak bude zbudovano na parcelach ¢. 1060/47 a 1060/1 ve
vlastnictvi: Mésto Cesky Té&sin, namésti CSA 1/1, 73701 Cesky T&sin.

0) Seznam pozemkd na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Ochranna pasma inzenyrskych siti nebudou stavbou dotéena. Pripadné prace
v ochrannych pasmech bude probihat s nejvy$si obezfetnosti za podminek uréenych
jednotlivymi spravci inzenyrskych siti.

Stavbou nevzniknou Z2adné nové ochranné nebo bezpe&nostni pasma.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby
a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o0 zménu dokonc&ené stavby.

b)  Ugel uzivani stavby

Stavajici objekt je uzivan jako matefska skola. Druh uzivani objektu nebude v ramci této
PD ménén.

c) Trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkii na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby

Projektova dokumentace je provedena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu,

predevs§im vyhlasky ¢€.268/2009 Sb. a stavebniho zakona €.183/2006 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpist. Jsou dodrzeny pfislusné zakony, vyhlasky a normy.

Stavba nevyzaduje vyjimky ani Glevova feSeni.

e) Informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

V ramci projednavani dokumentace s DOSS (dotéeny organ statni spravy) a spravci
technické a dopravni infrastruktury budou vydany jednotliva zavazna stanoviska a
vyjadreni k existenci siti. Tyto budou zapracovany do PD. Déale pak v dokladové Casti
budou tato stanoviska a vyjadfeni pfiloZena.
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f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Objekt neni pod zvlastni ochranou (kulturni pamatka, vojensky objekt, ochrana
obyvatelstva atd.).

g) Navrhované parametry stavby

Stavajici zastavéna plocha celkem (dle KN): 859 m?
Stavajici obestaveény prostor budovy: 4226 m®
Vyska stavby nad terénem — nebude ménéna: 4,92 m
Pocet podlazi: 1 NP

Maximalni pudorysné rozméry stavby: 63,1x22,2x4,92 m
Pocet funkénich jednotek — 3 tridy
Pocet uzivatell:

» 24déti/1 tfidu = 72 déti

* 4 zaméstnanci/1 tfidu = 12 zaméstnancu

Uvedené parametry se stavbou nemeéni.

h) Zakladni bilance stavby

Dojde ke snizeni potifeby energie na vytapéni viz energetické posouzeni.
Spotreba pitné vody a vypousténé mnozstvi splaskovych a destovych vod
ch vod zlstava beze zmény.
Produkované mnozZstvi a druhy odpadd — stavajici, bez navyseni.

FVE:

Jako zdroj bude instalovano celkem 49fotovoltaickych paneld o vykonu 700Wp
zapojenych do 3stringu.Stringy (vétve) které jsou celkem 3, jsou slozeny kazdy z 20/11/18
ks FV paneld.Stringy (vétve) jsou propojeny solarnimi kabely do rozvadéce R.FVE.DC a z
néj jsou napojeny na stfidac¢, ktery slouzi pro pfeménu DC vykonu na vykon AC
3x230/400V, 50Hz. Stfidace jsou napojeny na rozvadé¢ AC a ten na hlavni rozvadé¢ RH,
ktery je napojeny na DS.

i) Zakladni predpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Pfedpokladana lhata stavebnich praci je cca 4 mésice.
Predpokladany termin realizace stavby 2025.

Termin bude upfesnén investorem po vybérovém fizeni na zhotovitele stavby.

) Orientacni naklady stavby

Jsou uvedeny v rozpoctu stavby v ¢asti D.1-01 Rozpocet stavby.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Jedna se o stavebni Upravy na dokonéené stavbé, které vedou ke zlepSeni tepelné
technickych vlastnosti a ke zlepSeni vzhledu objektu.

Zastavéna plocha a orientace ke svétovym stranam nebudou ménény.
Obestavény prostor bude marginalné navy$en o zatepleni vnéjSiho plasté objektu.

b) Architektonické feseni — kompozice tvarového freSeni, materialové a
barevné reseni

Jednd se o stavebni Upravy provadéné v interiéru stavajiciho objektu.

Budova Skolky je panelovy jednopodlazni nepodsklepeny objekt postaveny v
technologii montovaného skeletu MS-OB se skrytymi praviaky. Obvodovy plast tvofi
montované panely tl. 250 mm. Stavajici fasada je omitnuta. Ztuzujici stény jsou
Zelezobetonové montované pficky tl. 150 mm. Stropni panely jsou tloustky 250 mm.
ZastfeSeni budovy Skolky tvofi plocha jednoplastova stfecha. Vstupy do budovy jsou
kryty stfiSkou s vylozenim 1,48. Na jedné strané objektiu je tato Zelezobetonova stfika
doplInéna dfevénou nastavbou o celkovém vylozeni 2,87 a 2,14 m.

Stavajici okna mateiské Skoly jsou pfevazné puavodni dfevéna okna, néktera jsou jiz
vyménéna za plastova okna s izolaénim sklem. Stavajici hlavni vstupni dvefe do
prostoru vnitfni chodby jsou plastove, ostatni vstupni dvefe jsou ocelové, vnitini dvefe
v prostoru vnitfni chodby jsou rovnéz ocelové. Fasada objektu neni zateplena. Stavajici
stfedni konstrukce je tvofena jednoplastovou plochou stfechou. Plocha stfecha je
v plvodni stavu a rovnéz neni zateplena.

Matefskd Skolka Ostravska je napojena na stavajici technickou a dopravni
infrastrukturu. Budova je zasobovana otopnou vodou z dalkového zdroje tepla.

V ramci této projektové dokumentace budou provedeny nasledujici stavebni Upravy:
dodate¢né zatepleni fasady kontaktnim zateplovacim systémem, vyménu stavajicich
oken a stfesSnich svétliki, vyménu stavajicich vstupnich a vybranych vnitfnich dvefi,
novy stfesni plast, instalaci fotovoltaického systému, instalaci vnéjSich zaluzii, instalace
vzduchotechnickych jednotek, rekonstrukce elektroinstalace a zdravotné technické
instalace a vybranych hygienickych zafizeni.

Nové barevné feSeni fasady je soucasti projektové dokumentace. Viz graficka
¢ast D.1.1.b. Je navrZzena kombinace nékolika barev.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Rekonstrukce objektu bude probihat za provozu. Do provozniho FeSeni nebude
zasahovano a bude zachovano.

Dispozice bude zachovana s vyjimkou rozdéleni mistnosti €. 406 na mistnosti 406a a
406b. V mistnosti 406a bude zachovano hygienické zazemi, mistnost €. 406b bude nové
vyuzita jako elektrorozvodna.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
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Stavbou se nezhorsuji podminky pro pfistup do objektu. Vnitini dispozice a technické
feSeni nebude nijak zménéno.

Hlavni vstupy umozniuji bezbariérovy pfistup. Vnitfni dispozice z hlediska pohybu
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace nebyl posuzovan, jelikoz vnitfni
dispozice projekt nefesi. Tento stav nebude ménén.

PFi uzivani je potfeba dodrzovat obecné zavazné bezpecnostni predpisy. Zpusob
uzivani objektu je upraven provoznim fadem objektu, coz nebude ménéno.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Pfi uzivani je potfeba dodrzovat obecné zavazné bezpecnostni predpisy. Zplsob
uzivani objektu je upraven provoznim fadem objektu, coz nebude ménéno.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) Stavebni reseni

Z architektonického a urbanistického hlediska nebude stavba pozménéna. Jeji zakladni
rozmeéry, prostorové Clenéni a vySky zustanou stejné.

Jedna se o stavebni Upravy provadéné na stavajicim objektu matefské skoly na
adrese Ostravska 1028, 737 01 Cesky TésSin. Konkrétné se jedna o nasledné stavebni
prace:

» dodate¢né zatepleni fasady kontaktnim zateplovacim systémem,
« vymeénu stavajicich oken a stfesnich svétliku,

* vymeénu stavajicich vstupnich a vybranych vnitfnich dvefi,

* novy stiedni plast,

» instalaci fotovoltaického systému,

» instalaci vnéjSich zaluzii,

* instalace vzduchotechnickych jednotek,

» Rekonstrukce elektroinstalace,

» Rekonstrukce zdravotné technické instalace

* Rekonstrukce vybranych hygienickych zafizeni.

Objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem z Sedého EPS
s povrchovou Upravou tenkovrstvou omitkou. Izolant bude zalozen nad Urovni terénu dle
PKO (napi. PKO-23-002). Dle pozadavki PBR bude v pfedepsanych plochach EPS
nahrazeno izolantem z mineralni viny. Pod terénem bude pouZit soklovy EPS s nizkou
nasakavosti.

V rdmci bouracich praci budou odstranény meziokenni viozky. Tyto budou nové
nahrazeny dozdivkami. Pro dozdivku budou pouzity pfesné tvarnice z autoklavovaného
pdrobetonu.

V ramci bouracich praci budou odstranény stavajici dfevéna i plastova okna a
budou zde osazeny nova plastova okna s izolacnim trojsklem. Zpusob jejich &lenéni
zlistane zachovan. Stavajici meziokenni vlozky budou vybourany a nové nahrazeny
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dozdivkami z autoklavového bilého pérobetonu tl. 250 mm. Vyménény za nové budou
rovnéz stresni svétliky nad vnitini chodbou. Dale budou vymeénény hlavni vstupni dvere
do prostoru vnitfni chodby za nové hlinikové. Hlinikové budou rovnéz vSechny ostatni
vstupni dvefe do objektu. Dvefe z vnitfni chodby do &asti objektu s kuchyni budou
vymeénény za nové plastove.

Spole¢né s fasadami bude rovnéz proveden nové systém vnéjSi ochrany pred
bleskem.

Vyménény budou veskeré zamecnické vyrobky a klempifské prvky.

Stavebni Upravy jsou bez vétSich zasahu do nosnych konstrukci a nemaji za
nasledek navySeni statickeého zatiZzeni. Stavebné& konstrukéni feSeni popisuje kotveni
zateplovacich systéma. Pfitizeni obvodového plasté KZS (ETICS) vzhledem k celkové
hmotnosti je zanedbatelné. Osazeni FVE na stfechu objektu pfedstavuje navySeni
statického zatizeni a je posouzeno ve statickém vypoctu v ¢asti dokumentace D.1.2.

Na stfeSe dojde k odtézeni stavajiciho souvrstvi stfedniho plasté az na stropni
panel a provedeni nového souvrstvi stfeSniho plasté se zateplenim a stfesni krytinou
z mPVC félie.

Na stfechach bude proveden novy zachytny systém.
Detailn& viz D.1.1 - TZASR

b) Konstrukéni a materialové reseni

Stavajici: ZaloZzeni objektu neni znamo, puvodni dokumentace z&kladl nebyla
dochovana. Neni ovéem pfedmétem PD.

Budova $Skolky je panelovy jednopodlazni nepodsklepeny objekt postaveny v
technologii montovaného skeletu MS-OB se skrytymi praviaky. Obvodovy plast tvofi
montované panely tl. 250 mm. Stavajici fasada je omitnuta. Ztuzujici stény jsou
Zelezobetonové montované pficky tl. 150 mm. Stropni panely jsou tloustky 250 mm.

Stavajici okna materské Skoly jsou prevazné puvodni dfevéna okna, néktera jsou
jiz vyménéna za plastovd okna s izolaénim sklem. Stavajici hlavni vstupni dvefe do
prostoru vnitfni chodby jsou plastové, ostatni vstupni dvefe jsou ocelové, vnitini dvefe v
prostoru vnitfni chodby jsou rovnéz ocelové.

ZastfeSeni budovy Skolky tvofi plocha jednoplastova stiecha. Vstupy do budovy
jsou kryty stfiSkou s vyloZzenim 1,48 m. Na jedné strané objektu je tato Zelezobetonova
stfiSka doplnéna dfevénou nastavbou o celkovém vylozeni 2,87 a 2,14 m. Jedn& se o
Zelezobetonovy panel, na kterém je ukotven plech a potazena asfaltovym pasem.

Do nosnych konstrukci feSeného objektu nebude zasahovano.

Navrhované: Objekt bude dodate¢né zateplen kontakinim zateplovacim systémem
Sedym EPS v tloustce 200 mm, jako povrchové Upravy budou pouzity omitky.

Stavajici dfevéna okna a stavajici plastova okna, budou vyménéna za plastova okna
s izolaénim trojsklem se stejnym ¢&lenénim. V ramci bouracich praci budou odstranény
stavajici meziokenni vlozky. Tyto budou nové nahrazeny dozdivkami. Pro dozdivku
budou pouzity pfesné tvarnice z autoklavovaného pérobetonu. Dale dojde k vyméné
stavajicich stfesSnich svétlikl za nové s lepSimi tepelnéizolacnimi vlastnostmi.
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Dojde k vyméné stavajicich plastovych a ocelovych vstupnich dvefi za nové
hlinikové a plastové dvere (Clenéni viz. D.1.1).

Na ploché stfeSe dojde k odtéZeni stavajiciho souvrstvi stfeSniho plasté az na
stropni panel a provedeni nového souvrstvi stfeSniho plasté se zateplenim a stfesni
krytinou z mPVC fdlie.

Podrobné stavebné konstrukéni feSeni je podrobné feSeno v ¢asti D.1.2.
c) Mechanicka odolnost a stabilita

Jednotlivé konstrukce dotéené stavebnimi Upravami jsou staticky navrzeny tak, aby v
celém rozsahu splhovaly pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu nosnych
konstrukci. BEhem rekonstrukce nedochazi k neamérnym zdsahim do statiky objektu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) Technickeé reseni

Zdroje tepla a teplé vody, vytapéni

Zdrojem tepla je SZTE. Vytapéni je zajisténo otopnymi télesy.
Po provedeni zatepleni je nutné provést vyregulovani otopné soustavy.

Vodovod a kanalizace

Projekt feSi rozvody vody a kanalizace. V ramci PD je pocitano s odstranénim
pavodnich rozvodud. Napojeni siti na hlavni vnéjsi rozvody (pfipojky) projekt nefesi.
Projekt také nefeSeni stavajici zdroj teplé vody — plynovy zasobnikovy ohfivac. V ramci
PD neni také zasahovano do prostor kuchyné a m.¢. 301-311 (tfida po rekonstrukci),
které nejsou pfredmétem PD.

Vétrani (vzduchotechnika)

VZT je v projektu rozdéleno do 2 &asti- VZT u€eben a VZT hygienickych zazemi.
Pfedmétem dokumentace VZT hygienickych &asti je navrh nuceného vétrani pro
mistnosti, které neni mozné vétrat pfirozené okny. Budou osazeny malé axialni trubni
ventilatory, které budou odvadét vzduch do exteriéru.

Pfedmétem FeSeni projektu vzduchotechnika - u€ebny, je zajisténi celoro€niho vétrani s
vyuzitim rekuperace tepla ve tfech tfidach matefské Skoly na ulici Ostravska v Ceském
Tésiné v ramci dokumentace snizeni energetické naroénosti budovy. Je navrzena
jednotka v provedeni nasténném umoznujici snadnou montaz na sténu bez nutnosti
fesit rozvody vzduchu v interiéru u¢ebny. Pomoci pomocnych konzol (sou¢ast dodavky
vétraci jednotky) je jednotka prikotvena ke sténé a stropu. Sani ¢erstvého vzduchu a
vyfuk odpadniho je feSeno kruhovym potrubim z fasady objektu ¢i ze stfechy pomoci
kruhového rozvodu. Distribuce pfivodniho upraveného vzduchu je feSena v horni ¢asti
jednotky smérem ke stropu a zpétné nasavani vzduchu ve spodni ¢asti zafizeni.
Jednotka je vybavena filtry vzduchu (ifida filtrace M5) a el. dohfevem pfivodniho
vzduchu v zimnim obdobi. Vétraci jednotky ma ucinnost rekuperace 82% pfi
vzduchovém vykonu 600m3/h.

Elektroinstalace
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Projekt FeSi rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace, nové instalovanych Zzaluzii,
klimatizacnich jednotek a vyménu svitidel. Dale je nové navrzen elektricky vratny pro
jednotlivé tfidy MS. Stavajici silnoprouda elektroinstalace v dotéenych prostorech bude
kompletné demontovana, kromé& vyznacenych prostor. PFfi demontazich budou
zachovany slaboproudé rozvody.

Elektromérovy rozvadéé RE bude upraven dle pozadavki CEZu pro pfipojeni FVE.
Stavajici rozvadé¢ RH a podruzné rozvadéfe RP1 a RP2, budou upraveny dle
projektové dokumentace a budou splfiovat pozadavky platnych norem.

Jednotlivé prostory budou vybaveny zasuvkovymi okruhy 230V pro v8eobecné pouZiti.
Rozvody budou provedeny kabely CYKY J3x2,5. Kabely budou umistény pod omitkou.
Pristroje zasuvek 230V budou instalovany pod omitku do el. instal. krabic KU68. V
mistnostech 3xx je elektroinstalace rekonstruovana. Tyto zasuvkové rozvody se pouze
prepoji do upraveného rozvadéce RP2.

Osvétleni v celém objektu je navrzeno na zakladé ,Svételné technického feSeni®. Navrh
odpovid4 normé& CSN EN 12464-1. Osvétleni bude provedeno LED svitidly. Jednotlivé
prostory, unikové cesty a prostory se ztizenou orientaci, budou vybaveny nouzovymi
svitidly s vlastnim bateriovym zdrojem ve smyslu CSN EN 1838. Tato svitidla jsou za
béZzného provozu napajena stalym napétim ze svételného okruhu daného prostoru, pfi
vypadku dodavky elektirické energie dojde u svitidel nouzového osvétleni k
automatickému prepnuti na vnitfni zdroj (akumulétor), ktery zajisti funkci svitidla po dobu
min. 60 minut. Ve vSech mistnostech je osvétleni feSeno svitidly v pozadovaném
provedeni a kryti, odpovidajici charakteru a vyuziti téchto prostor, a také s ohledem na
dosazeni dobré svételné pohody v mistnostech. V mistnostech s nové vybudovanym
podhledem budou svitidla osazena do rastru. Rozvody budou provedeny kabely CYKY
3x1,5. Kabely budou ulozeny pod omitkou. Ovladani osvétleni bude u vstupd do
jednotlivych prostor. Pfistroje vypinacd budou instalovany pod omitku do el. instal.
krabic KU68. Svitidla NO budou mit piktogramy s ozna¢enim sméru Unikové cesty.

Elektricky vratny do jednotlivych tfid je navrzen jako samostatny video systém. Systém
zahrnuje dverni jednotku s videokamerou umisténou u vstupnich dvefi. Video systém
ovlada pouze elekiro zamek ve vstupnich dvefich. Videotelefony budou umistény v
jednotlivych tfidach v prostoru herny. Pro napajeni systému bude v ramci silnoproudé
elektroinstalace pfipravena zasuvka se samostatnym jisténim.

Umisténi prvka a trasy kabeldaze jsou patrné z vykresové dokumentace a vychazi z
obecnych zasad pro montaz vstupnich a dochazkovych systému.

FVE

Projekt fesi instalaci fotovoltaického zdroje na stfechu nového objektu:matefska skola,
na ulici Ostravska 1628, 737 01 Cesky Té&&in. Projekt Fesi kabelové rozvody stidavé
(AC) a stejnosmeérné (DC), napojeni stfidacl a napojeni fotovoltaické vyrobny do vnitini
sité objektu NN 3x 230V/400V.

Jako zdroj bude instalovano celkem 49fotovoltaickych paneld o vykonu 700Wp
zapojenych do 3stringu.Stringy (vétve) které jsou celkem 3, jsou slozeny kazdy
z20/11/18 ks FV panell.Stringy (vétve) jsou propojeny solarnimi kabely do rozvadéce
R.FVE.DC a z néj jsou napojeny na stfida¢, ktery slouzi pro pfeménu DC vykonu na
vykon AC 3x230/400V, 50Hz. Stfidace jsou napojeny na rozvadé¢ AC a ten na hlavni
rozvadéc¢ RH, ktery je napojeny na DS.

Stfida¢ a rozvadéce R.FVE.DC a R.FVE.AC budou umistény uvnitf objektu v 1 NP nad
sebou v mistnosti 406b, ktera bude samostatnym pozarnim Usekem. Elektricka energie
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povede kabelem z rozvadéce R.FVE.AC do hlavniho rozvadé&e objektu RH umisténého
v chodbé.

U vstupnich dvefi z kazdé strany vchodu do budovy bude umisténo tladitko nouzového
vypnuti TL1/TL2-TOTAL-STOP-FVE, které zajisti rozpad sité FV panell na bezpecné
napéti do 50V, vypnuti stfidace a rozpojeni sité od stfidace.

Systém vnéjSi ochrany pied bleskem
Soucasti projekéniho FeSeni objektl je upraveni systému ochrany pfed bleskem (LPS)
dle platnych CSN EN 62305 (1-5) ed. 2 Ochrana pied bleskem.
Systém ochrany pied bleskem (LPS) byl navrzen pro tfidu Il (LPS Il),Zemni odpor
Ruz<10Q. Hodnotu zemniho odporu je nutné pred realizaci ovéfit.
Byla navrzena jimaci soustava na povrchu, upevnéna na stavbé, el. izolovana od
stavby, dopInéna jimaci:
- mfizova sit (rozmér ok 10x 10 m — LPSII, tolerance £ 20 %);
- stfesni krytina — plocha stfechamPVC
- klempifské prvky vyrobeny v systému dodavatele stiesni krytiny

b) Vypocet technickych a technologickych zarizeni
FVE:

Jako zdroj bude instalovano celkem 49fotovoltaickych paneld o vykonu 700Wp
zapojenych do 3stringl. Stringy (vétve) které jsou celkem 3, jsou sloZzeny kazdy
z 20/11/18 ks FV panell. Stringy (vétve) jsou propojeny solarnimi kabely do rozvadéce
R.FVE.DC a z néj jsou napojeny na stfidac, ktery slouzi pro pfeménu DC vykonu na
vykon AC 3x230/400V, 50Hz. Stfidace jsou napojeny na rozvadé¢ AC a ten na hlavni
rozvadéc RH, ktery je napojeny na DS.

VZT jednotky v uéebnéach
Vnéjsi vypoctové udaje

Zima Léto
Venkovni teplota -15°C +30°C
Entalpie vzduchu -12,9 kd.kg" s.vzd. +56,2 kd.kg™" s.vzd.
Misto: Cesky T&sin

Zafizeni slouzi k nucenému vétrani tfech tfid v 1.NP objektu matefské Skoly. Mnozstvi
vzduchu je stanoveno podle maximalniho uvaZzovaného poctu osob ve vétraném
prostoru:

- 24 déti x 20m%/h (dle NV &.410/2005) =>  480m%h

- 4 vyuéujici/dospéli x 30m*h (dle NV &. 41/2020) => 120m%h
Celkové mnozstvi vzduchu pro tfidu dle vy$e uvedeného propoétu vychazi na 600m?h.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Vzhledem k rozsahlé problematice je feSeno v samostatné ¢asti PD D.1.3 Pozarné
bezpecnostni Feseni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Energeticka naroCnost stavby je uvedena v energetickém posouzeni a PENB, ktery je
soucasti ,Dokladové ¢asti“ této PD.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Oslunéni objektu bude ponechano stavajici.

Osvétleni objektu bude zménéno. Okna budou vyménéna za nova stejnych rozmerd
s vyjimkou vybranych oken v €asti s kuchyni, ktera budou podezdéna na vyssi vySku
parapetu. Dale budou probourany nové vstupy ze tfid do zahrady. Meziokenni
nepruhledné vloZzky budou nahrazeny vyzdivkami ve stejnych rozmérech.

Podrobné feSeni nového osvétleni véetné podrobného vypoctu osvétleni je v ¢asti PD
D.1.4.6 Silnoprouda elektroinstalace.
Zasobovani vodou a feSeni odpadového hospodarstvi bude ponechano stavajici.

Vétrani vnitfnich prostor je zajisténo aeraci samotizné okny a dvefmi a pomoci novych
vzduchotechnickych jednotek v ucebnach a axialnich ventiladtorG ve vybranych
mistnostech.

Bouraci prace musi byt provadény se zajisténim proti zvySené prasnosti. LeSeni bude
zasitovano. V pfipadé zvySené prasnosti pfi ukladani suti do kontejnerd na odpad musi
byt zajiSténo kropeni suti vodou.

Plan vrtacich praci do fasady bude upfesnén realiza¢ni firmou a investorem. Hlu¢né
prace nebudou probihat od 20 do 6 hod a v dobé statnich svatkd a obecnich omezeni.

Dalsi hygienické pozadavky v navaznosti na ochranu okoli stavby nebyly KHS
stanoveny.

B.2.11 Zasady ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsSiho prostredi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Stavebni Upravy feSi obalku budovy, nejednd se o zménu v uzivani celé ani Casti
stavby. Nedochazi tedy ke snizeni protiradonovych opatfeni. V ramci povinnosti
uzivatele objektu patfi i zajisténi dostate¢ného a pravidelného vétrani.

Radonovy index geologického podloZi je 1 — nizky. Informace pfejaty z mapového
portalu mapy.geology.cz/radon/ Ceské geologické sluzby. Jedna se pouze o informativni
sdéleni.

Zhotovitel PD doporuCuje stavebnikovi provést radonové méfeni po provedeni
stavebnich praci.

Provozovatel nepfedlozil méfeni radonu, které by pfekracovalo legislativni limity.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Netyka se této stavby. PD neresi.

c) Ochrana pred technickou seismicitou

Netyka se této stavby. PD neresi.
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d) Ochrana pred hlukem

Na stavbé nebudou instalovana zadnda zafizeni, ktera by okoli mohla obtézovat hlukem.
Prace s vyS$si hluénosti (vrtani, bourani apod.) budou provadény v dobé mezi 6 - 20
hodinou.

e) Protipovodinova opatieni

Netyka se této stavby. PD neresi.

f) Ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Netyka se této stavby. PD nefesi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Objekt je napojen na vSechnu potfebnou technickou infrastrukturu. Napojovaci mista
budou ponechéna Stévajici PFIpOjovaCi rozméry, VYKonOVé kapaCIty a délky

Pfipojky inzenyrskych siti a technické infrastruktury jsou v dostate¢né kapacité a
zlistavaji tak zachovany. V ramci stavebnich praci nedojde k navy$eni odbéru zadného
z médii. Budou nové doplnény nova mista napojeni destovych svodl na kanalizaci. Vice
viz. bod. B.3 a) Napojovaci mista technické infrastruktury.
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B.4 Dopravni feseni

a) Popis dopravniho reSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se shizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravni napojeni objektu je z ulice Kopernikova a dale z navazujicich zpevnénych
ploch. Objekt je z ulice pfistupny pomoci chodniku ke vSem vstupum.

Nejsou provedena zadna opatfeni pro uzivani osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Uzemi je pristupné zulice Kopernikova a dale z navazujicich zpevnénych ploch.
V blizkosti stavby se pak nachazi zastdvky MHD. Objekt je z ulice pfistupny pomoci
chodniku ke v§em vstupim. Tento stav nebude ménén.

c) Doprava v klidu

Stavbou nedochazi k navySeni kapacity objektu. Nevznika tedy povinnost navySovat
kapacity parkovacich mist. Parkovani je feSeno na pfilehlém parkovisti.

d) Pési a cyklistické stezky
Netyka se této stavby.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) Terénni upravy

Po dokonceni stavebnich praci bude provedeno uvedeni okolnich zpevnénych a
zatravnénych ploch do puvodniho stavu.

b) Pouzité vegetacni prvky

Plochy urCené k ozelenéni po provedenych stavebnich praci budou ohumusovany
a osety travnim semenem (pfedpoklad pouze v prostorech zafizeni stavenisté).

c) Biotechnicka opatieni

Netyka se této stavby. PD neresi.

B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) Vliv stavby na zivotni prostiedi — ovzdusi hluk, voda, odpady a puda

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Emisni a imisni limity budou oproti
stavajicimu stavu snizeny, protoZze dojde k celkové uUspofe dodané energie. Vodni a
odpadové hospodarstvi bude ponechano beze zmén.
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b) Vliv na prirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd,
ochrana rostlin a zivo€icha, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Pro potfeby realizace neni nutné kaceni dfevin. Maximalné bude proveden ofez kfovin z
divodu umisténi leSeni. Stavbou nedojde k ovlivnéni pamatnych stromu. Pfipadna zelef
bude béhem provadéni stavby vhodné chranéna.

V prubéhu realizace vySe uvedeného zaméru je nutno zachovat a respektovat
vSechny dalsi drfeviny rostouci v okoli stavby tak, aby ochrana dfevin pfed poSkozenim
byla v souladu s normou CSN 83 9061 Ochrana stromu, porostti a vegetaénich ploch pfi
stavebnich pracich. Podrobnéji viz bod B.6 b) a bod B.8 e) této zpravy.

Dne 23.7.2024 byl proveden Pfedbézny ornitologicko - chiropterologicky posudek,
zpracovany Slezskou ornitologickou spole¢nosti, Mgr. Martinem Mandakem. Na z&kladé
vysledkd pfedbézného pruzkumu lze konstatovat, Ze budovy matefské Skoly na ulici
Ostravska &. p. 1628 v Ceském Té&S$iné jsou hnizdistém min. 6 (redlné cca 20) part
zvlasté chranéného rorysa obecného a potencialnim stanovistém pévcu a netopyru.
Vzhledem k uvedenému navrhujeme nasledujici doporuceni, kterymi bude dostatecné
zajisténo, aby nedoslo k doteni zajmU ochrany pfirody:

- K realizaci stavebnich Uprav budov je nutno pozadat Krajsky Grad
Moravskoslezského kraje o udéleni vyjimky ze zakladnich podminek ochrany rorysa
obecného — 1) ni¢eni sidel (v kazdém pfipadé) a 2) ru$eni jedincu (v pfipadé provadéni
praci v obdobi kvéten—Cervenec).

- V pfipadé planovaného zahajeni stavebnich praci (vystavby leSeni) v obdobi
kvéten—Cervenec umistit na vSechny podstiesni ventilacni otvory jednosmérné uzavéry
(perlinkové zavésy pfichycené na fasadu jen v horni ¢asti), a to po udéleni vyjimky a
konzultaci se zastupcem Slezské ornitologické spole¢nosti (ekologickym dozorem) v
obdobi 15. 3. — 10. 4. (v roce stavby).

- Neprodlené po zahajeni stavebnich praci (vystavbé leSeni) na kterékoliv strané
kterékoliv budovy v kterékoliv roéni dobé zkontroluje prokadzana a potencialni stanovisté
predmétnych Zivocichu zastupce Slezské ornitologické spolecnosti (ekologicky dozor),
ktery pfipadné stanovi bezkonflikini postup stavebnich praci a rozsah kompenzacnich
opatfeni pro netopyry (napf. 4 ks dfevocementovych budek typu IB VL 05;
www.jezirkabanat.cz/vestavna-budka-pro-netopyry-ib-vl-05/produkt/9181/30/).

- Vzhledem k planovanému zéniku hnizdist rorysa obecného (V. Cernogkova in
litt.) je vhodnym feSenim jejich kompenzace instalovani dfrevocementovych budek s min.
20 komorami (viz www.jezirkabanat.cz/vestavny-hnizdni-box-pro-
roryse/produkt/8767/30/). Prfesné umisténi budek s predstihem konzultovat se
zastupcem Slezské ornitologické spolecnosti (ekologickym dozorem).

- V8echny vétsi okenni tabule (o velikosti min. 1 m2) zabezpedit proti moznym
narazim ptdkd napf. instalaci venkovnich Zaluzii, pouZitim okennich vyplni s
koeficientem odrazivosti max. 15 % anebo nalepenim samolepek (viz
www.zelenadomacnost.com/k/ochrana-ptaku-pred-narazy-do-skel) v dostateéné hustoté
(po konzultaci se zastupcem Slezské ornitologické spole¢nosti — ekologickym dozorem).
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c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nemuaze mit vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétd ochrany nebo celistvost
evropsky vyznamnych lokalit (stanovenych nafizenim viady €. 318/2013 Sb., kterym se
stanovi ndrodni seznam evropsky vyznamnych lokalit), ani na ptaci oblasti.

Rovnéz vliv na zvlasté chranéna Uzemi typu pfirodni pamatky, pfirodni
rezervace, chranéné Kkrajinné oblasti a narodni parky se neoCekava, nebot se
v nejbliz8§im okoli zajmové lokality nenachazeji.

Zamér nezasahne do vyznamnych krajinnych prvka, ani prvkd Uzemniho
systému ekologické stability krajiny. Rovnéz nebudou dotéeny pamatné stromy.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zaméru na zivotni prostiedi, je-li podkladem

Zameér nepodléha zjistovacimu Fizeni ve smyslu zdkona €. 100/2001 Sb.

e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpasobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Zameér nespada do reZzimu zakona o integrované ochrané.

f) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

Pro stavbu nejsou vyZadovana ochranna a bezpecnostni pasma. Ochranna pasma
inzenyrskych siti budou dle CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického
vybaveni.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Pro dany typ stavby bez pozadavku

B.8 Zasady organizace vystavby
a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajisténi

Pfi stavbé bude vyuzita elektricka energie a pithd voda. Pro pfipojna mista budou
pouzity stavajici vnitfni rozvody v objektu. Na tyto rozvody budou osazeny samostatné
méfiCe. Ke vSem méfidlim bude doloZzena revizni zprava o spravném fungovani
zafizeni.

Skute¢né spotieby vody a elektrické energie budou kompenzovany po skonceni
stavby.

Vzhledem k charakteru stavby nelze urcit pfesnou spotiebu. Pfedpoklada se
vyrovnani v fadu tisicu K¢&.
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b) Odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno stavajicim zpusobem, kdy jsou deStové vody ze
zpevnénych ploch svedeny do kanalizace. Na zatravnénych plochach dochazi
k pozvolnému vsakovani destovych vod.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu nebude provedeno. Odbéry energii
budou probihat z vnitfnich rozvodd objektu.

Napojeni na dopravni infrastrukturu bude provedeno pomoci stavajicich zpevnénych
ploch na mistni komunikaci. Pojezd po zpevnénych (pfipadné nezpevnénych plochach,
stejné jako zabor verfejného prostranstvi) projedna prfed zahajenim praci zhotovitel
s majitelem komunikaci a pozemkul nebo jejich svéfenym spravcem.

Vozidla stavenistni dopravy se budou pohybovat pouze po trase ve sméru od silnice
1468 ul. Karvinska, mistni komunikaci ul. Hrabinskd, mistni komunikace ul.
Kopernikova, u¢elovou komunikaci ul. Kopernikova (garaze) a zpét.

Zamérem dojde k omezovani silniéniho provozu na pozemnich komunikacich, proto je
nutno jeden mésic pfed zahajenim praci pfedlozit pfisluSnému silni€nimu spravnimu
Uradu (Méstsky Ufad Cesky Té&sin, odbor Zivnostensky a dopravy) zadost o povoleni k
umisténi pfechodného dopravniho znaceni s navrhem dopravniho opatfeni.

Vzhledem k tomu, Ze zvySenou staveni$tni dopravou muze dojit k poSkozeni
komunikace (napf. silni€nich obrubnikd, dopravniho znaceni) i dalSich soucasti a
pfislusenstvi komunikace. Z tohoto divodu pfed zahajenim stavby (min. jeden tyden
pred zahajenim) za ucasti spravce komunikaci (FCC Ceska republika, s r.o., provozovna
Cesky Té&&in, ul. Jablunkovska 851/40, 737 01 Cesky T&sin — p. Libor Valka vedouci
stfediska, tel. ¢€.: 722 087 161) nebo kompetentniho zastupce odboru mistniho
hospodarstvi (p. Stanislav Cichy, referent mistniho hospodarstvi, tel. ¢.: 553 035 533)
provede investor pfip. zhotovitel zaméru monitoring (pasport) u€elové komunikace ul.
Kopernikova v Useku od garaze evid. €. 2247 po konec cesty (pfed vstupem do objektu)
v délce cca 30 m urCenou pro stavenistni dopravu, z duvodu jejiho pfipadného
poskozeni. Po ukonceni stavby bude provedeno opét za UcCasti spravce komunikaci
nebo kompetentniho zastupce odboru mistniho hospodafstvi vyhodnoceni jejich
posSkozeni s naslednym odstranénim zavad na ndklad investora pfip. zhotovitele
zaméru, a to formou pfedavaciho protokolu, kde jeho soucésti bude zaznam z
monitoringu (pasportu) pred i po zameéru.

Pfi realizaci stavebniho zaméru bude dodrzovano ustanoveni § 28 zakona ¢.13/1997
Sb., 0 pozemnich komunikacich v platném znéni.

Je zakazano uzivat k pojezdu a parkovani mistni komunikace IV.tfidy-chodniky
priléhajici k arealu Skolského zafizeni!

Po celou dobu stavby bude udrzovana Cistota na dot€enych pozemnich komunikacich a
vefejném prostranstvi mésta.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na dalSi okolni objekty a pozemky. B&hem
stavebnich praci bude zajist€n neruSeny provoz sousednich objektl i pfistup k nim.
Pokud budou pfi stavbé pouzity okolni zpevnéné pfipadné zatravnéné plochy, zhotovitel
projedna pred zahajenim praci vyuziti téchto ploch a pohyb na nich s majitelem
pozemku nebo svéfenym spravcem.
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e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin
V bezprostiednim okoli stavby se nenachazi vzrostla zeleh. PoZzadavky na

asanace, demolice se nepredpokladaji. Pro potfeby realizace neni nutné kaceni drevin.
Pfedpoklada se maximalné ofez kfovin z dlivodu umisténi leseni.

Je nutno vyloudit uUniky ropnych latek do vod a plady na celém stavenisti.
V pfipadé kontaminace je tfeba zeminu odtézit a odvézt k dekontaminaci
specializovanou firmou.

Na stavenisti se zakazuje myti strojd a motora vozidel a Cisténi strojnich soucasti
naftou. Bé&znou udrzbu strojl, opravy a doplhovani pohonnych hmot a oleji bude
zhotovitel provadét na vymezenych plochach mimo stavenisté. Pravidelnou kontrolou
stroju bude zamezeno Uniku olejd, benzinu a nafty do pidy a kontaminaci spodnich vod.

Stavenisté bude vybaveno nejnutnéj§im mnozstvim sorbentl ropnych latek
(VAPEX, CHEZACARB apod.)

Mechanismy stavby nesmi byt omezen provoz vozidel a chodcl na vefejnych
komunikacich, je nutno omezit chod stroju se zvySenou hlu¢nosti (kompresory, fezaci
stroje) jen na dobu nutné potfebnou, motory vypinat a nezvySovat hluénost.

f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
. ReSeny objekt se nachazi na stavebnich parcele €islo 1060/46, katastralni Uzemi
Cesky Tésin [623164]. Parcela je v majetku investora.

Na pfilehlych parcelach ¢. 1060/47 a 1060/1 ve vlastnictvi: Mésto Cesky Tésin, namésti
CSA 1/1, 73701 Cesky Té&Sin je uvazovano s umisténim oploceni a zafizeni stavenisté pro
potfeby vystavby, zasobovani, skladovani materidlu, potfeby pracovnikia, apod.
Pfedpokladana plocha do¢asného zaboru této parcely je 940 m2.

Na misté, kde se navrhuje zdbor pro umisténi zafizeni stavenisté (sklad materialu,
mobilni WC, mobilni buriky a pfistaveni kontejneru na vznikly odpad) ma mésto
umisténé komunalni nadoby, které je nutno respektovat pro pfipadny vyvoz bé&éhem
¢innosti stavebniho zaméru na Skolském zafizeni. Minimalné jeden tyden pfed zfizenim
stavenistniho zaboru musi investor pfip. zhotovitel dila s referentem odpadového
hospodarstvi tel. €.: 553 035 515 upfesnit podminky pro vyvoz téchto nadob.

9) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavajici bezbariérovy pfistup do objektu nebude naruSen, neni tedy nutné zfizovat
bezbariérové obchozi trasy.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpada a emisi pfi stavbé, jejich
likvidace

v

Dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi), ve znéni
zakona €. 93/2004 Sb. neni tfeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na Zivotni
prostiedi. Viz vySe.
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V ramci stavebnich praci bude kladen duraz na pfedchazeni vzniku odpadud a zajisténi
prednostniho vyuZiti odpadl, a to v nasledujicim poradi jejich pfiprava k opé&tovnému
pouziti, recyklace, jiné vyuziti, v€etné energetického vyuziti, a neni-li mozné ani to, jejich
odstranéni. S odpady bude nakladano v souladu s hierarchii odpadového hospodarstvi
ti. v souladu s ust. § 3 zakona & 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,zakon o
odpadech®). Odpady budou zafazovany dle druhl a kategorii podle ust. § 6 zakona o
odpadech.

Stavebni odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii v
odpovidajicich shromazdovacich prostfedcich v misté vzniku, budou zabezpedeny pfed
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem a pfedany pouze do zafizeni
uréeného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu nebo za podminek podle
ust. § 16 odst. 3 zakona o odpadech do dopravniho prostiedku provozovatele takového
zafizeni. PlOvodce odpadl je povinen dodrzovat, mimo jinych povinnosti danych
zakonem o odpadech, povinnosti uvedené v ust. § 15 zakona o odpadech. S veSkerymi
odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech a v souladu s provadécimi
pravnimi predpisy.

V pfipadé, ze bude na stavbé objeven material s obsahem azbestu (na stavbé neni
predpoklad vyskytu azbestu), bude s nim naklddano nasledovné. S odpadem
obsahujicim azbest bude zajisténo nakladani dle ust. § 85 zakona o odpadech, tj. aby
nebyla z odpadu do ovzdu$i uvolfiovana azbestova vlakna nebo azbestovy prach a aby
nedoSlo k rozliti kapalin obsahujicich azbestova vldkna. Pfi nakladani s odpadem
obsahujicim azbest je nutné splnit technické pozZadavky stanovené vyhlaSkou
ministerstva a poZzadavky jinych pravnich predpist (napf. zakon ¢&. 258/2000 Sb.,
vyhlaska ¢. 432/2003 Sb.).

V souladu s ust. § 94 zakona o odpadech povede plvodce odpadl prubéznou evidenci,
a to samostatné za kazdy druh odpadu, zpusobem, s Cetnosti zaznamu a v rozsahu
stanoveném vyhlaSkou ministerstva. Plavodce odpadu, ktery vyprodukoval nebo
nakladal v uplynulém kalendainim roce s vice nez 600 kg nebezpecnych odpadd, s vice
nez 100 tunami ostatnich odpadl nebo s odpadem perzistentnich organickych
znecistujicich latek vymezenym vyhlaSkou ministerstva, je povinen zaslat do 28. unora
nasledujiciho roku hlaseni souhrnnych 0daji z pribézné evidence za uplynuly
kalendafni rok (viz § 95 zakona o odpadech).

Dle vyhlasky &. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpadd (Katalog
odpadu), dojde pfi stavebni €innosti ke vzniku nasledujicich odpad:

Kéd Kate Zpusob Hmotnost
odpadu Druh odpadu gorie likvidace )
170102 | Stavebni odpad — cihla 0 skladka 0,15
1701 03 | TasSky a keramické vyrobky 0 skladka 0,35
170201 | Stavebni odpad — dfevo 0 spalovna 0,05
17 0202 | Stavebni odpad — sklo 0 recyklace 0,75
17 02 03 | Stavebni odpad — plast 0 recyklace 0,05
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod 170301 0 recyklace 2,2
1704 02 | Hlinik 0 kovosrot 0,05
1704 07 | Smésné kovy 0 kovosrot 7,5

Smésné stavebni a demoliéni odpady 130,5
1709 04 | neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 0] skladka
09 03
Ostatni izolaéni materialy neuvedeny pod . 0,2
170604 | ooet 03 y y P 0 skladka
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Odpady budou likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. opravnénou
firmou. Sklo a ocel budou recyklovany. Predpokladané celkové objemy materiall jsou
uvedeny ve vykazu vymér.

Stavebnik po ukonceni stavby doloZi investorovi doklady o predani odpadud
opravnéné osobé ve smyslu zakona o odpadech. Bude korespondovat s tonazi
uvedenou ve vykazu vymér.

SoucCasné krajsky ufad upozorfiuje na povinnost danou § 93a zakona o
odpadech, podle kterého plati, ze po provedeni zmény dokonéené stavby, terénni
Upravy nebo odstranéni stavby, které podléhaji povoleni podle stavebniho zakona, je
stavebnik povinen neprodlené zaslat, v tomto pfipadé krajskému Ufadu, doklady
prokazujici, ze veSkeré opétovné pouzité stavebni vyrobky, vyuzité vedlejSi produkty a
stavebni vyrobky, které prestaly byt odpadem, byly vyuzity v souladu s timto zakonem a
Ze veskeré ziskané materialy jsou stavebnimi vyrobky nebo vedlejSimi produkty, které
se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloZzeno jako s odpady v souladu s timto
zakonem a hierarchii odpadového hospodarstvi.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Zemni prace na stavbé budou provadény z diivodu zatazeni zateplovaciho systému pod
aroven terénu a z ddvodu opravy kanalizace.

Zemina z vykopu bude skladovana v blizkosti vykopu. Po provedeni praci bude
pribézné vracena do vykopu, kde bude pouzita na zpétny zasyp. Prebyteéna zemina z
vykopu, vétSi kameny, pfipadné stavebni sut z vykopu bude nésledné odvezena na
skladku.

j) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

v

Dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakont (zdkon o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi), ve znéni
zakona €. 93/2004 Sb. neni tfeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na Zivotni
prostiedi. Viz vySe.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Vzhledem k charakteru stavby, poctu profesi a dobé trvani stavby se predpoklada
povinnost zpracovat plan BOZP a zaroven ¢innost koordinatora BOZP na stavbé.

Po dobu provadéni stavby je tfeba déle zajistit dodrZzovani zavaznych
bezpecnostnich predpist ve stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich.

Zhotovitel stavebnich praci pfi uspofadani stavenisté dba, aby byly dodrZzeny
pozadavky na pracovisté stanovené zvlastnim obecnym pozadavkum. Zhotovitel vymezi
pracovisté pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti. Za usporadani stavenisté, popfipadé
vymezeného pracovisté, odpovida zhotovitel stavebnich praci. V zapise o predani a
prevzeti se uvedou vSechny znamé skutecnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé
pracovisti.
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Zhotovitel zajisti, aby pfi provozu a pouzivani strojd a technickych zafizeni,
naradi a dopravnich prostfedkl na stavenisti byly dodrzeny pozadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci.

V misté stavby bude v dobé probihajicich praci provedeno do¢asné oploceni, a to
tak, aby byl do objektu zajistén vstup pro uzivatele. Na rozebiratelné oploceni vySky min.
2 m, které bude nerozdélitelné spojeno, budou umistény vystrazné tabulky se zdkazem
vstupu upozorfujici na vystavbu. Brana na stavenisté bude opatfena zamkem nebo
bude vstup na stavbu zajistén proti vstupu nepovolanych osob.

Stavebni prace budou provadény z leSeni a z interiéru.
Stavbu bude provadét specializovana firma.
Vyska, ve které se budou provadét stavebni prace, je max 4,92 m.

Ohrozeny prostor pro praci ve vyskach od 10 m do 20 m — musi mit Sirku od
volného okraje pracovisté nejméné 2 m.

V pripadé zasazeni do tohoto vymezeného prostoru bude povérena osoba
vykonavat dohled nad prochazejici osobami, s ukolem zajistit jejich bezpecnost.

Zasobovani stavebnim materidlem bude probihat kontinualné, dle aktualnich
potfeb stavby. VétSina stavebniho materialu bude skladovana pfi objektu, na pozemku,
ktery je ve vlastnictvi investora a v interiéru budovy. Material, pfipadné stavebni sut
bude skladovana v uzavienych nadobach nebo balenich pfed objektem na plose ve
vlastnictvi investora. Pfesné umisténi viz koordinacni situace.

Vzhledem k velkému mnozstvi inZenyrskych siti v okoli objektu neni mozné zfidit
ploSné vyznamné zafizeni stavenisté. Pfedpoklada se pouze vymezeny prostor pro
skladovani materidlu, naradi a stavebni suti, eventuelné je mozné umistit stavebni
bufku. V oploceném prostoru stavenisté bude umisténo chemické WC pro pouzivani
pracovniky, popf. mobilni sprcha. Pfipadné Ize nékteré nebo vSechny ¢asti ZS umistit po
dohodé s provozovatelem do interiéru. Pro vybérové Fizeni je vS8ak nutné zohlednit
nutnost zfizeni, provozu a odstranéni ZS vrozsahu mimo vnitini prostory min. dle
koordinacni situace.

Hlavni pfijezd a pfistup na stavenisté bude zulice Na Vyhlidce a dale
z navazujicich zpevnénych ploch. Vstupy a vjezdy do prostoru zajisténého
oplocenim budou uzamykatelné. V pfipadé uziti mistni komunikace ¢i silnice jinym
nez obvyklym zpusobem nebo k jinym ucelim, nez pro které jsou urCeny (provadéni
stavebnich praci, umisténi leSeni apod.), je potfeba jak povoleni zvlastniho uzivani
mistni komunikace ¢&i silnice dle § 25 zakona & 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, v platném znéni, tak predchoziho souhlasu pfislusného organu Policie
CR. Tuto Z&dost je nutno dorugit minimalné 30 dni pfed terminem realizace.

Zhotovitel stavebnich praci bude pfi realizaci dila respektovat ustanoveni
,Metodického pokynu odboru Zivotniho prostfedi Ministerstva Zivotniho prostiedi CR ke
stanoveni podminek k omezeni emisi ze stavebnich stroju a dalSich stavebnich ¢innosti*
ze zafi roku 2019.

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Zadné Upravy tohoto typu realizovany nebudou. V souvislosti s realizaci zaméru nebude
dotéeno stavajici bezbariérové feSeni okolnich objektu. Omezeni hluénych praci viz
predchozi body zejména B.2.10.

m)  Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
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Vozidla stavenistni dopravy se budou pohybovat pouze po trase ve sméru od silnice
1468 ul. Karvinska, mistni komunikaci ul. Hrabinskd, mistni komunikace ul.
Kopernikova, u¢elovou komunikaci ul. Kopernikova (garaze) a zpét.

Zamérem dojde k omezovani silniéniho provozu na pozemnich komunikacich, proto je
nutno jeden meésic pfed zahajenim praci pfedlozit pfisluSnému silnicnimu spravnimu
Uradu (Méstsky Ufad Cesky Té&8in, odbor Zivnostensky a dopravy) zadost o povoleni k
umisténi pfechodného dopravniho znaceni s navrhem dopravniho opatfeni.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby
za provozu, opatreni proti uc¢inkim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

Stavebni prace v interiéru nebudou provadény za provozu objektu. Provadéni
stavebnich praci v exteriéru objektu je pfedpokladano soucasné s pracemi v interiéru.
Neni tedy nutné zafizeni stavenisté zbudovat tak, aby byl zajistén bezpecny vstup a
vystup vSemi vstupy do objektu. Pokud prace v exteriéru budou probihat za provozu
materské Skolky, je nutno zajistit bezpeény vstup a vystup vSemi vstupy do objektu a
zaroven musi byt stavenisté zabezpeceno s ohledem na bezpecénost déti. Po dokonceni
praci bude okoli budovy uvedeno do puvodniho stavu.

Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy:
Predpokladana lhata stavebnich praci je cca 4 mésice.
Pfedpokladany termin realizace stavby 2025 v obdobi letnich prazdnin.

Termin bude upfesnén investorem po vybérovém fizeni na zhotovitele stavby.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Stavbou se neméni vliv na hospodareni s vodou. Neméni se zplsob vyuZziti objektu, ani
se neméni zpusob odtoku splaskové vody. Zpusob odtoku destové vody bude
zachovan.

Vypracovala: Ing. Veronika Kratochvil

prosinec 2024
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