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R1 DEMONTÁŽ A PO PROVEDENÍ KZS ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVĚTEL A VYPÍNAČŮ VČETNĚ POTŘEBNÉ ÚPRAVY KABELÁŽE
R2 OPRAVA NÁTĚRŮ ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ A DVÍŘEK ZEMNĚNÍ, VZT KOMÍNKŮ - OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ, NÁTĚR ZÁKLADNÍ BARVOU + 2X 

FINÁLNÍ SYNTETICKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
R3 DEMONTÁŽ BLESKOSVODU Z FASÁDY A ZE STŘECHY VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A OCHRANÉHO ÚHELNÍKU. PO PROVEDENÍ KZS 

MONTÁŽ NOVÉHO BLESKOSVODU NA NOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY. 
R4 DEMONTÁŽ A PO PROVEDENÍ KZS ZPĚTNÁ MONTÁŽ CEDULEK  (ZÁKAZ KOUŘENÍ, HUV, NÁZEV ŠKOLKY, STÁTNÍ ZNAK, ČÍSLO POPISNÉ)
R5 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZVONKU VČETNĚ POTŘEBNÉ ÚPRAVY KABELÁŽE
R6 DEMONTÁŽ A PO PROVEDENÍ KZS ZPĚTNÁ MONTÁŽ POTRUBÍ VZT JEDNOTKY. PO DOBU STAVBY MUSÍ ZŮSTAT PLNĚ FUNKČNÍ. 
R7 POTŘEBNÁ ÚPRAVA KABELÁŽE PRO PROVEDENÍ KZS, ZHOTOVITEL NEJPRVE OVĚŘÍ FUKČNOST
R8 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ANTÉNY; PO DOBU STAVBY MUSÍ ZŮSTAT PLNĚ FUNKČNÍ
R9 OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI ELEKTRO ZAŘÍZENÍ, V PŘÍPADĚ NEFUNKČNOSTI ODSTRANĚNÍ
R10 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ DLÁŽDĚNÝCH PLOCH Z BETONOVÉ DLAŽBY. ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY V 

ŠÍŘCE CCA 600 MM, VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV TL. 280 MM. PROVEDENÍ VÝKOPU PRO ZATAŽENÍ IZOLANTU POD TERÉN. VÝKOP 
BUDE PROVEDEN DO HL. 600 MM POD TERÉN. PŘÍPADNÁ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE BUDE I S PŘIZDÍVKOU ODSTRANĚNA A BUDE 
PROVEDENA NOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA (VIZ SKLADBA S9), VYTAŽENÁ MINIMÁLNĚ 300 MM NAD TERÉN. BUDE PROVEDENO 
ZPĚTNÉ PROVEDENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY VE SKLADBĚ BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM,   KLADECÍ VRSTVA FR. 4-8, 
TL. 30 MM, DRCENÉ KAMENIVO FR. 8 -16, TL. 50 MM, DRCENÉ KAMENIVO FR. 16-32, TL. 200 MM.  SPÁRY BUDOU ZASYPÁNY KŘEMIČITÝM 
PÍSKEM. PŘEDPOKLÁDANÁ VÝMĚNA DLAŽBY 100%.

R11 POSUN OTOPNÝCH TĚLES, ÚPRAVA NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ A DALŠÍ ÚPRAVY ROZVODŮ Z DŮVODU UMÍSTĚNÍ NOVÝCH DVEŘÍ.
R12 ÚPRAVA ZÁBRADLÍ PRO POTŘEBY PROVEDENÍ KZS - ZKRÁCENÍ ZÁBRADLÍ, ZASLEPENÍ ZAVAŘENÍM, OPRAVA NÁTĚRU OCEL. 

KONSTRUKCE - OČIŠTĚNÍ OD RZI, ODMAŠTĚNÍ, NÁTĚR ZÁKLADNÍ BARVOU + 2X FINÁLNÍ SYNTETICKÁ POVRCHOVÁ VRSTVA, PO 
PROVEDENÍ KZS ZPĚTNÁ MONTÁŽ

R13 DEMONTÁŽ A PO PROVEDENÍ KZS ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE STŘÍŠKY. OPRAVA NÁTĚRU OCELOVÉ 
KONSTRUKCE - OČIŠTĚNÍ OD RZI, ODMAŠTĚNÍ, NÁTĚR ZÁKLADNÍ BARVOU + 2X FINÁLNÍ SYNTETICKÁ POVRCHOVÁ VRSTVA. OSAZENÍ 
NOVÝCH POLYKARBONÁTOVÝCH VÝPLNÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ B, s1, d0 . NA SLOUPKY STŘÍŠKY BUDOU 
NAVAŘENY PATNÍ PLECHY (PŘEDPOKLAD PLECH TL. 8 MM, 250X250 MM). SLOUPKY BUDOU PO PROVEDENÍ PRACÍ OPĚTOVNĚ 
ZAKOTVENY DO NOVÝCH VYBETONOVANÝCH PATEK Ø300 MM A HLOUBKY 800 MM. ZÁKLAD BUDE PROVEDEN Z BETONU C20/25, XC2. 
POMOCÍ PATNÍHO PLECHU BUDE PROFIL UKOTVEN 4 KS ŠROUBŮ M14 (NA 1 SLOUPEK) CHEMICKOU KOTVOU DO HLOUBKY 200 MM. 
NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ STATICKÉHO VÝPOČTU AUTORSKÉMU DOZORU KE SCHVÁLENÍ.

R14 DEMONTÁŽ A PO PROVEDENÍ PRACÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ CHLADÍCÍ JEDNOTKY; PO DOBU STAVBY MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA FUNKČNOST
R15 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PODKLADNÍCH BETONOVÝCH DLAŽDIC POD VZT, ROZM. 300/300/50 MM, ODHAD PROJEKTANTA 3 ks NOVÝCH 

DLAŽDIC/1 VZT JEDNOTKU
R16 ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ A ZKRÁCENÍ DŘEVĚNÉ STŘÍŠKY PRO ÚČEL ZATEPLENÍ KZS. 1 POLE STŘÍŠKY BUDE DEMONTOVÁNO - 1SLOUPEK 

S PÁSKEM A  KROKEV. VAZNICE S PODBITÍM BUDE ZKRÁCENA. PŘED ODSTRANĚNÍM SLOUPKU BUDE VAZNICE PODEPŘENA. PO 
PROVEDENÍ ZATEPLENÍ KZS BUDE OSAZENA VAZNICE NA NOVOU POZICI A BUDE NOVĚ OSAZEN SLOUPEK S PÁSKEM. POTÉ BUDE 
ODSTRANĚNO PODEPŘENÍ.

R17 ODPOJENÍ A PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU, PO DOKONČENÍ PRACÍ JEHO NAVRÁCENÍ A OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ ( NA VODOVOD 
A ODPADNÍ POTRUBÍ), OVĚŘENÍ VŠECH FUNKCÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

R18 ÚPRAVA OPLOCENÍ PRO PROVEDENÍ KZS. DEMONTÁŽ 1 POLE OPLOCENÍ - SLOUPKU S VÝPLNÍ, PODHRABOVÉ DESKY A ZÁKLADU POD SLOUPEK 
(NUTNO POČÍTAT S PŘESNÝM ŘEZÁNÍM TAK, ABY NEDOŠLO K NADMĚRNÉMU VYBOURÁNÍ/POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH K-CÍ). PO PROVEDENÍ KZS BUDE 
DLE POTŘEBY A STÁVAJÍCÍCH POMĚRŮ OSAZEN NOVÝ SLOUPEK. SLOUPEK BUDE ZABETONOVÁN DO BETONOVÉHO ZÁKLADU Ø300 mm A HLOUBKY 
800 mm. ZÁKLAD BUDE PROVEDEN Z BETONU C20/25, XC2. DÁLE BUDE VYBETONOVÁNA NOVÁ PODHRABOVÁ DESKA TL. 100 mm Z BETONU C20/25, XC2 
VYZTUŽENÁ 1 PRUHEM KARI SÍTĚ PROFILU 6 mm/150/150 mm  Z OCELI B500A U HORNÍHO A DOLNÍHO OKRAJE S KRYTÍM MIN. 35MM. BEDNĚNÍ 
PODHRABOVÉ DESKY BUDE PROVEDENO Z HLADKÝCH BEDNÍCÍCH DESEK/PRKEN BEZ PROKRESLENÍ POVRCHU. 

R19 DEMONTÁŽ A PO PROVEDENÍ KZS ZPĚTNÁ MONTÁŽ A PŘEKOTVENÍ NA NOVÉ KOTVY DŘEVĚNÝCH SKLÁPĚCÍCH STOLŮ.
R20 OPRAVA DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE STŘÍŠKY-ZBROUŠENÍ; ODMAŠTĚNÍ; NÁTĚR VE DVOU VRSTVÁCH BEZBARVÝM VODOU ŘEDITELNÝM NAPOUŠTĚDLEM 

S BIOCIDNÍMI LÁTKAMI PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, HMYZU, PLÍSNÍM; DÁLE NÁTĚR TENKOVRSTVOU SYNTETICKOU LAZUROU SE ZVÝŠENOU 
OCHRANOU PROTI UV ZÁŘENÍ APLIKOVANÝ VE 3 VRSTVÁCH.

R21a DEMONTÁŽ, ODVOZ, USKLADNĚNÍ, OPĚTOVNÝ DOVOZ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŘÍPADNĚ NUTNÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ STĚN NUTNÉ PRO 
PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ. PŘED ZAČÁTKEM DEMONTÁŽE BUDE PROVEDENA ŘÁDNÁ FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU.

R21b DEMONTÁŽ, ODVOZ, USKLADNĚNÍ, OPĚTOVNÝ DOVOZ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NÁBYTKU A VYBAVENÍ NUTNÉ PRO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 
(DĚTSKÉ SKŘÍŇKY, BOTNÍKY, POLIČKY NA RUČNÍKY, DÁVKOVAČE PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ A MÝDLA, KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ SPOTŘEBIČŮ A 
VYBAVENÍ, ŠATNÍ SKŘÍNĚ, REGÁLY, POLIČKY, SKŘÍNĚ, STOLY ATD.).  PŘED ZAČÁTKEM DEMONTÁŽE BUDE PROVEDENA ŘÁDNÁ FOTODOKUMENTACE 
STÁVAJÍCÍHO STAVU.

R21c DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŘÍPADNĚ ZKRÁCENÍ A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH KRYTŮ TOPENÍ V CELÉM OBJEKTU. KRYTY BUDOU DEMONTOVÁNY 
VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE. PROJEKTANT DOPORUČUJE OCELOVOU KONSTRUKCI OČISTIT OD RZI, ODMASTIT, NATŘÍT ZÁKLADNÍ BARVOU + 2X 
NATŘÍT FINÁLNÍ SYNTETICKOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU. V NĚKTERÝCH MÍSTECH BUDE POTŘEBA KRYTY TOPENÍ UPRAVIT/ZKRÁTIT.  PŘED 
ZAČÁTKEM DEMONTÁŽE BUDE PROVEDENA ŘÁDNÁ FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU.

R21d DEMONTÁŽ, ODVOZ, USKLADNĚNÍ, OPĚTOVNÝ DOVOZ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KOBERCE A PODKLADNÍ PRYŽOVÉ PODLOŽKY.  PŘED ZAČÁTKEM 
DEMONTÁŽE BUDE PROVEDENA ŘÁDNÁ FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU.

R21e ODPOJENÍ A PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ PRAČKY, PO DOKONČENÍ PRACÍ JEJÍ PŘEMÍSTĚNÍ DO MÍSTNOSTI Č. 406 A OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ ( NA VODOVOD A 
ODPADNÍ POTRUBÍ), OVĚŘENÍ VŠECH FUNKCÍ .  PŘED ZAČÁTKEM DEMONTÁŽE BUDE PROVEDENA ŘÁDNÁ FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU.

R22 Z DŮVODU OPRAVY STÁVAJÍCÍ SVODNÉ KANALIZACE JE NUTNÉ PROVÉST VÝKOP ŠÍŘKY CCA 1M, PRŮMĚRNÉ HLOUBKY CCA 1,5 M (PŘESNÁ HLOUBKA 
VÝKOPU DLE SPÁDU KANALIZACE VIZ. D1.4.3).  VÝKOP JE NUTNO ŘÁDNĚ PAŽIT. PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDEN OBSYP POTRUBÍ KAMENIVEM 
FRAKCE 0/32  A POTÉ ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU A JEJÍ ZHUTNĚNÍ ID=1,0. HUTNĚNÍ BUDE PROVEDENO VŽDY PO 200 MM (NE NAD POTRUBÍM).  

R23 DEMONTÁŽ A PO ZATAŽENÍ KZS POD DLAŽBU ZPĚTNÁ MONTÁŽ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY V PRUHU CCA 600 MM OD FASÁDY.
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ZATEPLENÍ FASÁDY GREY 70F, TL. 200 mm:
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KVALITATIVNÍ TŘÍDY A DLE CECHU PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV VE SKLADBĚ:
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ HYDROFOBNÍ OMÍTKY SE SAMOČISTÍCÍM  EFEKTEM ODOLNÉ VŮČI MIKROORGANISMŮM, S 

VÝZTUŽNÝMI VLÁKNY, PRODYŠNOST μ = 20-30, PROPUSTNOST PRO VODNÍ PÁRU V1, PERMABILITA VODY W2, ZRNITOST 2 mm
- PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE POD PROBARVENÉ PASTOVITÉ OMÍTKY
- VÝZTUŽNÁ VRSTVA -  PRUŽNÝ STĚRKOVÝ TMEL S VLOŽENÍM VÝZTUŽNÉ SKLENĚNÉ SÍŤOVINY S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ MIN. 160 g/m² V TL. MIN. 4 mm
- POLYSTYRÉN EPS GREY 70F, λd ≤ 0,031 W/(mK), TL. 200 mm KOTVENÝ DLE ZÁSAD ZVOLENÉHO KZS, POUŽIJE SE ZÁPUSTNÝ SYSTÉM SE ZÁTKAMI Z 

IZOLANTU. ZATEPLENÍ PARAPETŮ OKEN Z  XPS tl. 20 mm. TL. IZOLACE OKEN SE MUSÍ PŘISPŮSOBIT ŠÍŘCE RÁMU! ZALOŽENÍ SYSTÉMU NAD TERÉNEM 
BUDE PROVEDENO DLE PKO 

- LEPÍCÍ TMEL NA IZOLANTY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMU
- SANOVANÝ PODKLAD- VIZ SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

S1

LEGENDA SKLADEB

S2 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DŘEVĚNÉ STŘÍŠKY NAD VSTUPY DO BUDOVY - Broof(t3):
- HYDROIZOLACE - FOLIE mPVC MECHANICKY KOTVENÁ TL. MIN 1,6 mm S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉHO VLÁKNA, PRŮTAŽNOST MIN 25 %, 

OHEBNOST ZA NÍZKÝCH TEPLOT MIN -25 °C, ODOLNOST VŮČI KRUPOBITÍ MIN 17 m/s, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU MIN 15000,
- SEPARAČNÍ VRSTVA ZE SKELNÉHO ROUNA O PLOŠNÉ HMOTNOSTI MIN 120g/m²
- EPS 100 S, DO ÚROVNĚ ZATEPLENÍ BETONOVÉ DESKY, PŘEDPOKLAD TL. 80 mm 
- PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY, NA HORNÍM POVRCHU OPATŘEN JEMNÝM 

SEPARAČNÍM POSYPEM A NA SPODNÍM POVRCHU OCHRANNOU SNÍMATELNOU FÓLIÍ, TL. MIN. 3 mm, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU MIN. 29000, PLOŠNÁ 
HMOTNOST MIN.3,5 Kg/m² BUDE K PODKLADU PLNOPLOŠNĚ NALEPEN

- DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE STŘÍŠKY, PROSTOR MEZI KROKVEMI VYPLNĚN MINERÁLNÍ VLNOU S KOLMÝMI VLÁKNY, λd ≤ 0,041 W/(mK), TL. 120 mm, 
- VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA TL. MIN. 24 MM
- LEPÍCÍ TMEL NA IZOLANTY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMU VHODNÝ NA LEPENÍ NA DŘEVĚNÉ PODKLADY
- MINERÁLNÍ VLNA S KOLMÝMI VLÁKNY, λd ≤ 0,041 W/(mK), TL. 50 mm, KOTVENÁ DLE ZÁSAD ZVOLENÉHO KZS
- VÝZTUŽNÁ VRSTVA -  PRUŽNÝ STĚRKOVÝ TMEL S VLOŽENÍM VÝZTUŽNÉ SKLENĚNÉ SÍŤOVINY S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ MIN. 160 g/m² V TL. MIN. 4 mm
- PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE POD PROBARVENÉ PASTOVITÉ OMÍTKY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ HYDROFOBNÍ OMÍTKY SE SAMOČISTÍCÍM  EFEKTEM ODOLNÉ VŮČI MIKROORGANISMŮM, S 

VÝZTUŽNÝMI VLÁKNY, PRODYŠNOST μ = 20-30, PROPUSTNOST PRO VODNÍ PÁRU V1, PERMABILITA VODY W2, ZRNITOST 2 mm

S6 ZATEPLENÍ FASÁDY MINERÁLNÍ VLNOU S PODÉLNÝMI VLÁKNY, TL. 200 mm, 100 mm:
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KVALITATIVNÍ TŘÍDY A DLE CECHU PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV VE SKLADBĚ:
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ HYDROFOBNÍ OMÍTKY SE SAMOČISTÍCÍM  EFEKTEM ODOLNÉ VŮČI MIKROORGANISMŮM, S 

VÝZTUŽNÝMI VLÁKNY, PRODYŠNOST μ = 20-30, PROPUSTNOST PRO VODNÍ PÁRU V1, PERMABILITA VODY W2, ZRNITOST 2 mm
- PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE POD PROBARVENÉ PASTOVITÉ OMÍTKY
- VÝZTUŽNÁ VRSTVA -  PRUŽNÝ STĚRKOVÝ TMEL S VLOŽENÍM VÝZTUŽNÉ SKLENĚNÉ SÍŤOVINY S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ MIN. 160 g/m² V TL. MIN. 4 mm
- MINERÁLNÍ VLNA S PODÉLNÝM VLÁKNEM , λd ≤ 0,035 W/(mK), TL. 200mm KOTVENÝ DLE ZÁSAD ZVOLENÉHO KZS, POUŽIJE SE ZÁPUSTNÝ SYSTÉM SE 

ZÁTKAMI Z IZOLANTU. ZATEPLENÍ PARAPETŮ OKEN Z  XPS tl. 20 mm. TL. IZOLACE OKEN SE MUSÍ PŘISPŮSOBIT ŠÍŘCE RÁMU! V
- LEPÍCÍ TMEL NA IZOLANTY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMU
- VYROVNÁNÍ POVRCHU JÁDROVOU OMÍTKOU
- OČIŠTĚNÍ POVRCHU

S7 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - Broof(t3):
- HYDROIZOLACE - FOLIE mPVC MECHANICKY KOTVENÁ TL. MIN 1,6 mm S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉHO VLÁKNA, PRŮTAŽNOST MIN 25 %, 

OHEBNOST ZA NÍZKÝCH TEPLOT MIN -25 °C, ODOLNOST VŮČI KRUPOBITÍ MIN 17 m/s, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU MIN 15000,
- SEPARAČNÍ VRSTVA ZE SKELNÉHO ROUNA O PLOŠNÉ HMOTNOSTI MIN 120g/m²
- EPS 150S TL. 180 mm, λd ≤ 0,035 W/(mK) VE 2 VRSTVÁCH (100+80 mm)
- SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 150S, TL. 40-240 mm VE SPÁDU 3% 
- IZOLAČNÍ DESKA Z ČEDIČOVÉ MINERÁLNÍ VLNY, TL. 100 mm, λd ≤ 0,036 W/(mK), OBJEMOVÁ HMOTNOST 100-142 kG/M², HYDROFOBIZOVANÁ, ODOLNÁ 

PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM, HLODAVCŮM  A HMYZU
- PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY, NA HORNÍM POVRCHU OPATŘEN JEMNÝM 

SEPARAČNÍM POSYPEM A NA SPODNÍM SEPARAČNÍ pe FOLIÍ, TL. MIN. 4 mm, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU MIN. 29000, PLOŠNÁ HMOTNOST MIN.4,54 
Kg/m² BUDE K PODKLADU PLNOPLOŠNĚ NATAVEN

- VYSPRAVENÍ POVRCHU PŘIŘEZY ASFALTOVÝCH PÁSŮ, MENŠÍ NEROVNOSTI VYROVNAT ASF. ZÁLIVKOU
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ PANEL, PŘÍPADNÉ OPRAVY BUDOU PROVEDENY RYCHLETUHNOUCÍM BETONEM

S8 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ STŘÍŠKY NAD VSTUPY DO BUDOVY - Broof(t3):
- HYDROIZOLACE - FOLIE mPVC MECHANICKY KOTVENÁ TL. MIN 1,6 mm S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉHO VLÁKNA, PRŮTAŽNOST MIN 25 %, 

OHEBNOST ZA NÍZKÝCH TEPLOT MIN -25 °C, ODOLNOST VŮČI KRUPOBITÍ MIN 17 m/s, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU MIN 15000,
- SEPARAČNÍ VRSTVA ZE SKELNÉHO ROUNA O PLOŠNÉ HMOTNOSTI MIN 120g/m²
- SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 100 S, TL. 40-150 mm VE SPÁDU 7% 
- PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY, NA HORNÍM POVRCHU OPATŘEN JEMNÝM 

SEPARAČNÍM POSYPEM A NA SPODNÍM SEPARAČNÍ pe FOLIÍ, TL. MIN. 4 mm, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU MIN. 29000, PLOŠNÁ HMOTNOST MIN.4,54 
Kg/m² BUDE K PODKLADU PLNOPLOŠNĚ NATAVEN, VYTAŽEN MIN. 100 mm NAD TEPELNOU IZOLACI

- VYSPRAVENÍ POVRCHU PŘIŘEZY ASFALTOVÝCH PÁSŮ, MENŠÍ NEROVNOSTI VYROVNAT ASF. ZÁLIVKOU
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ PANEL, PŘÍPADNÉ OPRAVY BUDOU PROVEDENY RYCHLETUHNOUCÍM BETONEM
ZATEPLENÍ SOKLU EPS IZOLAČNÍ DESKY PRO SOKL A SPODNÍ STAVBU, TL. 200mm:

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ HYDROFOBNÍ OMÍTKY SE SAMOČISTÍCÍM  EFEKTEM ODOLNÉ VŮČI MIKROORGANISMŮM, S 
VÝZTUŽNÝMI VLÁKNY, PRODYŠNOST μ = 20-30, PROPUSTNOST PRO VODNÍ PÁRU V1, PERMABILITA VODY W2, ZRNITOST 2 mm, DO VÝŠKY 250 mm NAD 
TERÉNEM BUDE POUŽITA POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z DEKORATIVNÍ STŘEDNĚZRNNÉ OMÍTKY

- PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE POD PROBARVENÉ PASTOVITÉ OMÍTKY
- POD TERÉNEM BUDE IZOLANT CHRÁNĚNÝ NOPOVOU FÓLIÍ UKONČENOU V ÚROVNI OKAPOVÉHO CHODNÍKU
- VÝZTUŽNÁ VRSTVA -  PRUŽNÝ STĚRKOVÝ TMEL S VLOŽENÍM VÝZTUŽNÉ SKLENĚNÉ SÍŤOVINY S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ MIN. 160 g/m² V TL. MIN. 4 mm
- POLYSTYRÉN EPS IZOLAČNÍ DESKY PRO SOKL A SPODNÍ STAVBU, λd ≤ 0,034 W/(mK), TL. 200mm VYVEDENÝ MINIMÁLNĚ 300mm NAD TERÉN.  ZATAŽEN 

500mm POD TERÉN, KOTVENÝ DLE ZÁSAD ZVOLENÉHO KZS, POUŽIJE SE ZÁPUSTNÝSYSTÉM SE ZÁTKAMI Z IZOLANTU NAD TERÉNEM (POD TERÉNEM 
SYSTÉM POUZE LEPENÝ).POD TERÉN BUDE IZOLANT STAŽEN JEN V MÍSTECH S OKAPOVÝM CHODNÍKEM A ZELENÍ

- LEPÍCÍ TMEL NA IZOLANTY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMU DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (BITUMEN / PUR PĚNA)
- PENETRACE
- JEDNOSLOŽKOVÁ SILNOSTĚNNÁ  VYSOCE FLEXIBILNÍ HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÁ STĚRKA BEZ ROZPOUŠTĚDEL, APLIKOVANÁ VE 2 VRSTVÁCH, 

VHODNÁ DO EXTERIÉRU UMOŽŇUJÍCÍ PŘEMOSTĚNÍ TRHLIN 2 mm PŘI 4°C VYTAŽENÁ MIN. 300mm NAD TERÉN A 500mm POD TERÉN. TATO STŘERKA 
MUSÍ BÝT SYSTÉMOVĚ NAPOJENA NA PŮVODNÍ ASFALTOVÉ PÁSY

- NÁTĚR STĚNY ASFALTOVÝM PENETRAČNÍM NÁTĚREM ZA STUDENA

- OPRAVA OMÍTEK CEMENTOVOU MALTOU- CCA 100% PLOCHY

- OČIŠTĚNÍ POVRCHU STĚN 
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INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO SÁDROKARTONU , TLOUŠŤKY 300 mm VE SKLADBĚ:
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA  PROVEDENA Z KERAMICKÝCH OBKLADŮ/NEBO BAREVNÁ INTERIÉROVÁ MALBA. OBKLADY 200x400 mm, tl. min. 7 mm, 

NASÁKAVOST E>10% (SLINUTÁ, MATNÝ POVRCH, BARVA PASTELOVÁ DLE INVESTORA),  DO VÝŠKY 1600 (1800) mm, LEPENÝCH LEPIDLEM NA 
OBKLADY. PŘED ZAČÁTKEM LEPENÍ OBKLADU MUSÍ BÝT PODKLAD NAPENETROVÁN

- NÁTĚR HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚROVOU HMOTOU NA DISPERZNÍ BÁZI S VODOTĚSNOSTÍ DO 1,5 BAR, TŘÍDA D2; POD OBKLADY
- PENETRACE
- PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY SÁDROKARTONOVÝCH DESEK - ZATMELENÍ SPÁR A CELOPLOŠNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍ SÁDROVÉ STĚRKY - 

KVALITA POVRCHU Q3.
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ ; VNITŘNÍ  VRSTVA -VYSOKOPEVNOSTNÍ IMPREGNOVANÁ  SÁDROKARTONOVÁ DESKA,  VNĚJŠÍ VRSTVA - IMPREGNOVANÁ 

SÁDROKARTONOVÁ DESKA, TLOUŠŤKA 2x12,5 mm,KOTVENÍ DESEK DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE. 
- DVOJITÁ VZÁJEMNĚ OD SEBE ODSAZENÁ SPŘAŽENÁ KONSTRUKCE S MEZEROU; 2X NOSNÝ SVISLÝ ROŠT Z CW PROFILŮ TLOUŠŤKY 75 mm, PO 

OSOVÝCH VZDÁLENOSTECH MAX 313 mm. PO OBVODĚ DO PŘILEHLÉ STĚNY, PODLAHY A NA HORNÍ HRANĚ BUDOU OSAZENY UW PROFILY 75 mm. PO 
OBVODU NA VOLNÉM KONCI PŘÍČKY BUDOU OSAZENY UA PROFILY 75 mm KOTVENÉ PŘES PATNÍ PLECH DO BETONOVÉHO PODKLADU. PROFILY 
BUDOU OPATŘENY NAPOJOVACÍMA PĚNOVÝMA PÁSKAMA. SVISLÉ PROFILY OBOU KONSTRUKCÍ SE UMISŤUJÍ VSTŘÍCNĚ TAK, ABY  BYLO MOŽNO JE 
VZÁJEMNĚ SPŘÁHNOUT. SPŘAŽENÍ BUDE PROVEDENO PROPOJOVACÍMI PŘÍLOŽKAMI Z IMPREGNOVANÝCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK. VÝŠKA 
PŘÍLOŽKY MIN. 300 mm, UMÍSTĚNÉ VE TŘETINÁCH VÝŠKY KONSTRUKCE. DO OBOU VZÁJEMNĚ SPŘAŽENÝCH CW PROFILŮ BUDOU KOTVENÉ MIIMÁLNĚ 
TŘEMI ŠROUBY.  

- INSTALAČNÍ MEZERA OD SEBE ODSAZENÝMI PŘAŽENÝMI KONSTRUKCEMI TLOUŠŤKY 100 mm, ZÁVISÍ NA POTŘEBNÝCH VZDÁLENOSTECH PRO 
JEDNOTLIVÉ PODOMÍTKOVÉ MODULY

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNNÁ STĚNA
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SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - FASÁDY OBJEKTU:
- NA 100% PLOCHY STĚN JE NUTNÉ OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY, SPÁRY PROŠKRÁBNOUT DO 1CM + OMYTÍ TLAKOVOU VODOU S PŘÍDAVKEM 
ČISTÍCÍHO PŘÍPRAVKU PROTI MECHŮM A LIŠEJNÍKŮM
- NA PLOCHÁCH OKLEPANÉ OMÍTKY FASÁDY V MÍSTECH S VĚTŠÍ NEROVNOSTÍ BUDE NANESENA  NOVÁ OMÍTKA - PŘIBLIŽNĚ NA 50 % BUDE POUŽITA 
MINERÁLNÍ LEHČENÁ PODKLADNÍ VPC OMÍTKA S GRANULÁTEM EPS PRO STĚNY I STROPY VE VNITŘNÍM I VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ V TLOUŠŤCE DO 15 mm. 
NA ROVINATÝCH PLOCHÁCH BUDE IZOLANT LEPEN NA ZDIVO. 
- BETONOVÉ A ŽB PRVKY V EXTERIÉRU BUDOU OKLEPÁNY OD NESOUDRŽNÉ A ZDEGRADOVANÉ OMÍTKY A ODPADÁVAJÍCÍHO BETONU AŽ NA PEVNÝ 
PODKLAD, OTRYSKÁNY VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM S ROTAČNÍ TRYSKOU O TLAKU MIN. 100MPa, OČIŠTĚNÍ OBNAŽENÉ VÝZTUŽE OD RZI, 
OŠETŘENÍ VÝZTUŽE PROTIKOROZNÍM ADHEZNÍM NÁTĚREM, NAVLHČENÍ PODKLADU STROJNÍM NÁSTŘIKEM VODY, STROJNÍ APLIKACE 
JEDNOSLOŽKOVÉ SÍRANOVZDORNÉ CEMENTOVÉ SMĚSI PRO SUCHÉ STŘÍKÁNÍ (PEVNOST POVRCHOVÝCH VRSTEV PODKLADNÍHO BETONU V TAHU 
MIN. 1,5 MPA); ODHAD PROJEKTANTA 45 m²

ZATEPLENÍ OSTŘIKOVANÝCH PLOCH FASÁDY POMOCÍ EPS SOKLOVÝCH IZOLAČNÍCH DESEK, TL. 200mm:
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ HYDROFOBNÍ OMÍTKY SE SAMOČISTÍCÍM  EFEKTEM ODOLNÉ VŮČI MIKROORGANISMŮM, S 

VÝZTUŽNÝMI VLÁKNY, PRODYŠNOST μ = 20-30, PROPUSTNOST PRO VODNÍ PÁRU V1, PERMABILITA VODY W2, ZRNITOST 2 mm
- PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE POD PROBARVENÉ PASTOVITÉ OMÍTKY
- VÝZTUŽNÁ VRSTVA -  PRUŽNÝ STĚRKOVÝ TMEL S VLOŽENÍM VÝZTUŽNÉ SKLENĚNÉ SÍŤOVINY S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ MIN. 160 g/m² V TL. MIN. 4 mm 
- POLYSTYRÉN EPS IZOLAČNÍ DESKY PRO SOKL A SPODNÍ STAVBU, λd ≤ 0,034 W/(mK), TL. 200mm, VYVEDENÝ MINIMÁLNĚ 300mm NAD TERÉN, KOTVENÝ 

DLE ZÁSAD ZVOLENÉHO KZS, POUŽIJE SE ZÁPUSTNÝ SYSTÉM SE ZÁTKAMI Z IZOLANTU
- LEPÍCÍ TMEL NA IZOLANTY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMU
- PENETRACE
- SANOVANÝ PODKLAD- VIZ SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

S4 ZATEPLENÍ PODHLEDŮ STŘÍŠEK MINERÁLNÍ VLNOU S KOLMÝMI VLÁKNY TL. 50 mm:
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KVALITATIVNÍ TŘÍDY A DLE CECHU PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV VE SKLADBĚ:
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ HYDROFOBNÍ OMÍTKY SE SAMOČISTÍCÍM  EFEKTEM ODOLNÉ VŮČI MIKROORGANISMŮM, S 

VÝZTUŽNÝMI VLÁKNY, PRODYŠNOST μ = 20-30, PROPUSTNOST PRO VODNÍ PÁRU V1, PERMABILITA VODY W2, ZRNITOST 2 mm
- PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE POD PROBARVENÉ PASTOVITÉ OMÍTKY
- VÝZTUŽNÁ VRSTVA -  PRUŽNÝ STĚRKOVÝ TMEL S VLOŽENÍM VÝZTUŽNÉ SKLENĚNÉ SÍŤOVINY S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ MIN. 160 g/m² V TL. MIN. 4 mm
- MINERÁLNÍ VLNA S KOLMÝMI VLÁKNY, λd ≤ 0,041 W/(mK), TL. 50 mm, KOTVENÁ DLE ZÁSAD ZVOLENÉHO KZS, POUŽIJE SE POVRCHOVÝ KOTEVNÍ SYSTÉM 

VČETNĚ ROZŠIŘOVACÍCH TALÍŘKŮ Ø 140 mm
- LEPÍCÍ TMEL NA IZOLANTY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMU
- SANOVANÝ PODKLAD- VIZ SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
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S3 FASÁDA BEZ ZATEPLENÍ:
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ HYDROFOBNÍ OMÍTKY SE SAMOČISTÍCÍM  EFEKTEM ODOLNÉ VŮČI MIKROORGANISMŮM, S 

VÝZTUŽNÝMI VLÁKNY, PRODYŠNOST μ = 20-30, PROPUSTNOST PRO VODNÍ PÁRU V1, PERMABILITA VODY W2, ZRNITOST 2 mm
- PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE POD PROBARVENÉ PASTOVITÉ OMÍTKY
- VÝZTUŽNÁ VRSTVA -  PRUŽNÝ STĚRKOVÝ TMEL S VLOŽENÍM VÝZTUŽNÉ SKLENĚNÉ SÍŤOVINY S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ MIN. 160 g/m² V TL. MIN. 4 mm
- PENETRACE
- SANOVANÝ PODKLAD- VIZ SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

PODLAHA NA ZÁSOBOVACÍ RAMPĚ A SCHODIŠTI:
- DVOUKOMPONENTNÍ POLYURETANOVÝ OTĚRUVZDORNÝ HOUŽEVNATĚ PRUŽNÝ  UV STABILNÍ BAREVNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR PRO EXTERIÉROVÉ 

POUŽITÍ,  1.  A 2. VRSTVU OPATŘIT PROSYPEM Z KŘEMIČITÉHO PÍSKU
- DVOUKOMPONENTNÍ EPOXIDOVÁ PENETRACE APLIKACE VÁLEČKEM VE 2 VRSTVÁCH. 1. VRSTVU PROVÉST S PROSYPEM Z KŘEMIČITÉMO PÍSKU 
- SÍRANOVZDORNÁ VYSPRÁVKOVÁ MALTA NA BETON VE SPÁDU 1,75%, PRO PROVEDENÍ V TL. 3 - 40mm 
- DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ VRSTVA - OBROKOVAT A OČIŠTIT

P1

P2

INSTALAČNÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY, TLOUŠŤKY 150 - 210 mm VE SKLADBĚ:
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA  PROVEDENA Z KERAMICKÝCH OBKLADŮ/NEBO BAREVNÁ INTERIÉROVÁ MALBA. OBKLADY 200x400 mm, tl. min. 7 mm, 

NASÁKAVOST E>10% (SLINUTÁ, MATNÝ POVRCH, BARVA PASTELOVÁ DLE INVESTORA),  DO VÝŠKY 1600 (1800) mm, LEPENÝCH LEPIDLEM NA 
OBKLADY. PŘED ZAČÁTKEM LEPENÍ OBKLADU MUSÍ BÝT PODKLAD NAPENETROVÁN

- NÁTĚR HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚROVOU HMOTOU NA DISPERZNÍ BÁZI S VODOTĚSNOSTÍ DO 1,5 BAR, TŘÍDA D2; POD OBKLADY
- PENETRACE
- PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY SÁDROKARTONOVÝCH DESEK - ZATMELENÍ SPÁR A CELOPLOŠNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍ SÁDROVÉ STĚRKY - 

KVALITA POVRCHU Q3.
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ IMPREGNOVANÝMI SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI TYPU GM-FH1 SE ZVÝŠENOU VODOODPUDIVOSTÍ, VZDORUJÍCÍ PLÍSNÍM, TL. 

2x12,5mm, JÁDRO DESKY VYZTUŽENO SKELNÝMI VLÁKNY (FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU μ= 18.2, ABSORPCE VODY - CELKOVÁ≤ 5 %).  KOTVENÍ DESEK 
DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE. 

- NOSNÝ SVISLÝ ROŠT Z CW PROFILŮ TLOUŠŤKY 75 mm, PO OSOVÝCH VZDÁLENOSTECH MAX 600 mm. PO OBVODĚ DO PŘILEHLÝCH STĚN, PODLAHY A 
STROPU BUDOU OSAZENY UW PROFILY 75 mm. PROFILY BUDOU OPATŘENY NAPOJOVACÍMA PĚNOVÝMA PÁSKAMA.

- INSTALAČNÍ MEZERA PRO PODOMÍTKOVÉ MODULY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ OD VNĚJŠÍHO LÍCE STÁVAJÍCÍ STĚNY PO VNĚJŠÍ LÍC NOVÉ NOSNÉ 
KONSTRUKCE PROFILŮ TLOUŠŤKY 100 - 200 mm, ZÁVISÍ NA POTŘEBNÝCH VZDÁLENOSTECH PRO JEDNOTLIVÉ PODOMÍTKOVÉ MODULY.

- STÁVAJÍCÍ  STĚNA
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NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO KOUPELEN, VE SKLADBĚ:
- FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ CEMENTOVÁ HMOTA.
- KERAMICKÁ DLAŽBA 200 x 200 mm, TLOUŠŤKA min. 7 mm, PROTISKLUZNOST R10B, SOUČINITELSMYKOVÉHO TŘENÍ ZA SUCHA I ZA MOKRA >0,5 (slinutá, 

matný povrch, barva pastelová dle investora)
- LEPÍCÍ CEMENTOVÝ TMEL PRO LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB TŘÍDY C2TES1.
- HYDROIZOLAČNÍ JEDNOSLOŽKOVÁ STĚRKA NA BÁZI POLYMEROVÉ DISPERZE URČENÁ DO KOUPELEN A SPRCH. STĚRKA PROVEDENA VE DVOU 

VRSTVÁCH. KOUTY A ROHY BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI PÁSKAMI S MŘÍŽKOU. BUDE PROVEDENO POUZE V MÍSTNOSTECH KOUPELEN A SPRCH.
- PROVEDENÍ PENETRACE NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE.
- V MÍSTNOSTECH BEZ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ BUDE PROVEDENA JEDNOSLOŽKOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZI CEMENTU, PEVNOST V TLAKU 

30MPa, HODNOTA ROZLITÍ PRO KRUHOVOU ROZLIVOVOU SADU (PRSTEN PRŮMĚR 68 mm, VÝŠKA 35 mm) 240 – 260 mm, TL. 2-15 mm
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR ODSTRANĚNÝCH NESOUDRŽNÝCH VRSTEV + SPÁDOVÁ VRSTVA V MÍSTNOSTECH S PODLAHOVOU VPUSTÍ. 

TLOUŠŤKA POTĚRU 15-50 mm.
- PENETRACE POVRCHU NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE.
- STÁVAJÍCÍ POVRCH  JE ZE STÁVAJÍCÍHO CEMENTOVÉHO POTĚRU. STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR BUDE ODSTRANĚN V PŘÍPADĚ 

NESOUDRŽNOSTI VRSTVY, PŘÍPADNĚ BUDE ODSTRANĚNA POUZE NESOUDRŽNÁ ČÁST.

P4 NOVÁ PODLAHA Z PVC, VE SKLADBĚ:
- HOMOGENNÍ PVC PODLAHA LEPENÁ (CEKOVÁ  MIN. TL. 2 mm, HMOTNOST  2700g/m², EVROPSKÁ KLASIFIKACE TŘÍDA 34 - 43, PROTISKLUZNOST ZA 

MOKRA R9, KROČEJOVÝ ÚTLUM 5dB, HOŘLAVOST Bfl-s1, ODOLNOST VŮČI BODOVÉ ZÁTĚŽI ≤ 0.10 mm, TEST KOLEČKOVOU ŽIDLÍ TYP W - OK), LEPENO 
AKRYLÁTOVÝM LEPIDLEM, NANÁŠENÝM ZUBOVOU STĚRKOU A2. ZAKONČENÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ FABIONOVÝCH PROFILŮ. PVC BUDE 
VYTAŽENO MIN. 150 MM NA ÚROVEŇ PODLAHY A BUDE ZAKONČENO ZAKONČOVACÍM PROFILEM. 

- JEDNOSLOŽKOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZI CEMENTU, PEVNOST V TLAKU 30MPa, HODNOTA ROZLITÍ PRO KRUHOVOU ROZLIVOVOU SADU 
(PRSTEN PRŮMĚR 68 mm, VÝŠKA 35 mm) 240 – 260 mm, TL. 5mm

- JEDNOSLOŽKOVÝ DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO SAVÉ PODKLADY
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR ODSTRANĚNÝCH NESOUDRŽNÝCH VRSTEV + SPÁDOVÁ VRSTVA V MÍSTNOSTECH S PODLAHOVOU VPUSTÍ. TLOUŠŤKA 

POTĚRU 15-50 mm.
- PENETRACE POVRCHU NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE.
- STÁVAJÍCÍ POVRCH JE ZE STÁVAJÍCÍHO CEMENTOVÉHO POTĚRU. STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR BUDE ODSTRANĚN V PŘÍPADĚ NESOUDRŽNOSTI 

VRSTVY, PŘÍPADNĚ BUDE ODSTRANĚNA POUZE NESOUDRŽNÁ ČÁST.

P3

NOVÝ ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ PODHLED, VE SKLADBĚ:
- ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ PODHLED NA SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCI Z POZINKOVANÉ OCELI (sádrokartonová kazeta s akrylátovým matným nátěrem o rozměrech 

600x600 mm,  min. tl. 8mm, reakce na oheň A2-s1,d0, hmotnost min. 6,6 kg/m², odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti min. 90 %, odrazivost světla min. 82 %). 
NOSNÝ ROŠT Z POZINKOVANÉ OCELI-DVOUÚROVŇOVÝ, KŘÍŽOVÝ ROŠT. HORNÍ VRSTVU TVOŘÍ NOSNÉ PROFILY PŘIPEVNĚNÉ K NOSNÉMU STROPU 
POMOCÍ ZÁVĚSŮ  A ZÁVĚSNÝCH DRÁTŮ S OKEM. KE SPODNÍM MONTÁŽNÍM PROFILŮM SE PŘIPEVŇUJÍ SÁDROKARTONOVÉ DESKY. VÝŠKY SVĚŠENÍ 
250 mm.

- SVISLÁ ČELA BUDOU DOPLNĚNA HLADKOU SÁDROKARTONOVOU DESKOU
- STÁVAJÍCÍ POVRCH  

S12

OKAPOVÝ CHODNÍK:
- BETONOVÉ DLAŽDICE 500x500x60
- ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE FR. 4-8 MM, TL. 30 MM
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP FR. 8-16 MM, TL. 50 MM 
- DRCENÉKAMENIVO FR 16-32 MM, TL. 200 MM, VČETNĚ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ Š. 50mm. VÝŠKY 200mm, ULOŽENÝM DO 

BETONOVÉHO LOŽE TL. MIN. 100mm, C20/25, XF3, ZABETONOVANÉHO DO MIN. 1/3 VÝŠKY

LEGENDA MATERIÁLŮ:

REPASOVANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ

NOVÉ DOZDÍVKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC 
ŠÍŘKY 250 mm, 150 mm, NA SYSTÉMOVOU 
TENKOVRSTVOU MALTU

ZATEPLENÍ OBÁLKY BUDOVY

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ
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