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a) Architektonické řešení  

Řešený objekt se nachází na ulici Ostravská ve městě Český Těšín. Objekt se 
nachází v rovinatém terénu. Objekt se nachází v severní části města na ulici 
Ostravská poblíž základní školy a uprostřed zástavby rodinnými a bytovými domy. 

Jedná se o stavební úpravy prováděné na stávajícím objektu mateřské školky 
Ostravská na adrese Ostravská 1628, Český Těšín. Konkrétně se jedná o dodatečné 
zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, výměnu stávajících oken a 
střešních světlíků, výměnu stávajících vstupních a vybraných vnitřních dveří, nový 
střešní plášť, instalaci fotovoltaického systému, instalaci vnějších žaluzií, instalace 
vzduchotechnických jednotek, rekonstrukce elektroinstalace a zdravotně technické 
instalace a vybraných hygienických zařízení. 

Mateřskou školku tvoří 3 třídy a severní část objektu slouží jako kuchyně se 
zázemím. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený jednoplášťovou 
plochou střechou.  

Budova je členitá – skládá se ze 3 obdélníkových budov vzájemně 
propojených vnitřní zastřešenou chodbou. Maximální půdorysné rozměry 
63,1x22,2 m, maximální výška 4,92 m. 

Popis stavby 

Budova školky je panelový jednopodlažní nepodsklepený objekt postavený v 
technologii montovaného skeletu MS-OB se skrytými průvlaky. Obvodový plášť tvoří 
montované panely tl. 250 mm. Stávající fasáda je omítnuta. Ztužující stěny jsou 
železobetonové montované příčky tl. 150 mm. Stropní panely jsou tloušťky 250 mm.  

Zastřešení budovy školky tvoří plochá jednoplášťová střecha. Tato plochá 
střecha je tvořena souvrstvím asfaltových pásů, betonového potěru, plynosilikátu a 
škváry. Vstupy do budovy jsou kryty stříškou s vyložením 1,48 m ve skladbě – 
asfaltový pás, plech, betonový potěr a heraklit. Na jedné straně objektu je tato 
železobetonová stříška doplněna dřevěnou nástavbou o celkovém vyložení 2,87 a 
2,14 m. 

Stávající okna mateřské školy jsou převážně původní dřevěná okna, některá 
jsou již vyměněna za plastová okna s izolačním sklem. Stávající hlavní vstupní dveře 
do prostoru vnitřní chodby jsou plastové, ostatní vstupní dveře jsou ocelové, vnitřní 
dveře v prostoru vnitřní chodby jsou rovněž ocelové.  

Kapacity stavby 

Budova je nepodsklepená, jednopodlažní. 

Počet funkčních jednotek – 3 třídy 

Počet uživatelů: 

• 24dětí/1 třídu = 72 dětí 

• 4 zaměstnanci/1 třídu = 12 zaměstnanců 

Maximální půdorysné rozměry stavby: 63,1x22,2x4,92 m 
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±0,000 = stávající podlaha 1NP 

Zastavěný prostor: 859 m2 (dle KN) 

Obestavěný prostor: 4226 m3 

Popis stavební úprav 

V rámci této projektové dokumentace budou řešeny stavební úpravy mateřské 
školky za účelem snížení energetické náročnosti, které zahrnují: 

• dodatečné zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem,  

• výměnu stávajících oken a střešních světlíků,  

• vyzdění meziokenních příček, 

• výměnu stávajících vstupních a vybraných vnitřních dveří,  

• zateplení střechy,  

• instalaci fotovoltaického systému,  

• instalaci vnějších žaluzií, 

• instalace vzduchotechnických jednotek, 

• rekonstrukci vybraných hygienických zařízení, 

• nová výmalba, 

• opravu části svodné kanalizace. 
 

b) Výtvarné řešení 
 

Objekt původní stavby zůstává tvarově zachován, nebude k němu nic přistavováno. 
Nové barevné řešení fasády je součástí projektové dokumentace. Viz grafická 

část D.1.1.b. Je navržena kombinace několika barev.  
Barevné řešení bylo odsouhlaseno objednatelem.  

 
c) Materiálové řešení - stávající 

Založení objektu není známo, původní dokumentace základů nebyla dochována. 
Není ovšem předmětem PD.  

Budova školky je panelový jednopodlažní nepodsklepený objekt postavený v 
technologii montovaného skeletu MS-OB se skrytými průvlaky. Obvodový plášť tvoří 
montované panely tl. 250 mm. Stávající fasáda je omítnuta. Ztužující stěny jsou 
železobetonové montované příčky tl. 150 mm. Stropní panely jsou tloušťky 250 mm.  

Zastřešení budovy školky tvoří plochá jednoplášťová střecha. Tato plochá 
střecha je tvořena souvrstvím asfaltových pásů, betonového potěru, plynosilikátu a 
škváry. Vstupy do budovy jsou kryty stříškou s vyložením 1,48 m ve skladbě – 
asfaltový pás, plech, betonový potěr a heraklit. Na jedné straně objektu je tato 
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železobetonová stříška doplněna dřevěnou nástavbou o celkovém vyložení 2,87 a 
2,14 m. Skladby střech byly zjištěny pomocí sond a jsou uvedeny ve výkresové části. 

Stávající okna mateřské školy jsou převážně původní dřevěná okna, některá 
jsou již vyměněna za plastová okna s izolačním sklem. Stávající hlavní vstupní dveře 
do prostoru vnitřní chodby jsou plastové, ostatní vstupní dveře jsou ocelové, vnitřní 
dveře v prostoru vnitřní chodby jsou rovněž ocelové. Členění výplní viz výkresová 
část PD část D.1.1 - ASŘ. 

Podlahy v objektu jsou z betonové mazaniny. Na této spočívá nášlapná vrstva. 
Síla podlah je okolo 50 až 70 mm. 

Vnitřní omítky jsou vápenocementové štukové. Obklady na WC atd. jsou 
keramické glazované. 

 
d) Dispoziční a provozní řešení 

V objektu mateřské školy jsou 3 třídy, kdy každá z nich je přístupná z vnějšího 
krytého komunikačního prostoru. Část objektu s kuchyní je přístupná buďto z přilehlé 
zpevněné komunikační plochy nebo je napojena na zbytek objektu vnitřní krytou 
chodbou. 

Do dispozičního a provozního řešení nebude zasahováno a bude zachováno 
s výjimkou rozdělení místnosti č. 406 sklad na místnosti 406a hygienické zázemí a 
406b rozvodna elektro. K tomuto rozdělení došlo v důsledku potřeby umístění 
technologického zázemí umisťované FVE. 

 
e) Bezbariérové užívání stavby 
 

Stavbou se nezhoršují podmínky pro přístup do objektů. Vnitřní dispozice a technické 
řešení nebude nijak změněno. Vnitřní dispozice z hlediska pohybu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace nebyl posuzován, jelikož vnitřní dispozice projekt 
neřeší. Tento stav nebude měněn. 

Při užívání je potřeba dodržovat obecně závazné bezpečnostní předpisy. Způsob 
užívání objektu je upraven provozním řádem objektu, což nebude měněno. 

 
f) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

  
V rámci stavebních prací nutných k zateplení objektu bude nutno provést tyto níže 
uvedené bourací práce. Veškeré bourací práce jsou vyznačeny v odpovídajících 
výkresech. 
 
B1 Demontáž meziokenní vložky tl. 100 mm (plastové lamely, skleněná tabule, 

dřevěný rám, sololit, tepelná izolace), včetně příslušenství. 
B2 Odstranění stávajících dřevěných zdvojených oken včetně venkovního a 

vnitřního parapetu a příslušenství. 
B3 Odstranění stávajících plastových oken s izolačním sklem včetně venkovního 

a vnitřního parapetu a příslušenství. 
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B4 Demontáž meziokenní vložky tl. 100 mm (skleněná tabule, dřev. rám, sololit, 
tep. izolace), včetně všeho příslušenství. 

B5 Odstranění zámečnických prvků (žebřík, čistící kusy, poklop revizního kanálu, 
mříž v chodbě pod světlíky, mříže v oknech). 

B6 Demontáž stávajících dveří (dřevěná, skleněná výplň) včetně ocelové zárubně 
a všeho příslušenství. 

B7 Demontáž stávajících plastových dveří včetně zárubně a všeho příslušenství 
B8 Demontáž drobných prvků na fasádě (konzola na vlajku, stojan na kola), po 

demontáži budou nabídnuty investorovi, v případě nezájmu následně 
odstraněny.  

B9 Odstranění oplechování dilatačních spar. 
B10 Odstranění nefunkční elektrické kabeláže, zhotovitel stavby nejprve ověří 

funkčnost. 
B11 Demontáž větracích mřížek na fasádě. 
B12 Odstranění stávající dlažby a koberců včetně lepidla, oklepání nesoudržného 

a zdegradovaného betonu až na pevný podklad. 
B13 Odstranění světlíku včetně oplechování. 
B14 Odstranění oplechování atik. 
B15 Výměna svislého odpadního potrubí dešťových svodů. Nutno počítat s 

vybouráním manipulačního otvoru/pruhu (předpoklad projektanta od podlahy 
po strop šířky 400 mm). Nutno počítat s přesným řezáním zdiva, aby nedošlo k 
nadměrnému vybourání/poškození stávajících konstrukcí. 

B16 Odstranění vpustí a odvětrávacích komínků. 
B17 Provedení odřezání asfaltové plochy, předpokládaná mocnost asfaltové vrstvy 

200 mm. 
B18 Opatrné odstranění kabřincového obkladu, v případě poškození jádrové 

omítky nutno vyspravit. 
B19 Vybourání keramického obkladu včetně lepidla až na nosnou konstrukci. Při 

realizaci nutno počítat s opatrným bouráním, případně přesným odřezáním 
tak, aby nedošlo k nadměrnému poškození stávající dlažby a obkladů. 

B20 Oklepání omítky ostění případně ubourání zděné příčky. Nutno počítat s 
přesným řezáním zdiva, aby nedošlo k nadměrnému vybourání/poškození 
stávajících k-cí. 

B21 Odstranění stávajícího souvrství střešního pláště po stropní panel (souvrství 
viz provedené sondy). 

B22 Odstranění zařizovacích předmětů (umyvadlo, klozet, výlevka, sprchový kout), 
uzavření přívodu vody, odpojení sanity, odstranění připojovacího vedení 
(studená, teplá voda, kanalizace). V případě sprchy v dětské umývárně je 
potřeba počítat také s odbouráním podezdívky sprchového koutu o max výšce 
600 mm. V případě sprchy zaměstnanců je potřeba počítat také s odbouráním 
soklíku/schůdkem před vstupem do sprchového koutu. 

B23 Odstranění finálních vrstev podlah - PVC a dlažby včetně lepidla až na nosný 
podklad - viz legenda místností. V místnostech, ve kterých bude sundán 
koberec stavba zajistí odstranění - obroušení lepidla až na nosný podklad. 

B24 Bourání stěn. Při realizaci nutno počítat s opatrným bourání, případně 
přesným odřezáním, aby nedošlo k nadměrnému poškození stávajících 
okolních konstrukcí. 

B25 Vybourání podparapetního zdiva. Při realizaci nutno počítat s opatrným 
bouráním, případně přesným odřezáním tak, aby nedošlo k nadměrnému 
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poškození stávajících okolních konstrukcí, zejména podlahové krytiny a 
obkladů. 

B26 Bourání vrstev podlah a podkladních vrstev. Z důvodu opravy stávající svodné 
kanalizace je nutné provést vybourání betonové podlahy po celé délce 
řešeného potrubí šířky cca 1m včetně hydroizolace, podkladního betonu 
včetně výztuže a podsypů. V rámci rozsahu tohoto výkopu šířky cca 1m, 
hloubky cca 1,5 m (lokálně bude hloubka výkopu zvýšena na 3,2 m a šířka 
zvýšena na 2 m v místech prosednutí kanalizace) dojde k odstranění 
podlahových vrstev, narušení hydroizolace, odstranění podkladových betonů a 
podsypu. Je nutno ověřit stávající stav. Budou provedeny alespoň 3 sondy. 
Nesmí dojít k podkopání základové spáry. Projektant předpokládá trasu 
opravované kanalizace skrz základový rošt budovy - je zde předpokládané 
jádrové vrtání.  Výkop je nutno řádně pažit. přesná trasa opravovaného 
svodného potrubí kanalizace viz. D.1.4.3. Z důvodu propojení stávající 
odpadní kanalizace s novou svodnou částí kanalizace je nutné rovněž provést 
také lokální vybourání betonové podlahy cca 1500x1500x100 mm, 
hydroizolace, podkladního betonu cca 1500x1500x200 mm, včetně výztuže a 
podsypů cca 1500x1500x200 mm. rozsah tohoto výkopu bude stejný jako u 
opravy svodné kanalizace.   

B27 Opatrné osekání soklu (předpoklad projektanta omítka). 
B28 Jádrové vrtání pro prostup potrubí. Tloušťka stěny/obvodového panelu je cca 

365 mm. Přesné umístění otvorů a průměry viz D.1.4.2 VZT učebny. Nesmí 
dojít k přerušení nosné výztuže ŽB panelů, v případě kolize konzultovat s AD 
a TSD. 

B29 Jádrové vrtání pro prostup kabelů FVE a potrubí. Tloušťka stropního panelu je 
cca 250 mm. Přesné umístění otvorů a průměry viz. D.1.4.5 a D.1.4.3. Nesmí 
dojít k přerušení nosné výztuže žb panelů, v případě kolize nutno konzultovat 
s AD a TDS. 

B30 Bourání vrstev podlah a podkladních vrstev. Z důvodu vedení nového 
vodovodního potrubí je nutné provést vybourání betonové podlahy v některých 
úsecích řešeného potrubí šířky cca 0,5 m včetně hydroizolace, podkladního 
betonu včetně výztuže a podsypů. V rámci rozsahu tohoto výkopu šířky cca 
0,5 m, hloubky cca 0,5 m dojde k odstranění podlahových vrstev, narušení 
hydroizolace, odstranění podkladových betonů a podsypu. Je nutno ověřit 
stávající stav. Budou provedeny alespoň 3 sondy. Nesmí dojít k podkopání 
základové spáry. Projektant nepředokládá trasu nového vedení vodovodního 
potrubí skrz základový rošt budovy. Výkop je nutno řádně pažit. Přesná trasa 
nového vedení vodovodního potrubí viz. D.1.4.3. 

 
 

Veškeré kotvící prvky a kotvené zařízení na fasádě (např. čidla, popisné 
tabule apod.) budou před započetím prací demontovány a předány vlastníkovi, po 
provedení KZS bude dle rozhodnutí investora repasováno a zpětně osazeno, 
nahrazeno novým prvkem, případně odstraněno. 

V rámci bouracích prací je nutné počítat s provedením otlučení vnějších 
povrchových úprav ostění, nadpraží a parapetu pro umožnění provedení zateplení 
těchto konstrukcí.  

 
Při provádění demontáže okenních výplní může dodavatel stavby narazit na 

ocelové kotvící prvky (kotvení oken) v oblasti parapetu popřípadě ostění a nadpraží. 
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Tyto je nutné odstranit, aby nebránily montáži nových výplní. Předpoklad odřezání 
vystupujících překážejících ocelových částí a ponechání kotevních prvků parapetů. 
Dodavatel toto musí zohlednit ve své cenové kalkulaci stavby.  
V případě zjištění existence těchto prvků, nebude možno toto prohlásit za vícepráce.  
Při případném odstraňování těchto prvků je nutno zachovat kotevní ocelové 
pásoviny, které jsou oporou pro parapety. PD předpokládá jejich opětovné využití. 
 

Při bourání stávajících dveří včetně ocelové zárubně může dojít v případě 
nutnosti pro provedení opravy svodného potrubí kanalizace i k ubourání části příčky. 
V tom případě nesmí dojít k přerušení nosné výztuže žb panelů, v případě kolize 
konzultovat s AD a TDS. 

Dále je nutné na 100% plochy fasády počítat s oklepáním stávající 
nesoudržné omítky, proškrábnutím spár do 1 cm a omytí studenou tlakovou vodou. 
Konečné očištění se provede tlakovou vodou s přídavkem čistícího přípravku proti 
mechům, lišejníkům a plísním. Před nanesením penetrace je nutné nechat podklad 
vyschnout min. 60-72 hodin. Poté se fasáda napenetruje transparentním vodou 
ředitelným nátěrem pro sjednocení nasákavosti podkladu. Na rovinatých plochách 
bude izolant lepen na zdivo. Na plochách oklepané omítky fasády v místech s větší 
nerovností bude nanesena nová omítka – přibližně na 50 % bude použita minerální 
lehčená podkladní vápenocementová omítka s granulátem EPS pro stěny i stropy ve 
vnitřním i vnějším prostředí v tloušťce do 15 mm.   

V rámci stavebních prací potřebných k provedení stavby bude nutno provést 
tyto níže uvedené repase. Veškeré repasované konstrukce jsou vyznačeny 
v odpovídajících výkresech. 

 
R1 Demontáž a po provedení KZS zpětná montáž světel a vypínačů včetně 

potřebné úpravy kabeláže. 
R2 Oprava nátěrů rozvodných skříní a dvířek zemnění - očištění, odmaštění, nátěr 

základní barvou + 2x finální syntetická povrchová úprava. 
R3 Demontáž bleskosvodu z fasády a ze střechy včetně kotvících prvků a 

ochranného úhelníku. Po provedení KZS montáž nového bleskosvodu na 
nové kotvící prvky.  

R4 Demontáž a po provedení KZS zpětná montáž cedulek (zákaz kouření, HUP, 
název školky, státní znak, číslo popisné). 

R5 Demontáž a zpětná montáž zvonku včetně potřebné úpravy kabeláže. 
R6 Demontáž a po provedení KZS zpětná montáž potrubí VZT jednotky. Po dobu 

stavby musí zůstat plně funkční. 
R7 Potřebná úprava kabeláže pro provedení KZS, zhotovitel nejprve ověří 

funkčnost. 
R8 Demontáž a zpětná montáž antény. Po dobu stavby musí zůstat plně funkční. 
R9 Ověření funkčnosti elektro zařízení, v případě nefunkčnosti odstranění. 
R10 Demontáž a zpětná montáž dlážděných ploch z betonové dlažby. Odstranění 

zpevněné plochy z betonové dlažby v šířce cca 600 mm, včetně podkladních 
vrstev tl. 280 mm. Provedení výkopu pro zatažení izolantu pod terén. Výkop 
bude proveden do hl. 600 mm pod terén. Případná stávající hydroizolace bude 
i s přizdívkou odstraněna a bude provedena nová hydroizolačnní vrstva (viz 
skladba S9), vytažená minimálně 300 mm nad terén. Bude provedeno zpětné 
provedení zpevněné plochy z betonové dlažby ve skladbě betonová dlažba tl. 
60 mm, kladecí vrstva fr. 4-8, tl. 30 mm, drcené kamenivo fr. 8 -16, tl. 50 mm, 
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drcené kamenivo fr. 16-32, tl. 200 mm.  Spáry budou zasypány křemičitým 
pískem. předpokládaná výměna dlažby 100 %. 

R11 Posun otopných těles, úprava napojovacího potrubí a další úpravy rozvodů 
z důvodu umístění nových dveří. 

R12 Úprava zábradlí pro potřeby provedení KZS - zkrácení zábradlí, zaslepení 
zavařením, oprava nátěru ocel. konstrukce-očištění od rzi, odmaštění, nátěr 
základní barvou + 2x finální syntetická povrchová vrstva, po provedení KZS 
zpětná montáž. 

R13 Demontáž a po provedení KZS zpětná montáž stávající ocelové konstrukce 
stříšky. Oprava nátěru ocelové konstrukce - očištění od rzi, odmaštění, nátěr 
základní barvou + 2x finální syntetická povrchová vrstva. Osazení nových 
polykarbonátových výplní s požární odolností třídy reakce na oheň B, s1, d0 . 
Na sloupky stříšky budou navařeny patní plechy (předpoklad plech tl. 8 mm, 
250x250 mm). Sloupky budou po provedení prací opětovně zakotveny do 
nových vybetonovaných patek ∅300 mm a hloubky 800 mm. Základ bude 
proveden z betonu C20/25, XC2. Pomocí patního plechu bude profil ukotven 4 
ks šroubů m14 (na 1 sloupek) chemickou kotvou do hloubky 200 mm. Nutno 
předložit výrobní dokumentaci včetně statického výpočtu autorskému dozoru 
ke schválení. 

R14 Demontáž a po provedení prací zpětná montáž chladící jednotky. Po dobu 
stavby musí být zachována funkčnost. 

R15 Demontáž stávajících podkladních betonových dlaždic pod VZT, rozměry 
300/300/50 mm, odhad projektanta 3 ks nových dlaždic/1 jednotku. 

R16 Částečná demontáž a zkrácení dřevěné stříšky pro účel zateplení KZS. 1 pole 
stříšky bude demontováno-1sloupek s páskem a krokev. Vaznice s podbitím 
bude zkrácena. Před odstraněním sloupku bude vaznice podepřena. 

R17 Odpojení a přemístění stávajícího zařizovacího předmětu, po dokončení prací 
jeho navrácení a opětovné připojení (na vodovod a odpadní potrubí), ověření 
všech funkcí zařizovacích předmětů. 

R18 Úprava oplocení pro provedení KZS. Demontáž 1 pole oplocení-sloupku s 
výplní, podhrabové desky a základu pod sloupek (nutno počítat s přesným 
řezáním tak, aby nedošlo k nadměrnému vybourání/poškození stávajících k-
cí). Po provedení KZS bude dle potřeby a stávajících poměrů osazen nový 
sloupek. Sloupek bude zabetonován do betonového základu ∅300 mm a 
hloubky 800 mm. Základ bude proveden z betonu c20/25, xc2. Dále bude 
vybetonována nová podhrabová deska tl. 100 mm z betonu c20/25, xc2 
vyztužená 1 pruhem kari sítě profilu 6 mm/150/150 mm z oceli b500a u 
horního a dolního okraje s krytím min. 35 mm. Bednění podhrabové desky 
bude provedeno z hladkých bednících desek/prken bez prokreslení povrchu.  

R19 Demontáž a po provedení KZS zpětná montáž a překotvení na nové kotvy 
dřevěných sklápěcích stolů. 

R20 Oprava dřevěné konstrukce stříšky-zbroušení; odmaštění; nátěr ve dvou 
vrstvách bezbarvým vodou ředitelným napouštědlem s biocidními látkami proti 
dřevokazným houbám, hmyzu, plísním; dále nátěr tenkovrstvou syntetickou 
lazurou se zvýšenou ochranou proti uv záření aplikovaný ve 3 vrstvách. 

R21a Demontáž, odvoz, uskladnění, opětovný dovoz, zpětná montáž případně 
nutná úprava dřevěného obložení stěn nutné pro provedení stavebních prací. 
Před začátkem demontáže bude provedena řádná fotodokumentace 
stávajícího stavu. 
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R21b Demontáž, odvoz, uskladnění, opětovný dovoz a zpětná montáž nábytku a 
vybavení nutné pro provedení stavebních prací (dětské skříňky, botníky, 
poličky na ručníky, dávkovače papírových ručníků a mýdla, kuchyňská linka 
včetně spotřebičů a vybavení, šatní skříně, regály, poličky, skříně, stoly atd.).  
Před začátkem demontáže bude provedena řádná fotodokumentace 
stávajícího stavu. 

R21c Demontáž a zpětná montáž případně zkrácení a úprava stávajících krytů 
topení v celém objektu. Kryty budou demontovány včetně nosné konstrukce. 
Projektant doporučuje ocelovou konstrukci očistit od rzi, odmastit, natřít 
základní barvou + 2x natřít finální syntetickou povrchovou úpravou. V 
některých místech bude potřeba kryty topení upravit/zkrátit.  Před začátkem 
demontáže bude provedena řádná fotodokumentace stávajícího stavu. 

R21d Demontáž, odvoz, uskladnění, opětovný dovoz a zpětná montáž koberce a 
podkladní pryžové podložky.  Před začátkem demontáže bude provedena 
řádná fotodokumentace stávajícího stavu. 

R21e Odpojení a přemístění stávající pračky, po dokončení prací její přemístění do 
místnosti č. 406 a opětovné připojení (na vodovod a odpadní potrubí), ověření 
všech funkcí. Před začátkem demontáže bude provedena řádná 
fotodokumentace stávajícího stavu. 

R22 Z důvodu opravy stávající svodné kanalizace je nutné provést výkop šířky cca 
1m, průměrné hloubky cca 1,5 m (přesná hloubka výkopu dle spádu 
kanalizace viz. D.1.4.3). Po provedení prací bude proveden obsyp potrubí 
kamenivem frakce 0/32  a poté zásyp původní zeminou a její zhutnění id=1,0. 
Hutnění bude provedeno vždy po 200 mm (ne nad potrubím).   

R23 Demontáž a po zatažení KZS pod dlažbu zpětná montáž betonové zámkové 
dlažby v pruhu cca 600 mm od fasády. 

 
 
 
f.1) Výkopové a zemní práce  
 
Před zahájením výkopových prací a zároveň před zahájením veškerých stavebních 
prací je nutné provést vytyčení jednotlivých inženýrských sítí, zejména pak 
v bezprostředním okolí objektu. Budou respektovány stanoviska správců dotčených 
sítí. 

V místech zatažení izolantu pod terén a vytvoření nových teras před novými 
vstupy do budovy bude proveden nezbytný výkop šířky 600 mm a hloubky 600 mm – 
opatřené provedení ručního výkopu . Po provedení KZS soklové části bude proveden 
zpětný zásyp původní protříděnou zeminou řádně hutněný po vrstvách max 200 mm. 
Okolo této části objektu budou provedeny nové okapové chodníky z betonových 
dlaždic 500x500x50 mm do štěrkopískového lože ft 2-4 mm tl. 50 mm a štěrkového 
podsypu fr. 4-16 mm  tl. 100 mm, včetně betonového obrubníku z prefabrikovaných 
dílců š. 50 mm, výšky 200 mm uložených do betonového lože tl. min. 100 mm, 
C20/25, XF3, zabetonovaného min. do 1/3 výšky; viz. skladba P2. 

Dále bude z důvodu opravy stávající svodné kanalizace proveden výkop šířky 
cca 1 m o průměrné hloubce 1,5 m (přesná hloubka výkopu dle spádu kanalizace viz. 
D.1.4.3). Tento výkop bude prováděn ručně a bude řádně a důsledně pažen! Po 
provedení prací bude proveden obsyb potrubí kamenivem frakce 0/32 a poté zásyp 
původní zeminou a její hutnění ID=1,0. Hutnění bude provedeno vždy po 200 mm 
(nebude hutněno nad potrubím). Výkop nutno řádně pažit. 
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Po dokončení prací bude provedena úprava zpevněných ploch a provedení 
nových podlah objektu. 
 
f.2) Základové konstrukce 
 
Do základů objektu nebude zasahováno. Výjimkou je jádrové vrtání do základů z 
důvodu provedení opravy svodné kanalizace. Přesná poloha a průměry vrtů viz 
D.1.4.3. 
 
f.3) Izolace spodní stavby 
 
Úprava izolace spodní stavby se nepředpokládá.  

V případě poškození hydroizolace při provádění soklového zateplení bude 
řešena adekvátně její oprava jednosložkovou silnostěnnou vysoce flexibilní 
hydroizolační asfaltovou stěrkou bez rozpouštědel vhodnou do exteriéru, umožňující 
přemostění trhlin 2 mm při 4 °C. Tato stěrka bude vytažena min 300 mm nad 
terénem a 500 mm pod terén. Tato bude aplikována ve dvou vrstvách a musí být 
systémově napojena na původní asfaltové pásy. 

V místech porušení hydroizolace z důvodu opravy svodné kanalizace a 
nového vedení vodovodního potubí bude na nový podkladní beton proveden 
asfaltový penetrační nátěr a bude provedeno doplnění stávající hydroizolace ve dvou 
vrstvách celoplošným natavením hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových 
pásů s vložkou ze skelné tkaniny tl. 4 mm, faktorem difuzního odporu 29000, spojená 
se stávající hydroizolací. Prostup HI musí být vodotěsně ošetřen.  
 
f.4) Svislé nosné a nenosné konstrukce 
 
Svislé nosné konstrukce 

Stávající svislá nosná konstrukce je tvořena prefabrikovaným ŽB skeletem se 
skrytými průvlaky – rovné stropy. Do svislé nosné konstrukce nebude zasahováno. 

Svislé nenosné konstrukce 
Dle potřeby bude před začátkem zateplovacích prací provedena sanace 

betonových prvků – oklepání od nesoudržné a zdegradované omítky a 
odpadávajícího betonu až na pevný podklad, otryskání vysokotlakým vodním 
paprskem s rotační tryskou o tlaku min. 100 MPa, očištění obnažené výztuže od rzi, 
očištění výztuže protikorozním adhezním nátěrem, navlhčení podkladu strojním 
nástřikem vody, strojní aplikace jednosložkové síranovzdorné cementové směsi pro 
suché stříkání (pevnost povrchových vrstev podkladního betonu v tahu min. 
1,5 MPa), odhad projektanta-rozsah 25 m2 

Před započetím zateplovacích prací je nutné na 100% plochy fasády počítat 
s oklepáním stávající nesoudržné omítky, proškrábnutím spár do 1 cm a omytí 
studenou tlakovou vodou. Konečné očištění se provede tlakovou vodou s přídavkem 
čistícího přípravku proti mechům, lišejníkům a plísním. Před nanesením penetrace je 
nutné nechat podklad vyschnout min. 60-72 hodin. Poté se fasáda napenetruje 
transparentním vodou ředitelným nátěrem pro sjednocení nasákavosti podkladu. Na 
rovinatých plochách bude izolant lepen na zdivo. Na plochách oklepané omítky 
fasády v místech s větší nerovností bude nanesena nová omítka – přibližně na 50 % 
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bude použita minerální lehčená podkladní vápenocementová omítka s granulátem 
EPS pro stěny i stropy ve vnitřním i vnějším prostředí v tloušťce do 15 mm.   

V rámci bouracích prací budou odstraněny meziokenní vložky. Tyto budou 
nově nahrazeny dozdívkami. Rovněž budou podezděny některá okna. Pro dozdívku 
budou použity přesné tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I s pevností 
min. 2,8kN/mm2, o rozměru 250x249x599 mm a objemovou hmotností 500 kg/m3. 
Tvárnice budou vyzdívány na systémovou tenkovrstvou maltu (pevnost min. 5MPa, 
soudržnost min. 0,5MPa, zrnitost max. 0,6mm). Založení 1. šáry bude proveden na 
zdicí maltu. Na stávající konstrukce bude provedeno napojení pomocí systémových 
kovových spojek. Spojky budou provedeny z nerezového děrovaného materiálu o 
šířce 30 mm, celkové délky 300 mm. Spojka bude kotvena pomocí natloukacích 
plastových hmoždinek se šroubovacím kovovým hřebem se zápustnou hlavou 
s křížovou drážkou 8x60/100 případně jinak odpovídajícím způsobem. V případě 
potřeby bude provedeno dozdění a zapravení navazujících vnitřních příček. 

Dále budou zazděny stávající nepoužívané dveřní otvory, které neovlivní 
stávající provoz školky, protože tyto dveře nebyly využívané. Pro dozdívku budou 
použity přesné tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I s pevností min. 
2,8kN/mm2, o rozměru 150x249x599 mm a objemovou hmotností 500 kg/m3. Dveře 
jsou zazděny na základě požadavku provozovatele objektu. Konkrétně se jedná o 
dveře z místnosti 103 do místností 108.  

Z důvodu vytvoření nové elektrorozvodny bude místnost č. 406 rozdělena na 
místnosti 406a která bude využívána jako hygienické zázemí a místnost č.406b 
elektro rozvodna. Tyto místnosti budou rozděleny příčkou z pórobetonových tvárnic 
z autoklávového betonu kategorie I. Budou použity tvárnice třídy P2-500, tloušťky 
150 mm. V této příčce budou osazeny protipožární dveře. 

Obvodový plášť bude zateplen novým kontaktním zateplovacím systémem. V 
případě potřeby bude v místech nerovností použita větší tloušťka izolantu. 

Vnitřní plochy poškozené výměnou oken a dveří budou opatřeny interiérovou 
jádrovou omítkou vhodnou pro ruční zpracování, opatřenou výztužnou síťovinou. Na 
styku nové a stávající konstrukce bude tato síťovina zatažena do stávající 
konstrukce, pro zabránění praskání omítky, v šířce min. 100 mm. Počítá se s 
výmalbou bílou disperzní malbou provedenou ve třech vrstvách.  

Nové vyzdívky budou navlhčeny vodou a bude nanasena jádrová omítka pro 
strojní zpracování (doporučená tl. 20 mm, zrnitost 0-0,4 mm, přídržnost min. 0,2 
MPa, pevnost v tlaku 1,5-5 MPa, propustnost vodních par µ max. 20) a jemná 
štuková omítka (doporučená tl. 2 mm, zrnitost 0-0,4 mm, přídržnost min. 0,1 MPa, 
pevnost v tlaku 0,4-2,5 MPa, propustnost vodních par µ max. 20). Před provedením 
výmalby bude podklad ošetřen vodou ředitelným penetračním prostředkem pro 
sjednocení savosti (objemová hmotnost 1,01 kg/l, obsah netěkavých látek 9-11 %). 
Nakonec bude nanesen vnitřní nátěr. Plochy stěn se před prováděním malby natřou 
penetrací pod malby.  

Na stávajících stěnách celého objektu proběhne provedení oprav povrchových 
úprav stěn. Na stěnách bude vnitřní výmalba navlhčena malířskou štětkou a 
následně odstraněna špachtlí. Po oškrábání malby budou stěny v případě potřeby 
rozmyty kulatou štětkou s vlažnou vodou a nepenetrovány. Poté budou stěny 
vymalovány. 
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Nová výmalba bude provedena bílou disperzní barvou (bělost min. 86% 
BaSO/4, odolnost proti otěru za sucha-stupeň 1) ve třech vrstvách. Předpokládá se 
výmalba celého objektu. 

V rámci stavebních úprav hygienického zázemí mateřské školky budou 
v umývárnách pro personál ubourány některé příčky. V umývárnách pro děti 
(místnosti 105, 206) budou zbourány příčky tl. 300 mm. Rovněž bude ubourána část 
nenosné příčky předěl místnosti. Na přání provozovatele dojde ke změně dispozice 
v těchto místnostech.  
 

Nové sádrokartonové předstěny 
Ve vybraných hygienických zázemí mateřské školky budou provedeny nové 

sádrokartonové předstěny pro osazení nových zařizovacích předmětů, včetně 
nových podomítkových modulů a nových instalačních šachet pro nové stoupací 
potrubí ZTI. 

V umývárnách pro děti (místnosti 105, 206) budou zbourány příčky tl. 150 mm 
a budou provedeny nově z impregnovaných sádrokartonových vysokopevnostních 
desek. Rovněž bude ubourána část nenosné příčky tvořící předěl místnosti. Nová 
střední dělící stěna tl. 300 mm z vysokopevnostních impregnovaných 
sádrokartonových desek (faktor difuzního odporu 10, povrchovou absorpcí vody do 
220g/m2, objemová absorpce vody do 10 %) (S10) bude provedena do výšky 1600 
mm.  

Dělící stěny budou provedeny jako dvojité vzájemně od sebe odsazené 
spřažené konstrukce s mezerou. Nosná konstrukce bude následující: 2x nosný svislý 
rošt z CW profilů 75 mm po osových vzdálenostech max 313 mm. Po obvodě do 
přilehlé příčky, do podlahy a na horní hraně budou osazeny UW profily 75 mm. Po 
obvodu na volném konci budou opatřeny napojovacími pěnovými páskami. Svislé 
profily obou konstrukcí budou umístěny vstřícně tak, aby bylo možno je vzájemně 
spřáhnout. Spřažení bude provedeno propojovacími příložkami z impregnovaných 
sádrokartonových desek. Výška příložky min 300 mm, umístěné ve třetinách výšky 
kontrukce. Do obou vzájemně spřažených CW profilů budou kotvené minimálně třemi 
šrouby. 

Pro předstěny budou použity vysokopevnostní impregnované sádrokartonové 
desky (S11) s dvojitým opláštěním. 

Nosná konstrukce nových předstěn bude osazena dle vzdálenostních 
možností podomítkových modulů každého zařizovacího předmětu. Vnější líc 
předstěny bude 200 mm od vnějšího líce stávající stěny.  

Sádrokartonové předstěny budou provedeny z kovových UW a WC profilů 
šířky 75 mm. UW profily 75 mm kotvené do stěn a stropů, včetně napojovací těsnící 
pásky na konstrukci. CW profily 75 mm budou osazeny svisle do UW profilů v rozteči 
max. 600 mm.  

Veškeré spoje sádrokartonových desek budou opatřeny výztužnou 
mřížkovanou skelnou páskou, pro jejich vyztužení. Do koutů a rohu SDK konstrukcí 
bude vložena výstužná páska z PVC, celulózy a skelných vláken. Napojení SDK 
konstrukcí na stěny a stropní konstrukce bude provedeno vysoce pevnou a nárazu-
odolnou páskou k vyztužení. Na profily, přiléhající ke stěnám, podlahám a stropům 
bude nalepena napojovací pěnová páska šířkou odpovídající použitým profilům.  
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Sádrokartonové konstrukce budou opatřeny keramickým obkladem (výška 
obkladů viz. D.1.1.b). a malbou, včetně systémového podkladního nátěru, viz. 
kapitola f.8) Povrchová úprava stěn, stropů, podlah a stavebních prvků. 

Provádění sádrokartonových předstěn bude provedeno dle technologického 
postupu zvoleného výrobce.  

Všechny sádrokartonové povrchy budou před konečnou povrchovou úpravou 
celoplošně opatřeny vrstvou jemného pastovitého finálního tmelu – kvalita povrchu 
Q3. 

 
f.5) Kontaktní zateplovací systém. 
 
Před započetím zateplovacích prací je obecně nutné: 

- prověřit přilnavost omítky obvodových konstrukcí, provést drobné sanace 
obvodového pláště, proškrábnutí trhlin, jejich očištění, případně poškozené části 
stávající omítky odstranit a provést opravu poškozeného místa (penetraci a 
vyrovnání maltou, nebo stěrkou) 
- provést hrubé vyrovnání povrchu po odstranění nesoudržných částí 
- očistit povrch tlakovou vodou 
- provést penetraci povrchu 

Před započetím zateplovacích prací je nutné na 100% plochy fasády počítat 
s oklepáním stávající nesoudržné omítky, proškrábnutím spár do 1 cm a omytí 
studenou tlakovou vodou. Konečné očištění se provede tlakovou vodou s přídavkem 
čistícího přípravku proti mechům, lišejníkům a plísním. Před nanesením penetrace je 
nutné nechat podklad vyschnout min. 60-72 hodin. Poté se fasáda napenetruje 
transparentním vodou ředitelným nátěrem pro sjednocení nasákavosti podkladu. Na 
rovinatých plochách bude izolant lepen na zdivo. Na plochách oklepané omítky 
fasády v místech s větší nerovností bude nanesena nová omítka – přibližně na 50 % 
bude použita minerální lehčená podkladní vápenocementová omítka s granulátem 
EPS pro stěny i stropy ve vnitřním i vnějším prostředí v tloušťce do 15 mm.   

Nová omítka bude nanesena na přibližně 50% plochy fasády (nově oklepané 
plochy + již opadaná omítka). Bude použita minerální lehčená podkladní VPC omítka 
s granulátem EPS pro stěny i stropy ve vnitřním i vnějším prostředí. 

Na většině fasády se nachází fasádní nátěry. Tyto nátěry budou proškrábány 
ocelovým kartáčem (zdrsnění povrchu) a následně budou opatřeny syntetickou 
disperzní adhezní emulzí ke zvýšení přilnavosti s plastifikačním účinkem. 

Návrh všech tepelných izolací vychází z požadavku stanovených na jednotlivé 
konstrukce normou ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, ověřenou v rámci 
zpracování PENB a na základě požadavků energetického hodnocení pro dotační 
systém NZU. 

Obvodový plášť bude zateplen novým kontaktním zateplovacím systémem. V 
případě potřeby bude v místech nerovností použita větší tloušťka izolantu. Založení 
KZS bude provedeno nad úrovní terénu dle PKO (např. PKO-23-002). 

Pro zateplení obvodových konstrukcí-fasády bude použit kontaktní zateplovací 
systém (KZS) v kvalitativní třídě A dle požadavků ETICS a cechu pro zateplování 
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budov (CZB). Jako tepelný izolant hlavních fasádních ploch (S1) je navržen EPS 
Grey 70F, kvalitativní třídy A, tloušťky 200 mm, se součinitelem tepelné vodivosti 
λD≤0,031 W.m-1.K-1.  

V místech, kde místní poměry nedovolí zateplit fasádu bude fasáda opatřena 
pouze novou omítkou (S3). Nesoudržná místa stávající omítky budou opravena 
oklepáním nesoudržné omítky a nanesením nové jádrové omítky. Dále bude 
provedena penetrace a natažena výztužná vrstva – pružný stěrkový tmel s vložením 
výztužné skleněné síťoviny s plošnou hmotností min. 160 g/m2 v tl. min. 4 mm. Dále 
bude použit probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pro probarvené 
pastovité omítky. Povrchová úprava bude provedena z tenkovrstvé probarvené 
hydrofilní omítky se samočistícím efektem odolným vůči mikroorganismům bez 
přídavku biocidů, zrnitost 2 mm. V prostorech komunikačních prostor (vnitřní hlavní 
chodba, venkovní kryté chodby) bude do výšky 1 m zpevněná omítka dvojitou 
výztužnou vrstvou KZS (2 vrstvy výztužné skleněné síťoviny s plošnou hmotností 
min. 160 g/m2). 

Pro zateplení podhledu stříšky nad vstupy (S4) bude použitý izolant 
z minerální vlny s kolmými vlákny v tloušťce 50 mm se součinitelem tepelné vodivosti 
λD≤0,041 W.m-1.K-1.  

Ostění a nadpraží výplní otvorů bude zatepleno izolantem tl. 30 mm. Parapet 
bude zateplen izolantem z XPS tl. 20 mm,  λD≤0,033 W.m-1.K-1. 

Zateplení soklu (S9) bude provedeno na očištěný povrch stěn. Omítky budou 
opraveny cementovou maltou (předpoklad cca 100% plochy). Následně bude stěna 
natřena asfaltovým penetračním nátěrem za studena. Na penetrační nátěr bude 
natažena nová hydroizolace-jednosložková silnostěnná vysoce flexibilní 
hydroizolační asfaltová stěrka bez rozpouštědel, aplikovaná ve 2 vrstvách, vhodná 
do exteriéru umožňující přemostění trhlin 2 mm při 4°C. Tato stěrka bude vytažena 
min. 300 mm nad terénem a 500 mm pod terénem. Této stěrka musí být systémově 
napojena na původní asfaltové pásy. Na tuto vrstvu bude nanesena penetrace, lepící 
tmel na izolanty zateplovacího systému do vlhkého prostředí (bitumen/PUR pěna) a 
dále pak polystyrénové EPS izolační desky pro sokl a spodní stavbu tl. 200 mm se 
součinitelem tepelné vodivosti λD≤0,035 W.m-1.K-1, vyvedeny min 300 mm nad terén 
a zatažen min 500 mm pod terén. Izolace bude kotvena dle zásad zvoleného KZS, 
bude použit zápustný systém se zátkami z izolantu nad terénem (pod terénem 
systém pouze lepený).  

Na ostřikovaných částech (S5) budou do výšky min. 300 mm použity EPS 
soklové desky tl. 200 mm, s minimální nasákavosti určených pro toto užití, kvalitativní 
třídy A, , se součinitelem tepelné vodivosti λD≤0,034 W.m-1.K-1. Soklové desky síly 
200 mm budou také použity nad stříškou nad vstupy. 

Zateplení stěn v okolí HUP (S6) bude provedeno z minerální vlny s podélnými 
vlákny tl. 200 mm se součinitelem tepelné vodivosti λD≤0,035 W.m-1.K-1. Povrch 
zateplované konstrukce bude očištěn a vyrovnán jádrovou omítkou. Následně bude 
nanesen lepící tmel na izolanty zateplovacího sytému. Na tento tmel bude nalepena 
minerální vata s podélnými vlákny, kotvená dle zásad zvoleného KZS, bude použit 
zápustný systém se zátkami z izolantu.  Na izolant bude nanesena výztužná vrstva 
tvořená pružným stěrkovým tmelem s vloženou výztužnou skleněnou síťovinou 
s plošnou hmotností min. 160 g/m2 v tl. min. 4 mm. 
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V případě nutnosti provést lokální osekání povrchové úpravy ostění, nadpraží 
a parapetu, pro umožnění zateplení ostění a nadpraží (odhad projektanta provedení 
odstranění stávající povrchové úpravy ostění v rozsahu 50-ti % plochy ostění). 
V krajním případě bude tloušťka izolantu snížena, případně nahrazena v oblasti 
parapetu termoizolační maltou – pouze po odsouhlasení v rámci AD u jednotlivých 
situací. 

Založení KZS bude provedeno nad úrovní terénu v místech úskoků na fasádě 
dle PKO (např. PKO-23-002). Jedná se o požární řešení dle aktuálních požadavků 
norem bez použití izolantu třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Alternativně lze provést 
jiné obdobné protipožární řešení v souladu s požadavkem aktuálně platné ČSN 73 
0810. 

Veškeré použité materiály, jejich návaznost a pracovní postupy musí být 
v souladu s kritérii pro provádění zateplení objektu certifikovaným kontaktním 
zateplovacím systémem, kvalitativní třídy A dle CZB. A také plně v souladu 
s normou ČSN 73 2901 „Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 
systémů (ETICS)“ a to zejména: 

Obecné zásady: (postup přípravy podkladu pro KZS řešeného objektu viz 
výše) 

 
a) Příprava podkladu  

Podklad musí být bez prachu, mastnot, zbytků výkvětu, puchýřů a 
odlupujících se míst, biotického napadení a trhlin v ploše. Maximální 
hodnota odchylky rovinosti podkladu je 20 mm/m. Na opravené a ošetřené 
plochy je možno započít s lepením izolantu až po vyschnutí a vyzrání 
vysprávkových hmot.   
Plošné nerovnosti původní fasády budou srovnány použitím větší tloušťky 
izolantu a přebroušením na požadovaný rozměr. 
V případě napadení podkladních ploch plísněmi a řasami musí být řádně 
očištěny a následně ošetřeny proti opětovnému napadení. Napadené plochy 
budou ošetřeny odstraňovačem řas, mechů a lišejníků. Použití odstraňovače 
je třeba provádět v souladu s postupem doporučeným v technickém listu 
výrobku. Čištění napadených ploch je nutno provádět v příznivých 
klimatických podmínkách. Zbytky odstraňovače je třeba pečlivě opláchnout 
z povrchu fasády. 
Povrch fasády bude před provedením fasády řádně očištěn a napenetrován. 
 

b) Lepení desek tepelné izolace 
Před lepením musí být osazeny ukončovací lišty a zakládací lišty. Lepící 
hmota se nanáší na celý obvod desky ve formě pásu a uprostřed nejméně tři 
terčů na jednu desku. Desky se kladou na vazbu bez křížových spár. Na 
nárožích musí být desky lepeny po řadách na vazbu. U výplní otvorů se 
desky musí osazovat tak, aby křížení jejich spár bylo nejméně 100mm od 
rohů těchto otvorů. U otvorů požaduji osadit desky s přesahem tak, aby 
čelně překryly následně lepené přířezky desek na ostění otvorů. 
 

c) Kotvení hmoždinkami 
Vrt pro osazení hmoždinek musí být prováděn kolmo k podkladu. Nejmenší 
vzdálenost osazení hmoždinek od okraje je 100mm. Talíř s víčkem osazené 
hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy. 
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Většina druhů zateplení budou ke konstrukci přilepeny lepícím tmelem a 
kotveny zápustnou montáží plastovými hmoždinkami s ocelovým šroubem 
dle specifických pokynů výrobce či dodavatele KZS. Některé, 
s nedostatečnou tloušťkou TI budou mechanicky kotveny povrchovou 
montáží. 
Kotvení jednotlivých izolantu je uvedeno ve statickém posouzení. 
V místě navýšení tloušťky izolantu nutno kotvy prodloužit o adekvátní 
tloušťku navýšení. 
Minimální počet a délka hmoždinek je ověřen statickým výpočtem dle ČSN 
EN 1991-1-4 zatížení větrem. Alternativně je možno použít jiný systém se 
stejnou únosností a stejnými vlastnostmi. Při provádění je nutno dodržet 
technologická pravidla výrobce. 
Pro ověření únosnosti kotev je nutné provést výtažné zkoušky přímo 
na stavbě. 
 

d) Provádění základní vrstvy 
Základní vrstva musí vždy obsahovat výztuž, kterou je skleněná síťovina. 
Zesilující výztuž se provádí vtlačením skleněné síťoviny do nanesené vrstvy 
stěrkové hmoty. Stěrková hmota, která prostoupí oky síťoviny, se zahladí. U 
rohů výplní otvorů je nutné provést zesilující vyztužení pruhem skleněné 
síťoviny minimálního rozměru 200/300 mm, umístěné diagonálně. Nároží 
budou zpevněna armovacím tmelem a tkaninou s použitím rohových profilů 
a ochranných lišt nebo tkaninou. Veškeré hrany budou zpevněný armovacím 
tmelem a tkaninou s použitím rohových profilů a ochranných lišt. U nadpraží 
oken a dveří bude použit profil s okapničkou.  Napojení oken a parapetů 
bude provedeno připojovacími lištami. Tl. základní vrstvy min. 4 mm. 

 
e) Provádění konečné povrchové úpravy 

Tenkovrstvá probarvená hydrofilní pastovitá omítka se silikonovým pojivem a 
s výztužnými vlákny, (regulující vlhkost na povrchu fasády bez obsahu 
biocidů), nebo střednězrnná mozaiková omítka se nanáší na suchou a 
neznečištěnou základní vrstvu opatřenou probarvenou penetrací. Pohledově 
ucelené plochy je nutné provádět v jednom pracovním záběru. 

 

Zateplovací systém musí vykazovat mechanickou odolnost proti rázu, dle 
metodiky ETAG 004, min. 15 J bez poškození (kategorie I) s omítkou zrnitosti 1,5 
mm. Základní vrstva s vloženou armovací skleněnou síťovinou s gramáží min. 160 
g/m2 bude provedena tmelem na cementové bázi s hodnotou součinitele propustnosti 
vodních par maximálně 20, ekvivalentní difúzní tloušťka základní vrstvy s omítkou 
maximálně 0,30 m.  

Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou s platným 
osvědčením o proškolení od výrobce zateplovacího systému. Veškeré postupy 
provádění budou v souladu s technologickým postupem výrobce ETICS. Výrobce 
zateplovacího systému doloží předpis na údržbu a čištění ETICS, prokazatelné 
dokumenty o environmentálních dopadech použitých izolačních materiálů a 
povrchového souvrství (environmentální dopady lze doložit například 
environmentální deklarací o produktu (EPD), nebo odpovídajícími, průkaznými 
dokumenty) a prokazatelně měřené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti referenční 
stěny s ETICS formou aktuálního dokumentu z provedené zkoušky. 
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f.6) Vodorovné nosné a nenosné konstrukce 
 

Do vodorovných nosných konstrukcí nebude zasahováno. Pouze budou 
provedeny nové instalační otvory ve stropní konstrukci ze ŽB stropních panelů pro 
vedení nových rozvodů vzduchotechniky a kabelů FVE. Otvory o průměru max 150 
mm bude provedeno pomocí jádrového vrtání, bourání je zakázáno. Tloušťka stropní 
konstrukce včetně nášlapných vrstev podlah je maximálně 250 mm (přesné umístění 
otvorů a průměry viz. výkresová část). NESMÍ DOJÍT K PŘERUŠENÍ NOSNÉ 
VÝZTUŽE ŽB PANELŮ, V PŘÍPADĚ KOLIZE KONZULTOVAT S AD A TDS. 

V projektu je uvažován nový keramický prefabrikovaný plochý překlad (ve 
výkresové části označen jako P1) nad novými protipožárními dveřmi do místnosti 
406b (ve výkresech značené D8). Překlad bude uložen do 10 mm tlustého lože 
z cementové malty min. 120 mm na každou stranu. Překlad bude nad otvorem 
světlosti 1000 mm. Tento překlad bude délky 1250 mm. 

Do ostatních vodorovných nosných konstrukcí nebude zasahováno. 
Kazetové podhledy – ve výkresech označeny „S12“ 

V místnostech 103, 203, 204, 402 a 406a budou provedeny nové 
sádrokartonové demontovatelné kazetové podhledy. Jedná se o zavěšené kazetové 
podhledy s velikostí kazet 600 x 600 mm s rovnou hranou a viditelnou nosnou 
konstrukcí z kovových tenkostěnných profilů opatřených barvou.  

Do místností 103, 203, 204, 402 a 406a jsou navrženy podhledy se 
sádrokartonovými demontovatelnými kazetami s akrylátovým matným nátěrem (S12) 
o rozměrech 600x600 mm minimální tloušťky 8 mm, třída reakce na oheň A2-s1,d0, 
hmotnost min. 6,6 kg/m², odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti min. 90 %, 
odrazivost světla min. 82 %). 

Podhledy jsou navřeny s výškou svěšení 250 mm v závislosti na vedených 
rozvodech. 

Svislá čela v místnosti 402 budou doplněna hladkou sádrokartonovou deskou. 
Nosná konstrukce podhledu bude z tenkostěnných kovových profilů 

Z pozinkovaných profilů provedených v jedné rovině, upevněných ke stropní 
konstrukci pomocí závěsů s dvojitým pérem. Třída reakce podhledu na oheň 
A2-s1, d0. V místech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, umývárny) bude proveden rošt 
s vyšší ochranou proti korozi. 

Světla a prvky vzduchotechniky jsou v podhledech vestavěné. 
Konstrukce podhledů jsou zavěšeny na železobetonových prefabrikovaných 

konstrukcích. 
Podlahy – ve výkresech označeny „P3,P4“ 

Nášlapná vrstva z keramické dlažby bude ve vybraných místnostech odstraněna 
včetně podkladního stávajícího lepícího tmele. Po odstranění původní dlažby bude 
zhodnocen stav stávajícího cementového potěru. Předpokládaná tloušťka stávajícího 
cementového potěru je max 50 mm. Pod stávajícím cementovým potěrem je 
předpokládaná stávající hydroizolační vrstva, která byla položena na podkladní 
betonové vrstvě tloušťky cca 200 mm pravděpodobně vyztužené ocelovou kari sítí.  
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Nová keramická dlažba (P3) bude provedena v následující skladbě: stávající 
cementový potěr (nesoudržné vrstvy budou oklepány); penetrace povrchu na bázi 
akrylátové disperze; vyrovnávací cementový potěr a spádová vrstva v místnostech 
s podlahovou vpustí o tloušťce potěru 15-50 mm. V místnostech bez podlahových 
vpustí bude provedena samonivelační cementová stěrka tloušťky 2-15 mm pevnosti 
30 MPa; penetrace na bázi akrylátové disperze; v místnostech 105, 202, 206, 411 
bude navíc provedena hydroizolační jednosložková stěrka na bázi polymerové 
disperze určená do koupelen a sprch. Stěrka bude provedena ve dvou vrstvách. 
Kouty a rohy budou opatřeny systémovými páskami s mřížkou; lepící cementový tmel 
pro lepení obkladů a dlažeb třídy C2TES1; keramická slinutá dlažba o rozměrech 
200x200 mm, tl. min. 7 mm, protiskluznost R10B, součinitel smykového tření za 
sucha i za mokra ≥0,5, s matným povrchem v pastelových barvách dle výběru 
investora; flexibilní spárovací cementová hmota.  

V části místnosti 107 a v místnostech 208, 209 je navržená nová podlaha 
z PVC (P4) ve skladbě: stávající cementový potěr (nesoudržné vrstvy budou 
oklepány); penetrace povrchu na bázi akrylátové disperze; vyrovnávací cementový o 
tloušťce potěru 15-50 mm; jednosložkový disperzní penetrační nátěr pro savé 
podklady; jednosložková samonivelační stěrka na bázi cementu tloušťky 5 mm, 
pevnost v tlaku 30 MPa, hodnota rozlití pro kruhovou rozlivovou sadu (prsten průměr 
68 mm, výška 35 mm) 240-260 mm; homogenní PVC podlaha lepená-celková min. 
tloušťka 2 mm, hmotnost 2700 g/m2, evropská klasifikace třídy 34-43, protiskluznost 
za mokra R9, kročejový útlum 5 dB, hořlavost Bfl-s1, odolnost vůči bodové zátěži 
≤0,10 mm, test kolečkovou židlí typ W-OK; akrylátové lepidlo nanášené zubovou 
stěrkou A2. Zakončení bude provedeno pomocí fabionových profilů. PVC bude 
vytaženo min. 150 mm nad úroveň podlahy a bude zakončeno zakončovacím 
profilem.  

 
 
 
f.7) Střešní konstrukce 

Stávající střešní konstrukce tvoří ploché jednoplášťové střechy se spádem od 
1 % do 9,1 %. 

 
V rámci projektové přípravy byly na střechách provedeny sondy. Souvrství těchto 
střešních plášťů jsou suchá.  
 

SS1-SS4: 

• Souvrství asfaltových pásů síly cca 20-55 mm 

• Beton tl. 30-50 mm 

• Plynosilikát tl. 150 mm 

• Škvára tl. 30-250 mm 

• ŽB stropní panel 

Na střeše dojde k odstranění stávajícího souvrství střešního pláště po stropní panel a 
bude provedeno nové souvrství střešních plášťů.  
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Na střeše bude odstraněno všechno oplechování a další drobné zámečnické 
(např. žebříky) a klempířské výrobky. Budou demontovány odvětrávací komínky a 
střešní vpusti, které budou následně nahrazeny novými.  

Před prováděním dalších prací bude proveden kompletní úklid střešních rovin. 
 
Skladby všech střech jsou navrženy pro klasifikaci Broof(t3). 

Navrhovaná skladba střešního pláště (S7): 

• Hydroizolace-folie mPVC mechanicky kotvená tl. min 1,6 mm 

• Separační vrstva ze skelného rouna o plošné hmotnosti min. 120 g/m3 

• EPS 150S tl. 180 mm, λd≤0,035 W/mK ve dvou vrstvách (100+80 mm) 

• Spádové klíny EPS 150S tl. 40-240 mm ve spádu 3% 

• Izolační deska z čedičové minerální vlny tl. 100 mm, λd≤0,036 W/mK, 
Hydrofobizovaná, s objemovou hmotností 100-142 Kg/m3, odolná proti 
dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu 

• Parozábrana-asfaltový SBS modifikovaný pás s nosnou vložkou ze skelné 
tkaniny, na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na 
spodním separační PE folií, tl. min. 4 mm, faktor difuzního odporu min. 29000, 
plošná hmotnost min. 4,54 kg/m2, celoplošně nataven k podkladu 

• Vyspravení povrchu přířezy asfaltových pásů, menší nerovnosti vyrovnat 
asfaltovou zálivkou 

• Asfaltová penetrace 

• Stávající železobetonový panel; případné opravy budou provedny 
rychletuhnoucím betonem 

 
Provedení systému střešní skladby s hydroizolační folií mPVC-mechanicky 

kotvenou: 
Finální hydroizolační vrstva střešního pláště bude provedena z hydroizolační 

střešní folie z měkčeného PVC tl. min. 1,6 mm (odolnost proti šíření plamene Broof 
T3), ohebnost za nízkých teplot min. -30°C, průtažnost  min. 15 %, odolnost proti 
statickému zatížení min. 20kg, odolnost proti kroupám min. 17 m/s, faktor difůzního 
odporu min. 15 000) s polyesterovou mříží.  

Podklad zateplované střechy musí být suchý, čistý a rovinatý. 
Na stávající střeše budovy budou případné lokální nerovnosti větší než 5 mm 

(plocha min. 100x100 mm) před pokládkou izolantu vyspraveny natavenými přířezy 
z asfaltových pásů. Případné boule budou proříznuty a vysušeny. Množství použitých 
vrstev záleží na velikosti nerovnosti. Menší nerovnosti se vyrovnají asfaltovou 
zálivkou. Po dohodě s projektantem je možné nerovnosti eliminovat i jiným 
způsobem. 

Na vyrovnaný čistý a suchý podklad bude provedeno plnoplošné natavení 
modifikovaného asfaltového pásu SBS tl. cca 4 mm, s nosnou vložkou ze skelné 
tkaniny, na horním okraji opatřen jemným separačním posypem, na spodním okraji 
opatřen separační pe folií. Faktor difuzního odporu min 29000 o plošné hmotnosti 



ŽS Hrabina – Snížení energetické náročnosti – MŠ Ostravská 
 

 

Dokumentace pro stavební povolení (revize 10/2025)   
D 1.1 a - Technická zpráva 

4,54 kg/m²). Tento pás bude k podkladu celoplošně nataven. Vrstva bude sloužit jako 
parozábrana.  

Jako tepelná izolace budou použity EPS 100 S a izolační deska z čedičové 
minerální vlny.  

Na parozábranu bude položena izolační deska z čedičové minerální 
vlny, tl. 100 mm, λd ≤ 0,036 w/mK.  

Dále jako tepelná izolace budou použity spádové klíny z EPS 100 S (λd = 
0,037 w/mK, objemová hmotnost 18-23kg/m3, trvalá zatížitelnost min. 2000kg/m2, 
dlouhodobá teplotní odolnost min. 80°C). 

Na EPS spádové klíny bude položena další vrstva EPS 100 S (λd = 0,037 
w/mK, objemová hmotnost 18-23kg/m3, trvalá zatížitelnost min. 2000kg/m2, 
dlouhodobá teplotní odolnost min. 80°C) ve dvou vrstvách 100 mm a 80 mm kladené 
se vzájemným překrytím spár v obou směrech. 

Na EPS bude položena separační vrstva ze skelného rouna o plošné 
hmotnosti min 120g/m², aby nedocházelo k chemické reakci s pěnovým 
polystyrénem a hydroizolací a zároveň byl zajištěn požadavek na Broof (t3). 

Hydroizolační vrstvu bude tvořit fólie z měkčeného PVC tl. min. 1,6 mm 
(odolnost proti šíření plamene Broof T3), ohebnost za nízkých teplot min. -30°C, 
průtažnost  min. 15 %, odolnost proti statickému zatížení min. 20kg, odolnost proti 
kroupám min. 17 m/s, faktor difůzního odporu min. 15 000) s polyesterovou mříží. 

Přesahy jednotlivých pásů budou min. 80 mm zajištěné horkovzdušným 
svarem. Přesný postup nanášení a jednotlivých technologických kroků musí být 
provedeny v souladu s technickými a aplikačními předpisy výrobce. 

Hydroizolace - folie mPVC mechanicky kotvená tl. min 1,6 mm bude součástí 
dodávky uceleného střešního systému včetně všech potřebných kotvících 
prvků, poplastovaných plechů (tvaru L, I, závětrných a stěnových 
lišt, aj.), utěsňovacích prvků, drobných kotvících prvků a jiných potřebných prvků 
potřebných pro provedení uceleného hydroizolačního bezporuchového systému 
střechy. Projektant v době zpracování PD nezná zvyky dodavatelské firmy a zvolený 
systém hydroizolačního systému. Nemůže tudíž předpokládat přesnou spotřebu 
tohoto materiálu.  

Systém bude mechanicky kotvený do stávajícího železobetonového stropního 
panelu. 

Nově pak bude instalován záchytný bezpečnostní certifikovaný systém, viz 
samostatná TZ a výkresová část. Kotvení bezpečnostního systému bude do 
stávajícího železobetonového stropního panelu. Tudíž je nutné toto provést ještě 
před prováděním nové skladby střechy. 

Po provedení finální střešní krytiny bude namontován nový bleskosvod, viz 
D.1.4.6.b - Systém vnější ochrany před bleskem. 

Na opracování detailů na střechách (atiky apod.) bude použit izolant z desek 
XPS tl. 80 mm, λd ≤ 0,033 W.m-1.K-1. 

Po provedení finálních střešních krytin budou instalovány nový žebřík, 
bleskosvod, apod. 
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Součástí úprav bude i navýšení atik. Navýšení bude provedeno z desek XPS 
celkové tl. 100 mm.  

Na střeše bude proveden certifikovaný bezpečnostní záchytný systém proti 
pádu z výšky a do hloubky. Podrobné řešení viz. Samostatná TZ D.1.1.a-02 a 
výkresová část. 

Střecha s 1 vpustí bude doplněna o bezpečnostní přepady/chrliče. 
Obecně bude HI vytažena ve všech místech minimálně 150 mm nad přilehlou 

střešní rovinu. 
Střecha bude provedena, provozována, kontrolována a udržována v souladu s 

ČSN 73 1901 – Návrh střech – základní ustanovení. 
Budou prováděny pravidelné údržby a opravy střechy např. těsnících tmelů v 

intervalu max. 2 roky. 
Uživatel musí užívat střechy dle dodaných systémů generálním dodavatelem 

stavby. Generální dodavatel stavby pak musí objednateli předat doklady ke 
správnému užívání a údržbě. 

Při provádění stavby musí být nová hydroizolace ve správné poloze dle 
požadavků výrobce. Obecně neskladovat asfaltové pásy ve vodorovné poloze, nýbrž 
ve svislé. 

Dodavatel stavby nesmí ukládat větší množství stavebního materiálu 
(odstraňovaného, ani nově dodaného) na jedno místo a nosné konstrukce tak lokálně 
přetěžovat. Je nutno rozložit materiál dle únosnosti podkladní nosné konstrukce 
(zohlednění atik, stropů, průvlaků a dalších navazujících podpůrných konstrukcí vč. 
hodnocení prostorového ztužení). Případně poruchy vzniklé na stavbě špatným 
skladováním materiálu musí dodavatel stavby na svůj náklad odstranit. 

Při skladování stavebního materiálu na střechách musí dodavatel stavby 
vhodně a účinně chránit stávající souvrství. V případě poškození je musí na svůj 
náklad opravit. 

Dodavatel stavby dále musí řádně provádět ochranu nové hydroizolace i 
pojistné hydroizolace před poškozením při následných pracech. 

 
Stříška nad vstupy do objektu 

Sonda SS6: 

• Souvrství asfaltových pásů síly cca 5 mm 

• Plech tl. 1 mm 

• Betonový potěr tl. 50 mm 

• Heraklit tl. 25 mm 

• ŽB stropní panel tl. 350 mm 
 

Rovněž bude zateplena stříška nad vstupy do objektu. Stříška nad vstupy (S8) 
do objektu bude odstrojena až na stávající železobetonový panel, který bude 
v případě potřeby opraven rychletuhnoucím betonem. Následně bude panel natřen 
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asfaltovou penetrací a povrch bude vyspraven přířezy asfaltových pásů nebo 
v případě menších nerovností asfaltovou zálivkou. Dále bude k podkladu plnoplošně 
natavena parozábrana-asfaltový SBS modifikovaný pás s nosnou vložkou ze skelné 
tkaniny, tl. min. 4 mm, faktorem difuzního odporu min. 29000, s plošnou hmotností 
min. 4,54 Kg/m2, na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na 
spodním povrchu separační PE folií. Bude vytažena min. 100 mm nad tepelnou 
izolaci. Dále jsou navrženy EPS 100 S spádové klíny tl. 40-150 mm ve spádu 7% a 
separační vrstva ze skleného rouna o plošné hmotnosti min 120 g/m2. Jako poslední 
je navržena hydroizolace-mechanicky kotvená folie mPVC s nosnou vložkou 
z polyesterového vlákna tl. min 1,6 mm, ohebnost za nízkých teplot min. -30°C, 
průtažnost  min. 15 %, odolnost proti statickému zatížení min. 20kg, odolnost proti 
kroupám min. 17 m/s, faktor difůzního odporu min. 15 000) s polyesterovou mříží. 

Na tuto stříšku v jedné části objektu navazuje dřevěná nádstavba stříšky. Tato 
bude zateplena následujícím způsobem (skladba S2). Na stávající dřevěnou 
konstrukci (záklop) bude uložena parozábrana – asfaltový sbs modifikovaný pás s 
nosnou vložkou ze skelné tkaniny, na horním povrchu opatřen jemným separačním 
posypem a na spodním povrchu ochrannou snímatelnou fólií, tl. min. 3 mm, faktor 
difuzního odporu min. 29000, plošná hmotnost min.3,5 kg/m² bude k podkladu 
plnoplošně nalepena. Na tuto parozábranu bude uloženo EPS 100 S, do úrovně 
zateplení betonové desky, předpoklad tl. 80 mm. Na izolaci bude položena separační 
vrstva ze skelného rouna o plošné hmotnosti min 120g/m². Hydroizolační vrstva bude 
tvořit folie mPVC mechanicky kotvená tl. min 1,6 mm s nosnou vložkou z 
polyesterového vlákna, průtažnost min 25 %, ohebnost za nízkých teplot min -25 °C, 
odolnost vůči krupobití min 17 m/s, faktor difuzního odporu min 15000. Ze spodní 
strany bude prostor mezi krokvemi krokvemi vyplněn minerální vlnou s kolmými 
vlákny, λd ≤ 0,041 w/(mk), tl. 120 mm a zaklopen voděodolnou překližkou tl. min. 24 
mm. Na tuto překližku bude pomocí lepícího tmelu na izolanty zateplovacích systému 
vhodný na lepení na dřevěné podklady nalepena minerální vlna s kolmými vlákny, λd 
≤ 0,041 w/(mk), tl. 50 mm, kotvená dle zásad zvoleného KZS. Na izolaci bude 
následně nanesena výztužná vrstva - pružný stěrkový tmel s vložením výztužné 
skleněné síťoviny s plošnou hmotností min. 160 g/m² v tl. min. 4 mm, probarvený 
podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pod probarvené pastovité omítky a 
povrchová úprava z tenkovrstvé probarvené hydrofobní omítky se samočistícím  
efektem odolné vůči mikroorganismům, s výztužnými vlákny, prodyšnost μ = 20-30, 
propustnost pro vodní páru V1, permabilita vody W2, zrnitost 2 mm. 

 
 

f.8)  Povrchová úprava stěn, stropů, podlah a stavebních prvků 
Vnější fasádní plochy vzniklé dodatečným zateplením stávajících ploch, budou 
opatřeny povrchovou úpravou z tenkovrstvé probarvené omítky dle ČSN EN 13501.  

Tenkovrstvá probarvená hydrofobní omítka se samočistícím  efektem odolná 
vůči mikroorganismům, s výztužnými vlákny, prodyšnost μ = 20-30, propustnost pro 
vodní páru V1, permabilita vody W2, zrnitost 2 mm. 

V některých místech není možno/nutno provést zateplení, a proto je na těchto 
místech navržena lokálně pouze nová fasáda bez tepelné izolace. Nesoudržné místa 
budou oklepána a bude nanesena nová jádrová omítka. Stávající omítka bude 
napenetrována. Dále pak bude nanesen pružný stěrkový zmel s vložením výztužné 
skleněné síťoviny s plošnou hmotností min. 160 g/m² v tloušťce min. 4 mm. Následně 
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bude nanesen probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pod 
probarvené pastovité omítky. Jako povrchová vrstva je navržena tenkovrstvá 
probarvená hydrofobní omítka se samočistícím  efektem odolná vůči 
mikroorganismům, s výztužnými vlákny, prodyšnost μ = 20-30, propustnost pro vodní 
páru V1, permabilita vody W2, zrnitost 2 mm. 

Konečné barevné řešení bude provedeno dle požadavků objednatele. 
Jednotlivé odstíny budou odsouhlaseny před jeho prováděním na základě 
provedeného vzorku fasádních barev na ploše izolantu min. 300×300 mm pro každý 
vzorek, předpoklad 6 ks vzorků.  

Zásobovací rampa a venkovní schodiště jsou ke svému nevyhovujícímu stavu 
v projektu opraveny. Stávající betonová vrstva bude očištěna, obrokována, 
vyspravena viz sanace obvodového pláště – fasády objektu a natřena disperzním 
penetračním nátěrem. Na tento nátěr bude nanesena betonová vysprávková malta 
ve spádu od budovy. Následně je navržena dvoukomponentní epoxidová penetrace 
aplikovaná válečkem ve dvou vrstvách (první vrstva bude provedena s prosypem 
křemičitého písku). Jako poslední vrstva je navržen dvoukomponentní polyuretanový 
otěruvzdorný houževnatě pružný UV stabilní barevný uzavírací nátěr pro exteriérové 
použití nanesena ve 2 vrstvách. Obě vrstvy tohoto nátěru budou provedeny 
s prosypem křemičitého písku. 

Veškeré repasované, nebo ponechané kovové konstrukce budou opatřeny 
novou povrchovou úpravou a to v rozsahu odstranění stávající povrchové 
úpravy, řádné očištění a odmaštení a následném provedení základní vrstvy a 2x 
finální vrstvy antikorozní syntetickou barvou na kov. Použité nátěrové hmoty musí být 
v souladu s podkladním materiálem a užitím ve vnějším prostředí.  

Pro nátěry kovových konstrukcí bude použita barva vhodná pro použití 
v interiéru i exteriéru pro profesionální užití. Bude se jednat o rozpouštědlová 
alkydový email. Předpokládá se užití matného povrchu. Alternativně na základě 
požadavků investora a uživatele bude použit lesklý povrch. Barevnost, viz výpis 
prvků. U nespecifikovaných prvků bude barevnost upřesněna na stavbě. 

Vnitřní plochy poškozené výměnou oken a dveří budou opatřeny interiérovou 
jádrovou omítkou vhodnou pro ruční zpracování, opatřenou výztužnou síťovinou. Na 
styku nové a stávající konstrukce bude tato síťovina zatažena do stávající 
konstrukce, pro zabránění praskání omítky, v šířce min. 100 mm. Počítá se 
s nepenetrováním podkladu a výmalbou bílou disperzní malbou provedenou ve třech 
vrstvách.  

Nové vyzdívky budou navlhčeny vodou a bude nanasena jádrová omítka pro 
strojní zpracování (doporučená tl. 20 mm, zrnitost 0-0,4 mm, přídržnost min. 0,2 
MPa, pevnost v tlaku 1,5-5 MPa, propustnost vodních par µ max. 20) a jemná 
štuková omítka (doporučená tl. 2 mm, zrnitost 0-0,4 mm, přídržnost min. 0,1 MPa, 
pevnost v tlaku 0,4-2,5 MPa, propustnost vodních par µ max. 20). Před provedením 
výmalby bude podklad ošetřen vodou ředitelným penetračním prostředkem pro 
sjednocení savosti (objemová hmotnost 1,01 kg/l, obsah netěkavých látek 9-11 %). 
Nakonec bude nanesen vnitřní nátěr. Plochy stěn se před prováděním malby natřou 
penetrací pod malby.  

Na stávajících stěnách celého objektu proběhne provedení oprav povrchových 
úprav stěn. Na stěnách bude vnitřní výmalba navlhčena malířskou štětkou a 
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následně odstraněna špachtlí. Po oškrábání malby budou stěny v případě potřeby 
rozmyty kulatou štětkou s vlažnou vodou a nepenetrovány. Poté budou stěny 
vymalovány. 

Nová výmalba bude provedena bílou disperzní barvou (bělost min. 86% 
BaSO/4, odolnost proti otěru za sucha-stupeň 1) ve třech vrstvách. Předpokládá se 
výmalba celého objektu. 

V případě potřeby vyplnění nadpraží větším objemem, bude použita minerální 
vata s kolmým vláknem. Ta bude následně opatřena výztužnou vrstvou ze 
stěrkovacího tmelu a skleněné síťoviny. Bude zatažená minimálně 100 mm do 
původní omítky. Jako finální vrstva bude použita opět štuková omítka.  
 
f.9) Výplně otvorů 

Původní výplně otvorů v obvodových konstrukcích tvoří původní dřevěná okna, 
plastová okna s izolačním sklem, stávající ocelové světlíky, plastové dveře a ocelové 
dveře. Členění výplní viz výkresová část PD část D.1.1 - ASŘ. 

Při revitalizaci budou vyměněny veškeré stávající výplně okenních otvorů za 
nová moderní plastová okna s izolačním trojsklem, hlavní vstupy do objektů budou 
vyměněny za nové hliníkové dveře a dveře ve vnitřní kryté chodbě budou vyměněny 
za nové plastové dveře.  

Výplně otvorů jsou navrženy dle normových parametrů vnitřního a vnějšího 
prostředí. Řešení výplní otvorů musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2011 na 
kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění. Dále musí 
vyhovovat prováděcí vyhlášce č. 268/2009 Sb.. Tyto parametry nutno dodržovat při 
užívání objektu. Investor ani provozovatel objektu nedefinoval jiný požadavek. Tyto 
hodnoty lze případně upravit výběrovým řízením na zhotovitele. 

Zabudování 
Výplně otvorů budou zabudovány odbornou firmou s dostatečnou praxí dle normy 
ČSN 74 6077 Okna, vnější a vnitřní dveře – Požadavky na zabudování, která 
provede odborné zaměření všech výplní otvorů a uvede do souladu zaměření, 
požadavky projektové dokumentace a technologii výroby zvoleného výrobce výplní 
otvorů. V rámci projektové přípravy byly zaměřeny a zakresleny dle naměřených 
hodnot všechny typy otvorů, byly však rozměrově sjednoceny pro stavební otvor 
pravoúhlý. Ve skutečnosti se však jedná o lichoběžníky různých úhlů. 
Nové výplně budou osazeny dle detailů uvedených v PD. Jedná se o umístění do 
stávající polohy. Stavební otvor pro zabudování výplní otvorů musí být provedený 
v požadované přesnosti dle ČSN 74 6077 s ohledem na polohu a způsob 
zabudování vnějších výplní otvorů a s ohledem na návrh provedení připojovací 
spáry. 

Mezní odchylka rozměrů stavebního otvoru pro rozměr stavebního otvoru do 1 
m je ±10/±8 mm (u stavebního otvoru s neupraveným povrchem / s upraveným 
povrchem). U jmenovitých rozměrů stavebního otvoru od 1 m do 3 m je mezní 
odchylka rozměrů ±12/ ±10 mm a u rozměrů od 3 m do 6 m je ±16/±12 mm. 

Tolerance rovinnosti ostění stavebního otvoru na vztažnou délku (dle ČSN 74 
6077:2014) do 0,1 m je max. 5 mm/3 mm (u stavebního otvoru s neupraveným 
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povrchem / s upraveným povrchem), do 1 m max. 10 mm/5 mm, do 4 m max. 15 
mm/10 mm a do 10 m je max. vztažná délka 25 mm/20 mm. 

Tolerance svislosti a vodorovnosti ostění stavebního otvoru je dána vztažnou 
délkou dle ČSN 74 6077:2014. Maximální přípustná hodnota odklonu hrany pro 
vztažnou délku do 0,5 m je 3 mm, pro délku od 0,5 m do 1 m je 6 mm, od 1 m do 3 m 
je 8 mm a pro délku od 3 m do 6 m je maximální odklon hrany ostění 12 mm. 

Tolerance pravoúhlosti stavebního otvoru je dána vztažným rozměrem dle 
ČSN 74 6077 pro větší z rozměrů šířky a délky stavebného otvoru a rozdílu délek 
úhlopříček. Při vztažném rozměru do 1 m je maximální hodnota rozdílu délek 
úhlopříček 6 mm, pro rozměr od 1 m do 3 m je maximální tolerance pravoúhlosti 8 
mm a od 3 m do 6 m je maximální rozdíl délek úhlopříček 12 mm. 

V případě překročení uvedených hodnot mezní odchylky a tolerance 
tvaru s ohledem na stavební technologické postupy je nutné před zahájením 
montážních prací provést dodatečnou úpravu srovnáním jádrovou omítkou, 
nebo osekáním přesahujících částí (popř. jiným vhodným způsobem). Parapety se 
srovnají rychletuhnoucí opravnou cementovou hmotou s přídavkem syntetických 
pryskyřic. Krychelná pevnost min. 30 MPa. 

Zabudováním vnějších výplní otvorů nesmí dojít ke zhoršení jejich funkčních 
vlastností. 

Maximální přípustná odchylka rovinnosti (průhyb profilu rámu vůči podélné 
ose) již zabudovaného profilu rámu pro délku a šířku do 2 m včetně je 3 mm a 5 mm 
pro délku a šířku nad 2 m (nejedná se o průhyb vzniklý vlivem teplotní roztažnosti 
profilů, pokud průhyb negativně neovlivňuje funkčnost a trvanlivost výplně otvorů). 

Maximální přípustná hodnota odchylky svislosti a rovinnosti již zabudovaného 
výrobku pro délku do 3 m je 2 mm/m, maximálně však 3 mm.  

Maximální hodnota tolerance pravoúhlosti rámu (rozdíl délek úhlopříček) je 3 
mm pro výplně otvorů do šířky 1,5 m a výšky 2,2 m včetně a 5 mm pro výplně otvorů 
od 1,5 m šířky a nad 2,2 m a do 3 m výšky. 

U výplní se provede difuzní uzávěra u napojení spáry na okolní konstrukce 
ostění (i pod parapetem) podle požadavků ČSN 74 6077:2014. Zevnitř bude spára 
napojena parotěsně a zvenku vodovzdorně a paropropustně. Pro tyto účely se zvolí 
systémové těsnicí fólie konkrétního zvoleného výrobce. Styk rámu a omítky musí být 
dilatovaný – těsnění APU lištou v omítce. Maximální tloušťka připojovací spáry pro 
bílá plastová okna o rozměrech do 3,5 m v zalomeném ostění je 10 mm a pro okna 
do 4,5 mm je max. tloušťka 15 mm. Pro bíle plastové rámy osazené v rovném ostění 
je max. tl. připojovací spáry 10 mm pro rámy do délky 1,5 mm, 15 mm délky do 3 m a 
25 mm pro délku do 4,5 m.  U hliníkových výplní je max. tl. připojovací spáry 
v zalomeném ostění 10 mm u délky rámu do 3,5 m a 15 mm u délky rámu do 4,5 m. 
Pro hliníkové rámy osazené v rovném ostění je max. tl. připojovací spáry 10 mm pro 
rámy délky do 1,5 mm, 10 mm délky rámu do 3 m a 20 mm pro délku do 4,5 m. 

Z exteriéru budou okenní výplně opatřeny parapety. Popis parapetů viz výpis 
klempířských prvků. Zateplení parapetu, ostění a nadpraží bude řešeno dle 
příslušných detailů uvedených v PD. Nakládání, transport, přesun a zabudování 
dveří bude provedeno výrobcem nebo jiným zodpovědným subjektem. Je nutno 
použít odpovídající počet pracovníků a případně zvolit odpovídající technologii 
přepravy. Výplně otvorů nesmí být ani vizuálně poškozeny. Předem viditelně 
poškozené prvky nesmí být na stavbě zabudovány! Jednotlivá poškození způsobená 
pozdějšími pracemi budou řešena se zhotovitelem individuálně podle míry 



ŽS Hrabina – Snížení energetické náročnosti – MŠ Ostravská 
 

 

Dokumentace pro stavební povolení (revize 10/2025)   
D 1.1 a - Technická zpráva 

poškození. Při předání hotové části stavby v podobě osazených dveří s provedením 
všech doplňujících prací se doporučuje všechna poškození zdokumentovat.    

Kotvení výplní otvorů 

Kotvení výplní musí být provedeno dle ČSN 74 6077. První kotva musí být 
max. 200 mm od rohu a následně po vzdálenosti max. 700 mm. Kotvení bude 
provedeno pomocí ocelohliníkových pozinkovaných rámových kotev ukotvených na 
rámech oken. 

Ke každému výrobku bude před realizací doložen nákres rozmístění kotevních 
bodů, statický výpočet kotvení. Ke každému výrobku bude před realizací doložen 
statický výpočet vyztužení. 

Okenní výplně  

Plastová okna budou minimálně z pětikomorového profilu o stavební hloubce 
rámu min. 80 mm se středovým těsněním. Rám okna bude min. výšky 70 mm, 
přičemž celkový rám okna a křídla bude max. 115 mm. Regenerát, recyklát lze použít 
pouze na nepohledových částech rámů. 

Profil třídy A dle ČSN EN 12608-01 s tloušťkou vnější stěny normou 
definovaných částí >2,8 mm. 

Podkladový profil bude pětikomorový.  

Zasklení plastových oken bude determálním trojsklem 4/18/4/18/4. 

Rám bude vyztužen uzavřenou pozinkovanou ocelovou armaturou o 
tl. min. 1,5 mm. Okenní křídlo bude vyztuženo pozinkovanou ocelovou armaturou o 
tl. min. 1,5 mm. Celkově bude k oknu doložena výrobní dokumentace a statický 
výpočet. 

Odolnost proti zatížení větrem (ČSN EN 12211) třída C3. 

Vodotěsnost dle ČSN 12 208 min. E750 

Průvzdušnost dle ČSN EN 1026 min. třída 4 

Ovládací síly dle ČSN EN 13 115 – min. třída 2. 

Akustické vlastnosti celého okna min. 33 dB. 

Podkladový profil bude pětikomorový.  

Zasklení plastových oken bude determálním trojsklem 4/18/4/18/4.  

Sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního izolačního skla. Distanční 
rámeček skla bude mít lineární součinitel prostupu tepla < 0,05 W.m-1.K-1. Dle EN 
ISO 10077-2 se použijí skla s dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu. Součinitel 
prostupu tepla skla Ug a složením skla bude odpovídat technickým možnostem 
konkrétního výrobce skel. Hodnota součinitele prostupu solárního záření g ≥ 0,5. 
Okna s tímto zasklením musí splnit jako celek požadavek na celkový součinitel 
prostupu tepla UW≤0,9 W.m-2.K-1. Distanční rámeček musí být co nejvíce zapuštěn 
do zasklívací drážky křídla okna tak, jak to maximálně dovolí technologický postup 
pro zasklívání (min. 5 mm). 
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Zasklení musí být navrženo tak, aby bylo v souladu s ČSN 730530-2 a dle 
ČSN 730580 mohou být změny činitele denní osvětlenosti v místnostech v 
hodnotách setin. 

Všechny varianty oken musí být v souladu s popisem v tabulce oken a dle 
požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211. 
 Současně s výše uvedenými požadavky je nutné splnění požadavků kritických 
povrchových teplot včetně kritické povrchové teploty v ostění dle ČSN 73 0540-
2:2011.  
 Veškerá okna budou opatřeny polepy proti nárazu ptáků (hustá síť pruhů či 
koleček) apod., po konzultaci se zástupcem výboru Slezské ornitologické společnosti 
(ekologickým dozorem). 

Příslušenství oken  
 Okenní kliky budou standardní v barvě bílé. Kličky musí být přístupné 
z podlahy maximálně do výšky 1,6 m. V místech, kde tato podmínka nejde splnit je 
navrženo ovládání pákovým ovladačem s bovdenem. Výškové umístění ovládacích 
prvků nutno přizpůsobit i v návaznosti na šířce vnitřního parapetu max. do výšky 1,6 
m. 

 Všechna okna budou osazena krytkami odtokových otvorů v barvě profilu. 

 Na vnitřní straně budou standartně instalovány plastové komůrkové 
parapety.  
 Na vnější straně oken bude vnější parapet z lakovaného (poplastovaného) 
pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm s vrchní vrstvou z polyesteru tl. min. 25 μm a 
spodní vrstvou z ochranného laku na pasivační vrstvě. K podkladu z desek XPS, 
které budou opatřeny výztužnou stěrkou, bude parapet plnoplošně lepený. Napojení 
na rám okna musí být provedeno podle směrnic dodavatele profilových systémů. U 
napojení na ostění bude na svislé stěně osazen plastový připojovací profil 
s integrovanou skleněnou tkaninou pro napojení na výztužnou vrstvu KZS. Spád 
parapetu k vnější hraně zdi bude min. 3°. Kvůli dodržení sklonu je počítáno i s 
rezervou na částečné osekání původních parapetů. 
 Výrobce musí předložit výrobní dokumentaci splňující deklarované 
parametry k odsouhlasení autorskému a technickému dozoru stavebníka minimálně 
5 pracovních dní. Bez odsouhlasení není možno výplně otvorů ani zadávat do 
výroby. 

 Výztuž musí být dimenzována dle rozměru oken, dle směrnic dodavatele 
profilů. Sestavy musí být spojovány systémovými spojovacími profily a podle potřeby 
vyztužovány výztužnými profily - např. plochá pozinkovaná ocel o síle 6 mm a 
přiměřené šíři. 

Vnější dveřní výplně hliníkové -ve výkresech označeny “D1” 
 Dveře budou z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem a s 
integrovanými oboustranně tepelně reflexními izolačními můstky. Použije se min. 
tříkomorový profil s vnitřní komorou vyplněnou tepelně izolačním materiálem o 
stavební hloubce rámu a křídla min. 77 mm. Pohledová šířka rámu je 67 mm a křídla 
je 71 mm. Celková pohledová šířka 138 mm. 
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 Zasklení dveří bude determálním oboustranně bezpečnostním vrstveným 
trojsklem min. VSG 33.2/16/4/16/33.2. Z vnější strany musí splňovat podmínku třídy 
bezpečnosti P2A. 

Odolnost proti zatížení větrem (ČSN EN 12211) třída C4. 

Odolnost dveří proti zatížení v rovině křídla - 4. 

Odolnost dveří proti statickému kroucení - 4. 

 Sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního izolačního skla. Distanční 
rámeček skla bude mít lineární součinitel prostupu tepla ≤ 0,05 W.m-1.K-1. Dle EN 
ISO 10077-2 se použijí skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a argonu. Součinitel 
prostupu tepla skla Ug a složením skla bude odpovídat technickým možnostem 
konkrétního výrobce skel. Hodnota součinitele prostupu solárního záření g ≥ 0,4. 
Plná výplň bude ze sendvičového hliníkového panelu s vnitřní výplní z PUR pěny. 
Dveře s tímto zasklením a plnou výplní musí splnit jako celek požadavek na celkový 
součinitel prostupu tepla UD ≤ 1,2 W.m-2.K-1. Pro zvýšení tepelných úspor je pod sklo 
umístěna speciální pěnová izolace. 

 Dveřní práh bude součástí dveřního křídla – automatický těsnící padací 
práh umístěn v profilu křídla.  

 Zasklení musí začínat min. 400 mm nad podlahou. 
 Těsnění bude integrované na profilu. Musí zajišťovat dokonalé utěsnění 
spár mezi zárubní a dveřním křídlem. 

 Současně s výše uvedenými požadavky je nutné splnění požadavků 
kritických povrchových teplot včetně kritické povrchové teploty v ostění dle ČSN 73 
0540-2:2011. 

 Minimální a maximální rozměry dveří budou doplněny dle konkrétního 
výrobce. 

Křídlo dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. Dveřní křídlo musí 
být ve výši 800 až 900 mm opatřeno vodorovným madlem přes celou jejich šířku, 
umístěném na straně opačné než jsou závěsy. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 
mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Zámek dveří 
musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. Prosklené 
dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 
800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti 
pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o 
průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými 
oproti pozadí. 

Dveře budou opatřeny cylindrickou vložkou s knoflíkem jakožto alternativou panikové 
kliky z důvodu zamezení samovolnému útěku dětí z objektu školky. 

Příslušenství dveří 
Kování klika – klika. 
Madla, kliky a štítky u zámku budou nerezové. 
Dveře budou vybaveny trojdílnými bezpečnostními panty odolnými proti 
vysazení, bezpečnostním kováním s bezpečnostní vložkou ve čtvrté bezpečnostní 
třídě. Dále pak budou opatřeny cylindrickou vložkou se systémem generálního klíče 
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+ karta proti kopírování. Generální klíč umožní další členění na sekce, Ke každým 
dveřím bude 10 klíčů. 
Na skle budou z vnější strany ve dvou úrovních nalepeny reflexní polepy.  
Výrobce musí předložit výrobní dokumentaci splňující deklarované parametry 
k odsouhlasení autorskému a technickému dozoru stavebníka minimálně 5 
pracovních dní. Bez odsouhlasení není možno výplně otvorů zadávat do výroby. 
 

Vnější dveřní výplně hliníkové -ve výkresech označeny “D2, D3, D4” 
 Dveře budou z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem a s 
integrovanými oboustranně tepelně reflexními izolačními můstky. Použije se min. 
tříkomorový profil s vnitřní komorou vyplněnou tepelně izolačním materiálem o 
stavební hloubce rámu a křídla min. 77 mm. Pohledová šířka rámu je 67 mm a křídla 
je 71 mm. Celková pohledová šířka 138 mm. 
Odolnost proti zatížení větrem (ČSN EN 12211) třída C4. 
Odolnost dveří proti zatížení v rovině křídla - 4. 
Odolnost dveří proti statickému kroucení - 4. 

 Zasklení dveří bude determálním oboustranně bezpečnostním vrstveným 
trojsklem min. VSG 33.2/16/4/16/33.2. Z vnější strany musí splňovat podmínku třídy 
bezpečnosti P2A. 

 Sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního izolačního skla. Distanční 
rámeček skla bude mít lineární součinitel prostupu tepla ≤ 0,05 W.m-1.K-1. Dle EN 
ISO 10077-2 se použijí skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a argonu. Součinitel 
prostupu tepla skla Ug a složením skla bude odpovídat technickým možnostem 
konkrétního výrobce skel. Hodnota součinitele prostupu solárního záření g ≥ 0,4. 
Plná výplň bude ze sendvičového hliníkového panelu s vnitřní výplní z PUR pěny. 
Dveře s tímto zasklením a plnou výplní musí splnit jako celek požadavek na celkový 
součinitel prostupu tepla UD ≤ 1,2 W.m-2.K-1. Pro zvýšení tepelných úspor je pod sklo 
umístěna speciální pěnová izolace. 

 Dveřní práh bude součástí dveřního křídla – automatický těsnící padací 
práh umístěn v profilu křídla.  

 Zasklení musí začínat min. 400 mm nad podlahou. 
 Těsnění bude integrované na profilu. Musí zajišťovat dokonalé utěsnění 
spár mezi zárubní a dveřním křídlem. 

 Současně s výše uvedenými požadavky je nutné splnění požadavků 
kritických povrchových teplot včetně kritické povrchové teploty v ostění dle ČSN 73 
0540-2:2011. 

 Minimální a maximální rozměry dveří budou doplněny dle konkrétního 
výrobce. 

Křídlo dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. Dveřní křídlo musí 
být ve výši 800 až 900 mm opatřeno vodorovným madlem přes celou jejich šířku, 
umístěném na straně opačné než jsou závěsy. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 
mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Zámek dveří 
musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. Prosklené 
dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 
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800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti 
pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o 
průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými 
oproti pozadí. 

Tyto dveře budou opatřeny panikovou klikou na aktivním křídle a integrovanou 
rozvorou pro otevření 2. pasivního křídla.  

Příslušenství dveří 
Kování paniková klika – klika. 
Madla, kliky a štítky u zámku budou nerezové. 
Dveře budou vybaveny trojdílnými bezpečnostními panty odolnými proti 
vysazení, bezpečnostním kováním s bezpečnostní vložkou ve čtvrté bezpečnostní 
třídě. Dále pak budou opatřeny cylindrickou vložkou se systémem generálního klíče 
+ karta proti kopírování. Generální klíč umožní další členění na sekce, Ke každým 
dveřím bude 10 klíčů. 
 Na skle budou z vnější strany ve dvou úrovních nalepeny reflexní polepy.  
 Výrobce musí předložit výrobní dokumentaci splňující deklarované 
parametry k odsouhlasení autorskému a technickému dozoru stavebníka minimálně 
5 pracovních dní. Bez odsouhlasení není možno výplně otvorů zadávat do výroby. 
 

Vnitřní dveřní výplně plastové -ve výkresech označeny “D5,D6” 
 Dveře budou z plastových profilů bez požadavků na tepelnou izolaci. Stavební 
hloubka rámu a křídla min. 72 mm.  
Odolnost proti zatížení větrem (ČSN EN 12211) třída C4. 
Odolnost dveří proti zatížení v rovině křídla - 4. 
Odolnost dveří proti statickému kroucení - 4. 
 Dveře budou mít plnou výplň – sendvičový plastový panel vyplněný PUR 
pěnou. 
 Těsnění bude integrované na profilu. Musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár 
mezi zárubní a dveřním křídlem. 
 

 Sklo světlíku bude s jednoduchým zasklením. 

 Dveřní práh výšky max. 20 mm. 

 Zasklení musí začínat min. 400 mm nad podlahou. 
 Minimální a maximální rozměry dveří budou doplněny dle konkrétního 
výrobce. 

Křídlo dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. Dveřní křídlo musí 
být ve výši 800 až 900 mm opatřeno vodorovným madlem přes celou jejich šířku, 
umístěném na straně opačné než jsou závěsy. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 
mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Zámek dveří 
musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. Prosklené 
dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 
800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti 
pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o 
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průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými 
oproti pozadí. 

 

Příslušenství dveří 
Kování klika – klika. 
Madla, kliky a štítky u zámku budou nerezové. 
Dveře budou vybaveny trojdílnými bezpečnostními panty odolnými proti 
vysazení, bezpečnostním kováním s bezpečnostní vložkou ve čtvrté bezpečnostní 
třídě. Dále pak budou opatřeny cylindrickou vložkou se systémem generálního klíče 
+ karta proti kopírování. Generální klíč umožní další členění na sekce, Ke každým 
dveřím bude 10 klíčů. 
Na skle budou z vnější strany ve dvou úrovních nalepeny reflexní polepy.  
Výrobce musí předložit výrobní dokumentaci splňující deklarované parametry 
k odsouhlasení autorskému a technickému dozoru stavebníka minimálně 5 
pracovních dní. Bez odsouhlasení není možno výplně otvorů zadávat do výroby. 
 

Vnější dveřní výplně plastové -ve výkresech označeny “O15a, O15b” 
 Tyto dveře budou součástí soustavy oken s jednokřídlými dveřmi. Dveře 
budou z plastových profilů s přerušeným tepelným mostem a s integrovanými 
oboustranně tepelně reflexními izolačními můstky. Použije se min. pětikomorový 
profil s vnitřní komorou vyplněnou tepelně izolačním materiálem o stavební hloubce 
rámu a křídla min. 80 mm. Pohledová šířka rámu je 67 mm a křídla je 71 mm. 
Celková pohledová šířka 138 mm. 

 Zasklení dveří bude determálním oboustranně bezpečnostním vrstveným 
trojsklem min. VSG 33.2/16/4/16/33.2. Z vnější strany musí splňovat podmínku třídy 
bezpečnosti P2A. 

Odolnost proti zatížení větrem (ČSN EN 12211) třída C4. 

Odolnost dveří proti zatížení v rovině křídla - 4. 

Odolnost dveří proti statickému kroucení - 4. 

 Sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního izolačního skla. Distanční 
rámeček skla bude mít lineární součinitel prostupu tepla ≤ 0,05 W.m-1.K-1. Dle EN 
ISO 10077-2 se použijí skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a argonu. Součinitel 
prostupu tepla skla Ug a složením skla bude odpovídat technickým možnostem 
konkrétního výrobce skel. Hodnota součinitele prostupu solárního záření g ≥ 0,4. 
Plná výplň bude ze sendvičového hliníkového panelu s vnitřní výplní z PUR pěny. 
Dveře s tímto zasklením a plnou výplní musí splnit jako celek požadavek na celkový 
součinitel prostupu tepla UD ≤ 1,2 W.m-2.K-1. Pro zvýšení tepelných úspor je pod sklo 
umístěna speciální pěnová izolace. 

 Dveřní práh bude součástí dveřního křídla – automatický těsnící padací 
práh umístěn v profilu křídla.  

 Zasklení musí začínat min. 400 mm nad podlahou. 
 Těsnění bude integrované na profilu. Musí zajišťovat dokonalé utěsnění 
spár mezi zárubní a dveřním křídlem. 
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 Současně s výše uvedenými požadavky je nutné splnění požadavků 
kritických povrchových teplot včetně kritické povrchové teploty v ostění dle ČSN 73 
0540-2:2011. 

 Minimální a maximální rozměry dveří budou doplněny dle konkrétního 
výrobce. 

Křídlo dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. Dveřní křídlo musí 
být ve výši 800 až 900 mm opatřeno vodorovným madlem přes celou jejich šířku, 
umístěném na straně opačné než jsou závěsy. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 
mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Zámek dveří 
musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. Prosklené 
dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 
800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti 
pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o 
průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými 
oproti pozadí. 

Dveře budou opatřeny cylindrickou vložkou s knoflíkem jakožto alternativou 
panikové kliky z důvodu zamezení samovolnému útěku dětí z objektu školky. 

Příslušenství dveří 
Kování paniková klika – klika. 
Madla, kliky a štítky u zámku budou nerezové. 
Dveře budou vybaveny trojdílnými bezpečnostními panty odolnými proti 
vysazení, bezpečnostním kováním s bezpečnostní vložkou ve čtvrté bezpečnostní 
třídě. Dále pak budou opatřeny cylindrickou vložkou se systémem generálního klíče 
+ karta proti kopírování. Generální klíč umožní další členění na sekce, Ke každým 
dveřím bude 10 klíčů. 
 Na skle budou z vnější strany ve dvou úrovních nalepeny reflexní polepy.  
 Výrobce musí předložit výrobní dokumentaci splňující deklarované 
parametry k odsouhlasení autorskému a technickému dozoru stavebníka minimálně 
5 pracovních dní. Bez odsouhlasení není možno výplně otvorů zadávat do výroby. 

Vnitřní dveřní výplně plastové -ve výkresech označeny “D7” 

Dveře jsou vnitřní plné, dvoukřídlé, hladké. Dveře jednobarevné, lakované. Dveře 
s hladkým povrchem, dřevodekor. Rozměry dveří viz výkresová část D.1.1.b. 
Dodávka včetně nových ocelových obložkových zárubní. 

Materiál křídla: rám- masivní dřevo, výplň- odlehčená DTD, povrch- HPL laminát 

Vnitřní dveřní výplně plastové -ve výkresech označeny “D8” 
Dveře budou protipožární jednokřídlé dveře s protipožární výplní a vybaveny 

samozavíračem. Požární odolnost těchto dveří bude EW 30 DP3 + C.  

Křídlo bude tvořeno rámem z MDF materiálu opláštěném HDF deskou, 
protipožární výplní a povrchu z CPL lamina.  

Součástí dodávky bude jednodílná protipožární zárubeň z ocelového 
pozinkovaného plechu s integrovaným těsněním. 
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f.10) Stavební výrobky 
Zámečnické prvky: 

Na stavbu bude dodán 1 ks nových žebříků. Bude zpřístupňovat střechu. 
Žebříky budou provedeny s ochranným košem. Ocel S235. Povrchová úprava žárové 
pozinkování.  
 
Klempířské prvky: 

Okenní výplně stavebních otvorů budou opatřeny novými vnějšími parapety z 
pozinkovaného plechu s poplastovanou úpravou, tl.  min. 0,7 mm. Nové vnější 
parapety budou na ostění ukončeny plastovým připojovacím profilem KZS. , 

Všechny klempířské výrobky budou provedeny a instalovány v souladu s ČSN 
73 3610. Spojování delších prvků tedy bude provedeno pomocí stojaté drážky. 
Ostatní prvky: 

Stávající svodné vedení bleskosvodu bude odřezáno (kotvy), ale bude 
ponecháno v provozu po dobu stavby. Po provedení kontaktního zateplovacího 
systému bude provedeno oddálení a zpětná montáž na nové kotvy svislého 
bleskosvodu. Bleskosvod musí projít revizi, o čemž bude vyhotovena revizní 
zpráva. Po demontáži původní bleskosvodné soustavy je nutné zajistit 
náhradní ochranu objektu proti blesku bezodkladně. 

V rámci ostatních prvků budou dodány systémové prvky bez nutnosti 
zakázkové výroby. Jedná se o krycí větrací mřížky na fasádu, odvětrávací komínek 
kanalizace, střešní vpusti apod. 

 
f.11) Dokončovací práce 
Po provedení veškerých prací budou provedeny dokončovací práce:  

- Uvedení okolního terénu a zpevněných ploch do původního stavu. 

- Po úpravě terénu se provede zatravnění dotčených ploch v okolí objektu. 

- Po provedení stavebních prací bude objekt důkladně vyčištěn od veškeré 
stavební suti a bude provedeno hrubé vyčištění všech ploch od nečistot. 

- Z výplní otvorů, klempířských prvků atd. musí být sundány ochranné folie. 
 

 
VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT VE SHODĚ S PLATNÝMI 
VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY, O ČEMŽ MUSÍ MÍT DODAVATEL PATŘIČNÝ 
DOKLAD (ATEST). PŘI STAVEBNÍCH PRACECH BUDE ZHOTOVITEL 
DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ. 
PRÁCE BUDOU PROVÁDĚT POUZE ODBORNĚ OPRÁVNĚNÉ OSOBY ŘÁDNĚ 
PROŠKOLENÉ. 

PŘÍPADNÁ SPECIFIKACE V JAKÉKOLIV ČÁSTI PD, UVEDENÍ 
OBCHODNÍHO NÁZVU VÝROBKU JAKO PŘÍKLADU, JE KOMBINOVÁNO 
S UVEDENÍM ROZHODNÝCH POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ A LZE JE 
ZAMĚNIT ZA OBDOBNÝ VÝROBEK STEJNÝCH, NEBO LEPŠÍCH 
VLASTNOSTÍ A KVALITATIVNÍ TŘÍDY. V PŘÍPADĚ NEJEDNOZNAČNOSTI 
MOŽNÉ ZÁMĚNY JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA V RÁMCI AD. 
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Technické parametry je možné po konzultaci investora a generálního 
projektanta v rámci zadávací dokumentace upravit dle aktuálních podmínek a 
požadavků. 

 
 

g) Stavební fyzika – tepelná technika 
 

Navrhované stavební konstrukce jsou posuzovány z pohledu splnění požadavků na 
ně kladené normovými předpisy především ČSN 73 0540 - 2. Předmětné zateplení je 
navrženo a posuzováno na doporučené hodnoty příslušné normy.  Podrobné 
posouzení je provedeno v energetickém posouzení. 
 

h) Osvětlení 
  

V rámci projektu je řešeno nové osvětlení celého objektu, podrobně viz. D.1.4.4. 
 

i) Oslunění 
  

Oslunění objektu bude ponecháno stávající. Stavebními úpravami nevzniknou prvky, 
které by stínili obytným místnostem v domě nebo sousedním objektům. Není nutné 
detailně řešit. 
 
j) Akustika - hluk 

 
Na stavbě budou instalovány jednotky pro nucené větrání tříd MŠ. Z tohoto důvodu 
byla vypracována hluková studie, která je součástí PD. Výpočtem bylo doloženo, že 
provozem technologických zařízení budovy MŠ Ostravská, nebudou porušovány 
povinnosti vyplývající z § 30 zákona 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví ve 
spojení s limity dle § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.    
Práce s vyšší hlučností (vrtání, bourání apod.) budou prováděny v době mezi 6-20 
hodinou. 
 
k) Vibrace – popis řešení 

 
Netýká se této stavby, účel provozu objektu nevyvolává vibrace. 

Stavební práce svým rozsahem nebudou negativně ovlivňovat okolí objektu. 
Nákladní vozidla budou dovážet výrobky a materiál z ulice, kde je příjezdová 
komunikace s možností zastavení na potřebnou dobu a manipulace. V běžné 
pracovní době nepřesáhne prašnost ani vibrace standardní normové hodnoty. 

 
l) Výpis použitých norem 

 
- ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb 
- ČSN 73 1901 – Návrh střech – základní ustanovení. 
- ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních  

systémů (ETICS)  
- ČSN 73 2902 – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – 

Navrhování a používání mechanického upevnění pro spojení s podkladem  
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- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební 
části 

- ČSN 74 6077 – Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování 
- ČSN 73 1901-3 Navrhování střech – Střechy s povlakovými hydroizolacemi 
- Zákon č.183/2006 Sb.- o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 
- vyhláška č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb 
- Vyhláška č. 398/2009 Sb.Vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
- …. a další 

 
Před zahájením realizace stavby (předání staveniště) je investor povinen 

přizvat na stavbu projektanta. Tato schůzka bude oznámena minimálně 5 
pracovních dnů předem. V případě nepřizvání projektanta nebude brán zřetel 
na odlišné provedení a následné vícepráce. Odlišnosti v provedení stavby od 
projektové dokumentace bude bráno jako porušen projektové dokumentace. 
 

V případě nejasností objednat u generálního projektanta odbornou 
asistenci. Vždy však nutno oznámit dopředu, min. 5 pracovních dní, nebo dle 
individuální domluvy. 

 
 
 
 
 
 
Plán kontrolních prohlídek stavby: 
 

1) Předání staveniště 
2) Koordinační prohlídka profesí (během celé stavby) 
3) Kontrola hydroizolací 
4) Kontrola vyvázání betonářské výztuže 
5) Kontrola parozábrany 
6) Po provedení hydroizolace střechy, po provedení střešního pláště 
7) Kontrola tepelné izolace 
8) Po instalaci oken 
9) Po vylepení izolantu a přebroušením, před prokotvením 
10)Po provedení kotvení KZS, před zakrytím 
11)Po provedení základní vrstvy KZS 
12)Po provedení PÚ fasády vč. oplechování u oken, před demontáží lešení  
13)Po provedení vnitřních povrchových úprav stěn 
14) Závěrečná prohlídka před ukončením realizace 

 
 
V Ostravě  prosinec 2024 
Vypracovala: Ing. Veronika Kratochvil 
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