Zak. €. 24/062 (zak €. 25/156)

ZNALECTVi, PORADENSTVIi, PROJEKCNI STUDIO

EXPERT

STAVEBNI PROJEKCE

D.1.4.1- ZDRAVOTECHNICKE INSTALACE

Nazev stavby:

Misto stavby:

Zhotovitel projektovych praci:

Investor:

Stupen projektové dokumentace:

Zodpovédny projektant:

Vypracoval:

Autorizovana osoba:

Datum:

ZS Hrabina ~ —SniZeni
narocénosti — MS Ostravska

Ostravsl§é 1628,
737 01 Cesky TéSin

ASA expert a. s.
LeSetinska 626/24

719 00 Ostrava — Kundice
IC: 27791891

mésto Cesky T&Sin
nam. CSA 1/1,

737 01 Cesky T&sin
IC: 00297437

DSP + DPS

Ing. Veronika Kratochvil
Ing. Radek Spurny | ng .
Ing. Jan Lampa

01/2025 (revize 10/2025) S rka I

Pavel =

energetické

Digitalné podepsal Ing. Pavel
Srkal

DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-45770743,
o=Ceska ora

ch inzenyri a
ych ve
=Elektronické
zitko,

=Pavel,
ialNumber=P658063,

Datum: 2025.10.20 23:49:14

+02'00'



ZS Hrabina — Snizeni energetické naroénosti — MS Ostravska

Obsah

I ]2 151 N 3
1.1 (0] oY<Tol o VARV Y7o To S RR 3
1.2 W& g o NV Lol f o T =T 3 1T=1 A PR 4
1.3 Ovéreni kapacity hygienick€ho ZaliZeNi: .......ceivciiieiiciie e 4
2. KANALIZACE. ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaeans 5
2.1 VOO et 5
2.2 DESEOVA KANAIIZACE ....eovieiieieieieee ettt ettt sttt b ettt ettt aesa e be e 5
2.3 MATERIAL DESTOVE KANALIAZCE ......ovuvmimireirciceretntiseissessissiessessesse et ssssensenes 5
2.4 MY o] 1 oV 1 [ T 11 - Lol USSR 5
25 ZKOUSKA KAN@IIZACE ..cneeieeiieeiieeeee ettt ettt ettt et e sa e sbae e sab e sbe e e sareesabeeenans 6
2.6 1Z01ACE KANATIZACE ...ttt st s 6
3. WODOVOD..... ittt ettt et b e s h etttk e bt bt he e et e e bt e bt e beenbeesheesat e et e eabeenheesaneeas 6
3.1 VO et 6
3.2 4o [ oY IR =T o] TV e Yo L PSR 6
33 VEAENT VOUOVOU ..ottt ettt ettt ettt et e st e e e bt e e st e e sabeeesabeesabbeesaseesaneeenans 6
34 POZAINT VOOV ... ittt ettt et et e be e sae e satesabe s be e beennes 7
35 AV oY FoTa =T VPSR 7
3.6 1Z01ACE VOUOVOUUL.... ittt ettt st ettt e b e saeesatesabe e b e e nbeennes 7
3.7 ZKOUSKA VOAOVOUU.....ceuiieiiiiieieeiie ettt sttt ettt st sttt e b e saeesae e et e e nreesaeesane e 7
4. LIKVIDACE ODPADU.....cutiiititiettettestt et sttt sttt ettt s st st s b e st b e e s reesmeesaneenre e b e e sreesneesanenas 9
5 POZADAVKY NA PROSTUPY ....oviuitieieieieeeeeeetetetete et se ettt sese st s sesessssssssssasssasasasssssssssssssssasesesesns 9
6. POZADAVKY NA SOUVISEJICT PROFESE.......cuivuiirinciriiitntieissinsisiesiessessesse e sessessesssssssssensenes 9
7. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAV.....cuuivmiiiiiirriniitineeiesistieesesisesessesissessesssssssssesesssssnes 9
T = 11 =Y Vol o To A =Y o3 VAV e Yo VAN UPPPRt 10
9. NORMY, lE8ISIAtIVA ....uveeiiiciiiee e e et e e e s tte e e e s bt e e e e ebteee e srtaeessnteeeesanes 11
10, ZAVER ot 11
DSP+DPS (revize 10/2025) Stranka 2 z 11

D.1.4.1-ZDRAVOTECHNICKE INSTALACE



ZS Hrabina — Snizeni energetické naroénosti — MS Ostravska

1. OBECNE
1.10OBECNYUVOD

Projekt feSi rozvody vody a kanalizace. Podkladem pro zpracovani projektové
dokumentace byly vykresy stavebni Casti, konzultace s objednatelem a koordinace
s dalSimi profesemi. Vramci PD je poc€itano s odstranénim puavodnich rozvoda.
Napojeni siti nahlavni vnéjsi rozvody(pfipojky) projekt nefesi. Projekt také nefeSeni
stavajici zdroj teplé vody — plynovy zasobnikovy ohfivaé. V ramci PD neni také
zasahovano do prostor kuchyné a m.§. 301-311 (tfida po rekonstrukci), které nejsou
pfedmétem PD.

Vramci prizkum0O byly dne 31.7. 2024 provedeny kamerové zkouSky
kanalizace (JKV TEST s.r.0./ASA expert. a.s).

Projektant byl pfitomen pfi provadéni kamerovych zkousek. Na zakladé
zhodnoceni na stavbé a protokolu od firmy JKV TEST s.r.o. vyhodnotil na kanalizaci
tyto poruchy, které povazuje za zavazné. Mimo to doslo k poruSe kanalizace za
$achto pred $achtou RS3.

Popis zavad:

- Na vétvi s RS2 je po sméru toku cca 3 m od RS propad kanalizace. Timto
mistem nebylo mozné protahnout inspekéni kameru. Kanalizace vSak neni uplné
preruSsena a voda tak odtéka mezerou cca 5 cm do kanalizacniho fadu. Jedna se o
misto v zatravnéné ploSe a tuto poruchu lze pomérné snadno odstranit vykopanim
asti kanalizace a nahrazeni &asti potrubi novym. — NENi RESENO V RAMCI PD

Dle dohody s investorem budou feSit pravdépodobné formou reklamace,
nebot v téchto mistech byla dle informaci z jednani) jiz stejna zavada jednou feSena.

- Na vétvi s RS3 nastal proti sméru toku od RS propad kanalizace. Kanalizace
v8ak neni uplné prerusena a byla provizorné opravena tak, aby voda odtékala do
kanalizacniho fadu. Tato porucha je vje zavazna, podmaci objekt a je financné
narocna na opravu. Bude zapotfebi vykopat kanalizaci uvnitf objektu, nasledné
provést novou kanalizaci a opravit podlahy dotéené vykopy.

JE RESENO V RAMCI PD

- Na vétvi s RS4 je proti smé&ru toku kombinace vice poruch tj, propad,

netésné spoje, stojata voda.

Cca 5 m od RS4 voda vytéka spojem do kanalizace. Nad timto spojem je
kanalizace sucha. Cca 9-10 m od RS4 je velky propad.

Odbocka (odpadni potrubi) je z divodu propadu na konci napojena prakticky
do hliny pod uroven kanalizace. Voda zde stoji, hromadi se a poté odtéka pod
kanalizaci (proto bylo potrubi dale suché). AZ kanalizace diky svému spadu dosahne
vysky, kde se hromadi voda, vtéka voda zpét hrdlovym spojem do kanalizacniho
potrubi.

Tato porucha je zavazna, zpUsobuje zapach, podmaci objekt a je finanéné
narona na opravu. Bude zapotiebi vykopat kanalizaci uvnitf objektu, nasledné
provést novou kanalizaci a opravit podlahy dotéené vykopy.

JE RESENO V RAMCI PD
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Z vySe uvedenych dlvodu se provede vyména svodné €asti kanalizace pouze
v jedné tfidé. Jedna se tedy o nutno opravu v mistnostech €. 103-109 - viz vykresova
¢ast PD.

Vzhledem k hloubce RS3 3,22 a RS4 — 3,25 m bude zdGvodu snizeni
mnozstvi vykopovych praci plvodni kanalizace zaplnéna popilkocemnetovou smési
(pfedpokladaji se vstupni body v mistech odpadnich potrubi a v misté ukoncCeni
v RS3 a RS4) tak, aby se v ni nadale nemohla hromadit voda. Nasledné bude
polozena nova svodna kanalizace v mensi hloubce (viz podélné profily).

Oprava vyplaveného podlozi v misté propadu kanalizace bude feSena v ramci
D.1.1.

Neni znama pfesna hloubka kanalizace, hloubky jsou odvozeny z hloubek
reviznich Sachet. Trasa kanalizace se predpoklada v puvodni trase, ta je v3ak z vétsi
Casti odhadnuta projektantem a pfesné umisténi bude feSeno pfimo na stavbé.

1.2ZARIZOVACIPREDMETY

V objektu byly navrzeny nové zafizovaci pfedméty prevazné ze sanitarni
keramiky. Pfesny pocCet a popis zafizovacich pfedmétli a vybaveni bude viz vypis
prvku.

1.30VERENI KAPACITY HYGIENICKEHO ZARIZENI:

Dle vyhlasky €. 160/2024 Sb. tj. Vyhlaska o hygienickych poZadavcich na
prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdeélavani déti a mladistvych
a détskych skupin neni pocCet hygienickych zafizeni stanoven a je tedy pouze na
provozovateli na ureni po¢tu hyg. zafizeni.

Projednat doporucil poCet hygienickych zafizeni v zafizenich pro vychovu a
vzdélavani a v provozovnach pro vychovu a vzdélavani pro déti pfedskolniho véku
se stanovit tak, Zze pro kazdych 5 déti musi byt zfizena jedna détska misa a
umyvadlo, pfi¢emz maximalné misto 2 WC mis Ize instalovat détské pisoary.

Zastupce investora s timto souhlasi. To znamena, Ze v kazdé tfidé budou 4
zachodové (WC) misy, jeden pisoar a 5 umyvadel / vytokovych baterii pro myti
rukou.

Celkem je tedy hyg. zafizeni navrzeno na 25 déti, pfiCemz kapacita 1 tfidy je 24 déti.

Z hlediska poctu zaméstnancu je kazda tfida pracovistém do 5 zaméstnancu a je
proto navrzeno WC s umyvadlem bez oddéleni pohlavi.
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2. KANALIZACE

2.1UVOD

Pfedmétem této Casti projektu je osazeni zafizovacich pfedmétu a jejich
napojeni na nové navrzenou vnitini splaskovou kanalizaci.

2.2DESTOVA KANALIZACE

Pri prohlidce objektu byly zjiStény pozice destové kanalizace v objektu. V ramci
PD budou odpadni potrubi deStové kanalizace vyménéna za nove potrubi
(pfedpoklad DN 150 — NUTNO DOMERIT NA STAVBE).

2.3MATERIAL DESTOVE KANALIAZCE

Pro rozvody uvnitf budovy bude pro deStovou kanalizaci pouzito odhluénéné
kanalizacni potrubi pro omezeni ruSeni déti tekouci vodou.

PP AKU — Odhluénéné potrubi — Tfivrstva konstrukce potrubi pro vyssi ochranu
proti hluku tvofena polypropylenem (PP) s obsahem mineralnich plniv s vysokou
tepelnou a chemickou odolnosti. Hrdlové spoje a elastomerové manzety (SBR) pro
rychlou, snadnou a bezpecCnou instalaci.

Akusticka hladina dle EN 14366 pro 2 I/s - 12 dB(A) za instala¢ni sténou.

2.4SPLASKOVAKANALIZACE

Rozvody uvnitf budovy budou vedeny v plastovém hrdlovém potrubi, pfesnéji
pomoci sytéemu HT. V podlaze a vné budovy bude pak pouzito plastové hrdlove
potrubi, prfesnéji systém KG.

Pfipojovaci potrubi budou vedena ve sklonu (spadu) nejméné 3 % ke
stoupacimu potrubi. V8echny zafizovaci pfedméty budou pfipojeny pfes zapachovou
uzaverku.

Potrubi bude vedeno v pfedsténach &i sadrokartonovych pfickach a v drazkach ve
zdivu.

V ramci rekonstrukce je navrzeno 6 stoupacich vedeni, ztoho 4 budou
vyvedeny nad stfechu a zakonceny vétraci hlavici, dalSi stoupaci vedeni (2) budou
zakoncCeny provzdusnovaci hlavici. Napojeni svislého odpadniho potrubi na svodné
potrubi bude realizovano pomoci dvou kolen 45°a mezikusu o délce nejméné 250
mm.

Odpadni potrubi jsou proto ponechana na plavodnich mistech, nebo v tésné
blizkosti plvodni kanalizace, aby nebylo nutné provadét nové svodné casti
kanalizace.

Svodna Cast kanalizace bude provedena pouze z divodu poruchy kanalizace
—viz. bod 1.1.

Vedeni uvnitf objektu bude ve vS8ech pfipadech pfichyceno ke konstrukci
pomoci zvukoveé izolacnich podpérnych objimek k tomu urCenych, po vzdalenostech
cca2m.

Pfi instalaci potrubi je nutno dodrZovat poZzadavky vyrobce.
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2.5 ZKOUSKAKANALIZACE

Provede se zkouska vnitfni kanalizace dle CSN756760, ktera se bude skladat
z technické prohlidky a zkousky vodotésnosti.

Dodobyprovedenizkouskykanalizacesemusipotrubi,uréenékprohlidce,ponecha
tpFistupnéaodisténé(sviditelnymispoiji).Utésnéniseprovedebalonemnejméné500mmpo
dnejnizeumisténouodbockouzkousenécasti.Baldnopatrenytlakovouhadiciprojehonap
usténivzduchemsedoodpadnihopotrubispustizCisticitvarovkyumisténénadzkousenou
Casti.Poutésnéninafouknutymbaldnemsezkousenacastpomalunapustivodou(zasouca
snéhovypousténivzduchuzpfipojovacihopotrubi)azpootvorcisticitvarovkyumisténénad
ni.Soucasnésemusikontrolovattésnostbalonu.Podobuzkouskyvodotésnosti,kterasepr
ovadivodoubezmechanickychnecistot,jenutnéutésnitvSechnyotvory.Zkouskavodotésn
ostijevyhovuijici,jestlizepo30minutachodnapusténipotrubinedoslokpoklesuhladinyvétsi
munez5mm.

2.6 IZOLACE KANALIZACE

Odpadni (svislé i vodorovné) potrubi kanalizace budou tepelné izolovana, aby
se zamezilo orosovani potrubi a zaroven snizil hluk vychazejici z potrubi.
Pro izolovani jednotlivych trub bude pouzita naviekova tepelna izolace z pénového
PE tl. 5 mm.

3. VODOVOD

3.10vOD

Predmétem této Casti projektu je osazeni novych zafizovacich pfedmétu a jejich
napojeni na nové navrzené vnitini rozvody vody.

3.2ZDROJ TEPLE VODY

V objektu je ohfev TV zajistén plynovym zasobnikovym ohfivacem teplé vody.
V ramci PD budou rozvody dopojeny v technické mistnosti na stavajici rozvody. Do
zdroje teplé vody a jeho pfisluSenstvi tj. cirkulacni Cerpadlo, pojistna sestava,
vodomeérna sestava, odvod spalin apod. nebude v ramci PD zasahovano.

3.3VEDENi VODOVODU

Rozvody v feSené Casti objektu jsou rozdéleny na rozvody pro teplou, studenou,
cirkulacni, pozarni a sméSovanou vodu (pro déti a mladistvé) o nastavené teploté 40
°C.

Rozvody budou vedeny v plastovém potrubi, pfesnéji pomoci PP-RCT
(vicevrstvé potrubi).

Pfipojovaci potrubi budou vedena ve sklonu nejméné 0,3 % ke stoupacimu nebo
lezatému potrubi. Potrubi studené vody by mélo mit sklon k vypoustéci armatufe u
vodomérove sestavy.
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Potrubi musi byt vzdy mozné odvzdusnit, proto je nutné dbat na dodrzovani
sklonUl tak, aby pfipadny vzduch mohl uniknout pfes pfislusné armatury.

Hlavni rozvody vody budou vedené v instalacim kanale vné objektu, dale pak
v pfedsténach a sténach objektu. Uchyceni potrubi ke konstrukci bude pomoci
objimek k tomu urCenych po vzdalenostech cca 2 m, pfipadné drazky ve zdivu budou
takové, aby umoznovaly skryt potrubi vCetné jeho izolace a zaroveri, aby potrubi
v pfipadé dilatace mohlo v této izolaci volné prokluzovat.

Vzdalenost pevnych a kluznych bodl pro uchyceni potrubi je dana pozadavky
vyrobce. Je nutné dodrzet pozadavky na kompenzace dilatace udané vyrobcem.
Kompenzatory dilatace nejsou feSeny v rozpoCtu samostatnou polozkou a jsou
soucasti potrubi.

Pfi instalaci potrubi je nutno dodrZovat poZadavky vyrobce.

Pfi projednavani PD vznikl poZadavek na uzaviraci armaturu v instalacnim
kanalu na hranici objektu v blizkosti hlavniho (fakturaéniho) vodoméru. Tato
armatura bude slouZit pro pfipojeni cisterny s vodou od spravce sité v pfipadé Ze
dojde k vypadku dodavky vody.

3.4POZARNi VODOVOD

U objektu se nachazi 3 stavajici pozarni hydranty. Tyto hydranty budou
nahrazeny novymi ve stavajicim umisténi. Budou pouzity nasténné hydranty C25/30
vCetné armatur a pfislusenstvi.

3.5VODOMERY

U objektu byl navrzen 1 novy pomérovy vodomér. Jedna se o maly vodomér
Q=1,6 m3/h na studenou vodu, uvnitf instalacniho kanalu, ktery je na osamocené
vétvi pro pitko umisténé na hristi. Dalsi maly vodomér se nachazi u zdroje teplé vody
a je stavajici.

Stavajici hlavni vodomér je umistén také v instalacnim kanale. V ramci
projektu nebude zasahovano do hlavni vodomérné sestavy. V ramci PD nedoSlo
k navySeni kapacity Skoly a potfeba vody tak zlstava stavajici (odhadované
mnozstvi viz bilance potfeby vody).

3.61Z0LACE VODOVODU

Rozvody teplé a studené vody musi byt tepelné izolovany, aby byly omezeny
tepelné ztraty potrubim a také, aby se zamezilo orosovani potrubi studené vody. To
znamena, ze potrubi studené vody postaci izolovat izolaci Aiz < 0,04 W/m*K tl. 6 mm.
Potrubi teplé vody je nutno izolovat izolaci Aiz < 0,034 W/m*K tl. 30 mm pro rozméry
potrubi 32x4,4; izolaci Aiz < 0,034 W/m*K tl. 25 mm pro rozméry potrubi 25x3,5 a
izolaci Aiz < 0,034 W/m*K tl. 20 mm pro rozméry potrubi 20x2,8.

3.7ZKOUSKA VODOVODU

Zkouska vodot&snosti vodovodniho potrubi se provede dle CSN 75 59 09.
ZkouSeni vnitfniho vodovodu bude provedeno ve tfech krocich. Prvni krok bude
prohlidka potrubi. Druhy krok bude tlakova zkou$ka potrubi. Oba dva kroky budou
provedeny pro potrubi nezakryté a bez tepelné izolace.
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Tlakova zkouska potrubi muze byt provedena vodou, suchym vzduchem &i inertnim
plynem. Béhem zkouSky musi byt vSechny vyvody rfadné zaslepeny. Posledni treti
krok zahrnuje konecCnou tlakovou zkousku, ktera se provadi po osazeni vSech
zafizovacich pfedmétu, a ktera se provadi zasadné vodou. Pfed zahajenim posledni
tlakové zkousky musi byt potrubi opét proplachnuto vodou. Potrubi bude béhem
nesmi zustat béhem zkousky zadny vzduch. Pfi nesplnéni podminek tlakovych
zkouSek je nutné misto uniku tlaku odstranit a zkousku proveést znovu.
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4. LIKVIDACE ODPADU

Pfi provadéni vznikne jednorazové odpad (potrubi, tepelna izolace, stavebni
sut’ atd.), ktery je nutno zlikvidovat.

Z hlediska zakona €. 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén (aktualnim
znéni) se nejedna o nebezpeclny odpad. Jedna o stavebni a demoli¢ni odpad, fazeny
do kategorii dle vyhlasky ¢. 08/2021 Sb.

Odpad bude zlikvidovan v souladu se zak. €. 541/2020 Sb. ve znéni
pozdéjSich zmén (aktualnim znéni). Na zakladé smlouvy investora s dodavatelem

stavby budou dodany vazni listky.

5. POZADAVKY NA PROSTUPY

Jedna se o dofeSeni prostupl jednotlivych siti dle pozadavkd pozarni
bezpelnosti.

Otvory po instalaci potrubi nebo rozvodl musi byt dozdény, dobetonovany di

jinak zaplnény vyrobky tfidy reakce na ohenn A1 nebo A2 a to az k povrchium
prostupujicich konstrukci tak, aby byla zajisténa celistvost konstrukce (stropu, popf.
stény) jeji pozarni odolnost az k vnéjSimu povrchu potrubi.
Takto lze postupovat v pfipadé, jedna-li se o prostup zdénou nebo betonovou
konstrukci a jedna se maximalné o 3 potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou
nehoflavou kapalinou. Neni-li potrubi z tfidy reakce na ohen A1 nebo A2, musi byt
vnéjsi prumeér porubi max. 30 mm. Pfipadné izolace potrubi v misté prostupu (pokud
jsou) musi byt z tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 a to s pfesahem minimalné 500
mm na obé strany konstrukce.

Nejsou-li_splnény podminky podle uvedenych pfipadu (napf. vétSi priamér
potrubi), provede se t&€snéni prostupu realizaci pozarné bezpelnostnich zafizeni, tj.
opatfenim poZarni pfepazky nebo ucpavky v souladu s CSN EN 13501).

V ramci PD neni tfeba instalace pozarnich ucpavek ¢i manzet, je tfeba pouze
zajistit celistvost konstrukce viz. D.1.3.

6. POZADAVKY NA SOUVISEJiICi PROFESE

K novym zafizovacim pfedmétim je nutné realizovat el. zasuvky a vyvody (pracky
m.¢. 406, pisoar m.¢. 106 a 207 — 24V, zasuvky v pfipravné jidla nad linkou apod.).
Musi byt osazena revizni dvifka, aby byl umoznén pfistup k Cisticim kusum na
kanalizacnim potrubi.

Musi byt provedeny drazky, prostupy, vykopy a =zakrytovani pro vedeni
jednotlivych siti.

7. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

Stavebni prace musi byt provadény v souladu s vyhlaskou CUBP &. 48/1982
Sb. "Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a tech. zafizeni” ve znéni
pozdéjSich predpist a zmén, Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, Nafizeni
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vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci, a
nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pracovnici stavby musi dodrzovat vSechny profesni bezpeénostni predpisy
souvisejici s provadénou cinnosti. Dale musi dodrzovat bezpecnostni pfedpisy a
omezeni vznikajici od provozu investora. Pracovnici musi byt prikazné seznameni s
provoznimi, bezpecnostnimi predpisy investora (s ddrazem na povinnost pouzivat
pfedepsané ochranné pomducky, s dlrazem na moznosti pohybu v daném prostoru s
povolenymi pfisluSnymi trasami).

8. BILANCE POTREBY VODY

Pfedpokladana obsazenost Skoly je 84 osob (24x3 déti, 4x3 dospélych).

Bilance potfeby vody stanovena dle vyhlasky €. 428/2001 Sb. kterou se provadi
zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o
zméné nékterych zakonl a vyhlasky €. 120/2011 Sb., kterou se méni vyhlaska
Ministerstva zemédélstvi €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu

(zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Smérna &isla roéni potieby vody dle smérnych &isel spotfeby vody (SCPV) byla na
ivednoho obyvatele stanovena takto:
Skoly na jednu osobu (Zaky, uditele, pracovnika) — 5 m3/rok

Celkova potieba vody

Q rok = SCPV * 84
Q rok =5 * 84 = 420 m3/rok

Qd = Qrok/365 * kd
Q4 = 335/365 * 1,5 = 1,73 m3/den

Qnh = Qd/24 * kd
Qnh=1,38/24*2=0,14 m3h
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9. NORMY, LEGISLATIVA

Vnitini vodovod je navrzen dle:

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN 75 5455 (73 6655) Vypocet vnitfnich vodovodu

CSN EN 806-1, 2, 3, Vnitfni vodovod pro rozvod vody urCené Kk lidské
spotrebé

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

Vnitini kanalizace je navrzena dle:

CSN EN 12056-1, 2, 3 Vnitfni kanalizace — Gravitacni systémy
CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

Aj souvisejici pfedpisy a nafizeni.

10.ZAVER

Preduvedenimdoprovozumusibytprovedenyzkouskytésnostiatlakovézkouskyjednot
livychsiti v€etné zavérecnych protokoll vystavenych opravnénymi subjekty. Dokud
nebudou tyto zkousky vyhovujici, nesmi se rozvody pouzivat.

Projekt je zpracovan dle platnych norem, pfedpisu, smérnic a vyhlasek.

VOstravé:01/2025 (revize 10/2025)
Vypracoval: Ing. Radek Spurny
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