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1. OBECNÉ 

 
1.1 OBECNÝÚVOD 

 
Projekt řeší rozvody vody a kanalizace. Podkladem pro zpracování projektové 

dokumentace byly výkresy stavební části, konzultace s objednatelem a koordinace 
s dalšími profesemi. V rámci PD je počítáno s odstraněním původních rozvodů. 
Napojení sítí náhlavní vnější rozvody(přípojky) projekt neřeší. Projekt také neřešení 
stávající zdroj teplé vody – plynový zásobníkový ohřívač. V rámci PD není také 
zasahováno do prostor kuchyně a m.š. 301-311 (třída po rekonstrukci), které nejsou 
předmětem PD. 

V rámci průzkumů byly dne 31.7. 2024 provedeny kamerové zkoušky 
kanalizace (JKV TEST s.r.o./ASA expert. a.s). 

 
Projektant byl přítomen při provádění kamerových zkoušek. Na základě 

zhodnocení na stavbě a protokolu od firmy JKV TEST s.r.o. vyhodnotil na kanalizaci 
tyto poruchy, které považuje za závažné: 

 
- Na větvi s RŠ2 je po směru toku cca 3 m od RŠ propad kanalizace. Tímto 

místem nebylo možné protáhnout inspekční kameru. Kanalizace však není úplně 
přerušena a voda tak odtéká mezerou cca 5 cm do kanalizačního řádu. Jedná se o 
místo v zatravněné ploše a tuto poruchu lze poměrně snadno odstranit vykopáním 
části kanalizace a nahrazení části potrubí novým. – NENÍ ŘEŠENO V RÁMCI PD 

Dle dohody s investorem budou řešit pravděpodobně formou reklamace, 
neboť v těchto místech byla dle informací z jednání) již stejná závada jednou řešena.  

 
- Na větvi s RŠ4 je proti směru toku kombinace více poruch tj, propad, 
netěsné spoje, stojatá voda. 
Cca 5 m od RŠ4 voda vytéká spojem do kanalizace. Nad tímto spojem je 

kanalizace suchá. Cca 9-10 m od RŠ4 je velký propad. 
Odbočka (odpadní potrubí) je z důvodu propadu na konci napojena prakticky 

do hlíny pod úroveň kanalizace. Voda zde stojí, hromadí se a poté odtéká pod 
kanalizaci (proto bylo potrubí dále suché). Až kanalizace díky svému spádu dosáhne 
výšky, kde se hromadí voda, vtéká voda zpět hrdlovým spojem do kanalizačního 
potrubí. 

Tato porucha je v celém objektu nejzávažnější, způsobuje zápach, podmáčí 
objekt a je finančně náročná na opravu. Bude zapotřebí vykopat kanalizaci uvnitř 
objektu, následně provést novou kanalizaci a opravit podlahy dotčené výkopy. 

JE ŘEŠENO V RÁMCI PD 
Z výše uvedených důvodů se provede výměna svodné části kanalizace pouze 

v jedné třídě. Jedná se tedy o nutno opravu v místnostech č. 103-109 - viz výkresová 
část PD. 

Vzhledem k hloubce RŠ4 – 3,25 m bude z důvodu snížení množství 
výkopových prací původní kanalizace zaplněna popílkocemnetovou směsí 
(předpokládají se vstupní body v místech odpadních potrubí a v místě ukončení 
v RŠ4) tak, aby se v ní nadále nemohla hromadit voda. Následně bude položena 
nová svodná kanalizace v menší hloubce (viz podélné profily). 

Oprava vyplaveného podloží v místě propadu kanalizace bude řešena v rámci 
D.1.1. 
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1.2 ZAŘIZOVACÍPŘEDMĚTY 

 
V objektu byly navrženy nové zařizovací předměty převážně ze sanitární 

keramiky. Přesný počet a popis zařizovacích předmětů a vybavení bude viz výpis 
prvků. 

 
1.3 OVĚŘENÍ KAPACITY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ: 

 
Dle vyhlášky č. 160/2024 Sb. tj. Vyhláška o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
a dětských skupin není počet hygienických zařízení stanoven a je tedy pouze na 
provozovateli na určení počtu hyg. zařízení. 

 
Projednat doporučil počet hygienických zařízení v zařízeních pro výchovu a 

vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku 
se stanovit tak, že pro každých 5 dětí musí být zřízena jedna dětská mísa a 
umyvadlo, přičemž maximálně místo 2 WC mís lze instalovat dětské pisoáry. 

 
Zástupce investora s tímto souhlasí. To znamená, že v každé třídě budou 4 

záchodové (WC) mísy, jeden pisoár a 5 umyvadel / výtokových baterií pro mytí 
rukou. 
 
Celkem je tedy hyg. zařízení navrženo na 25 dětí, přičemž kapacita 1 třídy je 24 dětí. 
 
Z hlediska počtu zaměstnanců je každá třída pracovištěm do 5 zaměstnanců a je 
proto navrženo WC s umyvadlem bez oddělení pohlaví. 
 

2. KANALIZACE 
 

2.1 ÚVOD 

Předmětemtétočástiprojektujeosazenízařizovacíchpředmětůajejichnapojenínano

věnavrženouvnitřnísplaškovoukanalizaci. 

 

2.2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
 

Při prohlídce objektu byly zjištěny pozice dešťové kanalizace v objektu. V rámci 
PD budou odpadní potrubí dešťové kanalizace vyměněna za nové potrubí 
(předpoklad DN 150 – NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ). 

 
2.3 MATERIÁL DEŠŤOVÉ KANALIAZCE 

 

Pro rozvody uvnitř budovy bude pro dešťovou kanalizaci použito odhlučněné 
kanalizační potrubí pro omezení rušení dětí tekoucí vodou.  

 
PP AKU – Odhlučněné potrubí – Třívrstvá konstrukce potrubí pro vyšší ochranu 

proti hluku tvořena polypropylenem (PP) s obsahem minerálních plniv s vysokou 
tepelnou a chemickou odolností. Hrdlové spoje a elastomerové manžety (SBR) pro 
rychlou, snadnou a bezpečnou instalaci.  
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Akustická hladina dle EN 14366 pro 2 l/s - 12 dB(A) za instalační stěnou. 
 
 

2.4 SPLAŠKOVÁKANALIZACE 
 

Rozvody uvnitř budovy budou vedeny v plastovém hrdlovém potrubí, přesněji 
pomocí sytému HT. V podlaze a vně budovy bude pak použito plastové hrdlové 
potrubí, přesněji systém KG.  

Připojovací potrubí budou vedena ve sklonu (spádu) nejméně 3 % ke 
stoupacímu potrubí. Všechny zařizovací předměty budou připojeny přes zápachovou 
uzávěrku. 
Potrubí bude vedeno v předstěnách či sádrokartonových příčkách a v drážkách ve 
zdivu. 

V rámci rekonstrukce je navrženo 6 stoupacích vedení, z toho 4 budou 
vyvedeny nad střechu a zakončeny větrací hlavicí, další stoupací vedení (2) budou 
zakončeny provzdušňovací hlavicí. Napojení svislého odpadního potrubí na svodné 
potrubí bude realizováno pomocí dvou kolen 45°a mezikusu o délce nejméně 250 
mm.  

Odpadní potrubí jsou proto ponechána na původních místech, nebo v těsné 
blízkosti původní kanalizace, aby nebylo nutné provádět nové svodné části 
kanalizace. 

Svodná část kanalizace bude provedena pouze z důvodu poruchy kanalizace 
– viz. bod 1.1. 

Vedení uvnitř objektu bude ve všech případech přichyceno ke konstrukci 
pomocí zvukově izolačních podpěrných objímek k tomu určených, po vzdálenostech 
cca 2 m. 

Při instalaci potrubí je nutno dodržovat požadavky výrobce. 
 

2.5 ZKOUŠKAKANALIZACE 
 

Provede se zkouška vnitřní kanalizace dle ČSN756760, která se bude skládat 
z technické prohlídky a zkoušky vodotěsnosti. 

Dodobyprovedenízkouškykanalizacesemusípotrubí,určenékprohlídce,ponecha
tpřístupnéaočištěné(sviditelnýmispoji).Utěsněníseprovedebalónemnejméně500mmpo
dnejnížeumístěnouodbočkouzkoušenéčásti.Balónopatřenýtlakovouhadicíprojehonap
uštěnívzduchemsedoodpadníhopotrubíspustízčistícítvarovkyumístěnénadzkoušenou
částí.Poutěsněnínafouknutýmbalónemsezkoušenáčástpomalunapustívodou(zasouča
snéhovypouštěnívzduchuzpřipojovacíhopotrubí)ažpootvorčistícítvarovkyumístěnénad
ní.Současněsemusíkontrolovattěsnostbalónu.Podobuzkouškyvodotěsnosti,kterásepr
ovádívodoubezmechanickýchnečistot,jenutnéutěsnitvšechnyotvory.Zkouškavodotěsn
ostijevyhovující,jestližepo30minutáchodnapuštěnípotrubínedošlokpoklesuhladinyvětší
munež5mm. 

 
2.6 IZOLACE KANALIZACE 

 
Odpadní (svislé i vodorovné) potrubí kanalizace budou tepelně izolována, aby 

se zamezilo orosování potrubí a zároveň snížil hluk vycházející z potrubí. 
Pro izolování jednotlivých trub bude použita návleková tepelná izolace z pěnového 

PE tl. 5 mm.  
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3. VODOVOD 
 

3.1 ÚVOD 

Předmětem této části projektu je osazení nových zařizovacích předmětů a jejich 

napojení na nově navržené vnitřní rozvody vody. 

 

3.2 ZDROJ TEPLÉ VODY 
 
V objektu je ohřev TV zajištěn plynovým zasobníkovým ohřívačem teplé vody. 

V rámci PD budou rozvody dopojeny v technické místnosti na stávající rozvody. Do 
zdroje teplé vody a jeho příslušenství tj. cirkulační čerpadlo, pojistná sestava, 
vodoměrná sestava, odvod spalin apod. nebude v rámci PD zasahováno. 

 
3.3 VEDENÍ VODOVODU 

 
Rozvody v řešené části objektu jsou rozděleny na rozvody pro teplou, studenou, 

cirkulační, požární a směšovanou vodu (pro děti a mladistvé) o nastavené teplotě 40 
°C. 

Rozvody budou vedeny v plastovém potrubí, přesněji pomocí PP-RCT 
(vícevrstvé potrubí). 
Připojovací potrubí budou vedena ve sklonu nejméně 0,3 % ke stoupacímu nebo 
ležatému potrubí. Potrubí studené vody by mělo mít sklon k vypouštěcí armatuře u 
vodoměrové sestavy.  
 Potrubí musí být vždy možné odvzdušnit, proto je nutné dbát na dodržování 
sklonů tak, aby případný vzduch mohl uniknout přes příslušné armatury. 

Hlavní rozvody vody budou vedené v instalacím kanále vně objektu, dále pak   
v předstěnách a stěnách objektu. Uchycení potrubí ke konstrukci bude pomocí 
objímek k tomu určených po vzdálenostech cca 2 m, případné drážky ve zdivu budou 
takové, aby umožňovaly skrýt potrubí včetně jeho izolace a zároveň, aby potrubí 
v případě dilatace mohlo v této izolaci volně prokluzovat.  

Vzdálenost pevných a kluzných bodů pro uchycení potrubí je dána požadavky 
výrobce. Je nutné dodržet požadavky na kompenzace dilatace udané výrobcem. 
Kompenzátory dilatace nejsou řešeny v rozpočtu samostatnou položkou a jsou 
součástí potrubí. 

Při instalaci potrubí je nutno dodržovat požadavky výrobce. 
 
Při projednávání PD vznikl požadavek na uzavírací armaturu v instalačním 

kanálu na hranici objektu v blízkosti hlavního (fakturačního) vodoměru.  Tato 
armatura bude sloužit pro připojení cisterny s vodou od správce sítě v případě že 
dojde k výpadku dodávky vody. 
 

3.4 POŽÁRNÍ VODOVOD 

U objektu se nachází 3 stávající požární hydranty. Tyto hydranty budou 
nahrazeny novými ve stávajícím umístění. Budou použity nástěnné hydranty C25/30 
včetně armatur a příslušenství. 
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3.5 VODOMĚRY 

U objektu byl navržen 1 nový poměrový vodoměr. Jedná se o malý vodoměr 
Q=1,6 m3/h na studenou vodu, uvnitř instalačního kanálu, který je na osamocené 
větvi pro pítko umístěné na hřišti. Další malý vodoměr se nachází u zdroje teplé vody 
a je stávající.  

Stávající hlavní vodoměr je umístěn také v instalačním kanále. V rámci 
projektu nebude zasahováno do hlavní vodoměrné sestavy. V rámci PD nedošlo 
k navýšení kapacity školy a potřeba vody tak zůstává stávající (odhadované 
množství viz bilance potřeby vody). 

 
3.6 IZOLACE VODOVODU 

 

Rozvody teplé a studené vody musí být tepelně izolovány, aby byly omezeny 
tepelné ztráty potrubím a také, aby se zamezilo orosování potrubí studené vody. To 
znamená, že potrubí studené vody postačí izolovat izolací λiz ≤ 0,04 W/m*K tl. 6 mm. 
Potrubí teplé vody je nutno izolovat izolací λiz ≤ 0,034 W/m*K tl. 30 mm pro rozměry 
potrubí 32x4,4; izolací λiz ≤ 0,034 W/m*K tl. 25 mm pro rozměry potrubí 25x3,5 a 
izolací λiz ≤ 0,034 W/m*K tl. 20 mm pro rozměry potrubí 20x2,8.  
 

3.7 ZKOUŠKA VODOVODU 
 

Zkouška vodotěsnosti vodovodního potrubí se provede dle ČSN 75 59 09. 

Zkoušení vnitřního vodovodu bude provedeno ve třech krocích. První krok bude 

prohlídka potrubí. Druhý krok bude tlaková zkouška potrubí.  Oba dva kroky budou 

provedeny pro potrubí nezakryté a bez tepelné izolace. 

Tlaková zkouška potrubí může být provedena vodou, suchým vzduchem či inertním 
plynem. Během zkoušky musí být všechny vývody řádně zaslepeny. Poslední třetí 
krok zahrnuje konečnou tlakovou zkoušku, která se provádí po osazení všech 
zařizovacích předmětů, a která se provádí zásadně vodou. Před zahájením poslední 
tlakové zkoušky musí být potrubí opět propláchnuto vodou. Potrubí bude během 
zkoušky napouštěno od nejnižšího místa a průběžně odvzdušňováno. V potrubí 
nesmí zůstat během zkoušky žádný vzduch. Při nesplnění podmínek tlakových 
zkoušek je nutné místo úniku tlaku odstranit a zkoušku provést znovu.   
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4. LIKVIDACE ODPADU 
 
Při provádění vznikne jednorázově odpad (potrubí, tepelná izolace, stavební 

suť atd.), který je nutno zlikvidovat.  
Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších změn (aktuálním 

znění) se nejedná o nebezpečný odpad. Jedná o stavební a demoliční odpad, řazený 
do kategorií dle vyhlášky č. 08/2021 Sb.  

Odpad bude zlikvidován v souladu se zák. č. 541/2020 Sb. ve znění 
pozdějších změn (aktuálním znění). Na základě smlouvy investora s dodavatelem 
stavby budou dodány vážní lístky. 

 

5. POŽADAVKY NA PROSTUPY 
 
Jedná se o dořešení prostupů jednotlivých sítí dle požadavků požární 

bezpečnosti.  

Otvory po instalaci potrubí nebo rozvodů musí být dozděny, dobetonovány či 

jinak zaplněny výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k povrchům 

prostupujících konstrukcí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce (stropu, popř. 

stěny) její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí.  

Takto lze postupovat v případě, jedná-li se o prostup zděnou nebo betonovou 

konstrukcí a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou 

nehořlavou kapalinou. Není-li potrubí z třídy reakce na oheň A1 nebo A2, musí být 

vnější průměr porubí max. 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud 

jsou) musí být z třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 

mm na obě strany konstrukce. 

Nejsou-li splněny podmínky podle uvedených případů (např. větší průměr 

potrubí), provede se těsnění prostupů realizací požárně bezpečnostních zařízení, tj. 

opatřením požární přepážky nebo ucpávky v souladu s ČSN EN 13501). 

 

V rámci PD není třeba instalace požárních ucpávek či manžet, je třeba pouze 

zajistit celistvost konstrukce viz. D.1.3. 

 

6. POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 
 

K novým zařizovacím předmětům je nutné realizovat el. zásuvky a vývody (pračky 

m.č. 406, pisoár m.č. 106 a 207 – 24V, zásuvky v přípravně jídla nad linkou apod.). 

Musí být osazena revizní dvířka, aby byl umožněn přístup k čistícím kusům na 

kanalizačním potrubí. 

Musí být provedeny drážky, prostupy, výkopy a zakrytování pro vedení 

jednotlivých sítí. 

 

7. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
Stavební práce musí být prováděny v souladu s vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 

Sb. ”Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení” ve znění 
pozdějších předpisů a změn, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení 



ŽS Hrabina – Snížení energetické náročnosti – MŠ Ostravská 

 

DSP+DPS  Stránka 9 z 10 
D.1.4.1–ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE 

vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Pracovníci stavby musí dodržovat všechny profesní bezpečnostní předpisy 
související s prováděnou činností. Dále musí dodržovat bezpečnostní předpisy a 
omezení vznikající od provozu investora. Pracovníci musí být průkazně seznámeni s 
provozními, bezpečnostními předpisy investora (s důrazem na povinnost používat 
předepsané ochranné pomůcky, s důrazem na možnosti pohybu v daném prostoru s 
povolenými příslušnými trasami). 

 

8. BILANCE POTŘEBY VODY 
 
Předpokládaná obsazenost školy je 84 osob (24x3 dětí, 4x3 dospělých). 
 
Bilance potřeby vody stanovena dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. kterou se provádí 
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů a vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 
Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Směrná čísla roční potřeby vody dle směrných čísel spotřeby vody (SČPV) byla na 
jednoho obyvatele stanovena takto: 
Školy na jednu osobu (žáky, učitele, pracovníka) – 5 m3/rok 
 
Celková potřeba vody  
 
Q rok = SČPV * 84 
Q rok = 5 * 84 = 420 m3/rok 
 
Qd = Qrok/365 * kd 
Qd = 335/365 * 1,5 = 1,73 m3/den 
 
Qh = Qd/24 * kd 
Qh = 1,38/24 * 2 = 0,14 m3/h 
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9. NORMY, LEGISLATIVA 
 

Vnitřní vodovod je navržen dle: 
 

ČSN 73 6660  Vnitřní vodovody 

ČSN 75 5455 (73 6655)    Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN EN 806-1, 2, 3,   Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské 

     spotřebě 

ČSN 75 5401   Navrhování vodovodního potrubí 

 

Vnitřní kanalizace je navržena dle: 
 

ČSN EN 12056-1, 2, 3     Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy 

ČSN 75 6760  Vnitřní kanalizace 

 

Aj související předpisy a nařízení. 

 

10. ZÁVĚR 
 

Předuvedenímdoprovozumusíbýtprovedenyzkouškytěsnostiatlakovézkouškyjednot

livýchsítí včetně závěrečných protokolů vystavených oprávněnými subjekty. Dokud 

nebudou tyto zkoušky vyhovující, nesmí se rozvody používat. 

Projekt je zpracován dle platných norem, předpisů, směrnic a vyhlášek. 

 

 

VOstravě:01/2025 

Vypracoval: Ing. Radek Spurný 
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